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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR

ESTUDIOS PREVIOS

OBJETO:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, LIMPIEZA DE VIGAS CANALES Y BAJANTES
DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA DIRECCION REGIONAL
ANDINA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION REGIONAL ANDINA
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1. MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR es una entidad descentralizada de
caracter técnico, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonial, adscrita
al Ministerio de Justicia y del Derecho.

La entidad tiene como finalidad la orientacion, inspeccion, vigilancia y control de los servicios publicos
prestados por los Notarios y los Registradores de Instrumentos Publicos. Asimismo, le corresponde la
organizacion, administracion, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos
Publicos, con el propésito de garantizar la guarda de la fe publica, la seguridad juridica y la adecuada
administracion del servicio publico registral inmobiliario, conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia,
eficacia y efectividad.

De acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 2723 y 2724 del 29 de diciembre de 2014, mediante los cuales
se reestructuro LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, se establecen, entre otras
funciones, la implementacion de sistemas administrativos y operativos que permitan la prestacion eficiente
de los servicios notariales, promoviendo su racionalizacién y modernizacion.

En virtud de lo establecido en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, corresponde a la entidad
estatal contratante determinar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, asi como otorgar las
autorizaciones y aprobaciones necesarias para ello. Estas deberan ser analizadas y emitidas con anterioridad
al inicio del proceso de seleccion del contratista o a la firma del contrato, segun corresponda. Igualmente, el
numeral 12 del mismo articulo dispone que, antes de la apertura del procedimiento de seleccion o de la
suscripcion del contrato, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, asi como los
pliegos de condiciones que definan las exigencias contractuales.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA SUPERINTENDENCIA PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

| 2.1. COMPETENCIA |

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO debe tener en cuenta que al celebrar los contratos
y con la ejecucion de estos, se busca el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ella en la consecucidn de dichos fines.

Segun lo anterior, la entidad debe adelantar todos los procesos de seleccidn de contratistas que le permitan
cumplir estrictamente los mandatos legales en cuanto a la prestacion del servicio publico de registro y la
guarda de la fe publica.
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LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR es una entidad descentralizada, técnica,
con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio de Justicia
y del Derecho, cuya estructura fue modificada mediante el Decreto 2723 de 2014, modificado parcialmente
por el decreto 1554 de 2022 y en su articulo 32, que para el caso especifico de esta contratacion y las cuales
soportan la necesidad de la misma, se encuentran los numerales 2 y 9, que establecen lo siguiente:

2. “Coordinar con el nivel central de la Superintendencia, las acciones necesarias para asegurar la eficiente
gjecucion de los procesos administrativos, financieros, operativos y presupuestales de las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos de su correspondiente jurisdiccion territorial.”

9. “Coordinar con la Direccion de Contratacion las politicas, planes y proyectos en materia de infragstructura
y servicios administrativos que correspondan a las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos de su
jurisdiccion”.

| 2.2. NECESIDAD ESPECIFICA |

Con el objetivo de garantizar la adecuada conservacion de la infraestructura fisica de las Oficinas de Registro
de Instrumentos Publicos, se hace necesaria la asignacion de recursos para la ejecucion de labores
de mantenimiento preventivo y correctivo en las cubiertas, limpieza de bajantes y vigas canales de 17 sedes
de propiedad de la entidad, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda.

Estas intervenciones son fundamentales para:

Prevenir filtraciones y deterioro estructural: EI mantenimiento de cubiertas y sistemas de evacuacion de
aguas lluvias permite evitar dafios por humedad, filtraciones y corrosion, que pueden comprometer la
integridad fisica de los inmuebles y generar afectaciones en el servicio publico registral.

Garantizar la seguridad de los funcionarios y usuarios: Un entorno fisico en condiciones dptimas reduce
riesgos de accidentes, mejora la experiencia de atencidn al ciudadano y asegura condiciones laborales
adecuadas.

Preservar el patrimonio institucional: Las oficinas objeto de esta solicitud son bienes inmuebles de propiedad
de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, por lo cual su conservacion constituye una
responsabilidad directa y prioritaria de la entidad.

Cumplir con normativas de infraestructura y salud ocupacional: EI mantenimiento periddico responde a
exigencias legales y técnicas que contribuyen al cumplimiento de estandares de calidad, seguridad y
salubridad en el entorno laboral.

Optimizar el uso de los recursos publicos: La inversion en actividades de mantenimiento preventivo prolonga
la vida Util de los inmuebles, evita reparaciones mayores y representa una gestion eficiente del presupuesto
institucional.
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De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, corresponde a la
entidad estatal contratante determinar la conveniencia del objeto a contratar, en este caso el mantenimiento
de cubiertas, como medida necesaria para preservar la infraestructura institucional. Asimismo, el numeral 12
del mismo articulo exige la elaboracidn previa de estudios, disefios y proyectos que sustenten la contratacion,
los cuales han sido desarrollados evidenciando la urgencia y pertinencia de la intervencion.

En virtud de lo anterior, se considera plenamente justificada la contratacion de estas actividades, en aras de
asegurar la prestacion continua, segura y eficiente del servicio publico registral, asi como la proteccion del
patrimonio documental y fisico de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

Es por eso, que de acuerdo con las normas legales vigentes de austeridad del gasto y de lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015, se realiza el siguiente estudio, mediante el cual se analiza y expone la conveniencia
de contratar mantenimiento de cubiertas para las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos, adscritas a
la Direccion Regional Andina de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, considerando
que es mision de las Entidades Publicas dotar a los funcionarios de instalaciones donde se ejerce la funcion
publica, de elementos que permitan una correcta y eficiente prestacion del servicio a su cargo, en condiciones
de salubridad, seguridad y oportunidad, para éstos y los usuarios del servicio, asi como velar por el cuidado
y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas para evitar dafios que generan mayores erogaciones a
la entidad, propendiendo por la adecuada conservacion de los bienes institucionales.

En razén a la asignacion presupuestal que realizo LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, se apropiaron recursos a la Direccion Regional Andina, mediante la Resolucién N° RES-2025-
014611-6 del 14 de agosto de 2025 con el fin de que se adelante el proceso de contratacion de minima
cuantia cuyo objeto es contratar mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas, limpieza de bajantes
y vigas canales de 17 Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos.

El marco legal del contenido de estos estudios es el articulo 2.2.1.1.2.1.1.- Estudios y documentos previos del
Decreto 1082 de 2015, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Segun el articulo mencionado,
los estudios y documentos previos se publicaran simultdneamente con el proyecto de pliego de condiciones
y deberan contener, al menos, los elementos que en este estudio se mencionan.

2.3. DEFINICION TECNICA DE LA FORMA EN QUE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD

Con fundamento en las anteriores consideraciones, para la Direccion Regional Andina de la
Superintendencia de Notariado y Registro, es indispensable realizar el contratar mantenimiento preventivo y
correctivo de las cubiertas, limpieza de bajantes y vigas canales de 17 Oficinas de Registro de Instrumentos
Publicos.
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3. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS

[3.1.OBJETO |

Contratar el mantenimiento de cubiertas, limpieza de vigas canales y bajantes de las Oficinas de Registro de
Instrumentos Publicos de la Direccidon Regional Andina.

| 3.1.1. ALCANCE DEL OBJETO |

El presente contrato tiene por objeto realizar el mantenimiento de cubiertas, limpieza de vigas canales y
bajantes en las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos adscritas a la Direccion Regional Andina de
la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

Las actividades a ejecutar comprenden, entre otras, las siguientes: Inspeccion técnica inicial de las cubiertas,
bajantes y vigas canales para identificar puntos criticos de deterioro, obstruccion o riesgo estructural, limpieza
y desobstruccion de bajantes y canales de evacuacion de aguas lluvias, garantizando su correcto
funcionamiento, reparacion o sustitucion de elementos deteriorados en las cubiertas, intervenciones
correctivas y preventivas que permitan prolongar la vida util de las estructuras superiores de los inmuebles,
evitando filtraciones, humedad y afectaciones al servicio publico registral, entrega de informe técnico final,
con registro fotografico, descripcion de actividades realizadas, materiales utilizados y recomendaciones de
mantenimiento futuro.

Las intervenciones se realizaran en las sedes que determine la Direccion Regional Andina, conforme al
presente estudio previos.

El contratista debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y
calidad exigidas por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, asi como la proteccién de los
bienes muebles e inmuebles durante la ejecucion de las obras.El contratista es el responsable de suministrar
el transporte, los materiales, insumos, equipos, herramientas, personal idéneo y capacitado con certificacion
vigente en trabajo en alturas y con elementos de proteccion personal incluidos los elementos de proteccion
contra caidas, que cumplan con la normatividad vigente, requeridos para cumplir el objeto y actividades a
contratar.

3.2. CONDICIONES TECNICAS MINIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACION

Para la presente contratacion, el proponente debera ajustarse a las especificaciones técnicas relacionadas
en el ANEXO TECNICO.

Listado de Oficinas y requerimiento:
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N° DEPARTAMENTO ORIP DESCRIPCION CANTIDAD
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 280.00
1 ANTIOQUIA CAUCASIA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 293.00
2 ANTIOQUIA JERICO | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 320.00
3 ANTIOQUIA MARINILLA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 245.00
4 ANTIOQUIA ITUANGO | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 157.00
5 ANTIOQUIA TAMESIS | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 12.00

SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 9.00

RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 235.00
6 ANTIOQUIA TITIRIBI | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 299.00
7 ANTIOQUIA AMALF! | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
SANTA FE RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 308.00
8 ANTIOQUIA DE LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
ANTIOQUIA SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 120.00
9 ANTIOQUIA SEGOVIA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 115.00
10 ANTIOQUIA DABEIBA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 298.90
1 CALDAS LA DORADA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
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RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 312.00
12 CALDAS NEIRA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 135.00
13 CALDAS PACORA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 73.21
14 RISALRALDA BE“IhIEBhé:?_\E LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 8.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 348.00
15 RISALRALDA RIOSUCIO | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEOQ Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 261.00
16 RISALRALDA SALAMINA | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA M2 210.00
17 RISALRALDA SANTUARIO | LIMPIEZA DE CANALES. Incluye cargue de residuos M 16.00
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS M 12.00

NOTA: Las especificaciones técnicas adicionales o que surjan posteriormente a la adjudicacion del proceso
seran aclaradas por parte del supervisor del contrato y su respectivo apoyo al interior de la Entidad.

‘ 3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

‘ 3.3.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las obligaciones contenidas en el presente documento, el contratista se obliga para con LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR- a desarrollar las siguientes actividades:

1.

3.

Allegar a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en los plazos en los que se le
determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciacion del contrato.

Constituir la garantia a favor de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO por los
valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido
por la entidad, asi mismo deberé cargarla a la plataforma SECOP Il a més tardar dentro los tres (3)
dias habiles siguientes a la aceptacion del contrato por las partes, para la revisién y aprobacion por
parte de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, cuando a ello hubiere lugar.
Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen debido al contrato.
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4. Efectuar a cabalidad el suministro de los bienes o la prestacidn de los servicios solicitados para el
cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones
establecidas en los estudios previos (Especificaciones Técnicas).

5. Suministrar toda la informacion que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los
requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, en razon del contrato.

6. Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual.

7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor del contrato.

8. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios
previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico, si aplica, para
la ejecucion idonea, en atencion a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecucion
dando pleno cumplimiento a los lineamientos y politicas establecidos por LA SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO y a las instrucciones que ésta imparta a través del supervisor.

9. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

10. Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitucion y la ley.

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten
el objeto del Contrato.

12. Facilitar la labor de supervision dando oportuna respuesta a las observaciones y requerimientos que
se realicen y entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando
a ello hubiere lugar.

13. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, sin sujecion o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento
de este.

14. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la
solicitud del supervisor.

15. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.

16. Atender los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO en
materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestidon-SIG.

17. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacién y los lineamientos dados por LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO relacionados con el Sistema de Gestion de
Seguridad de la Informacién.

18. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgacion con respecto a toda la informacién
obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

19. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucién del objeto
contractual.

20. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estandares de
disefio y de identidad corporativa que rigen a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO.

21. Mantener estricta reserva sobre la informacion que le sea suministrada para la ejecucion del objeto

del contrato y documentos a que tenga acceso con ocasion de la celebracion y ejecucion del
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22,

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

contrato, salvo instruccion de autoridades competentes o autorizacion previa y expresa otorgada por
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

Llevar el archivo de toda la documentacién técnica y financiera de la ejecucion del contrato y al final
de éste, hacer entrega a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO de estos,
acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el
manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nacidn, cuando
a ello hubiere lugar.

Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, relacionados con el objeto
contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, cuando a ello hubiere lugar.

Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar y acreditarlo
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algiin acto o hecho cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas el contratista
deberé informar inmediatamente de su ocurrencia a la Superintendencia y a las demas autoridades
correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El
incumplimiento de esta obligacion y la celebracidn de pactos o acuerdos prohibidos podra dar lugar
a la declaratoria de incumplimiento e imposicion de las sanciones a que haya lugar.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

Cumplir con la legislacién en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la
Ley 1562 de 2012 y el Decreto tnico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades
a desarrollar segun el objeto del contrato.

EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple
con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o
complemente, aplicable para la proteccion de los eventuales trabajadores que, durante la ejecucidn
del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones
pactadas entre las partes. Ademas, que cumple con las auditorias periodicas, certificados de
capacitacion en el tema y deméas medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al
cumplimiento integro de las politicas del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo
que le corresponden.

Concurrir a la liquidacién del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la
Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacion parcial, se obliga a mantener vigente
la garantia unica de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones
que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar

Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de conformidad con el Estatuto
del Consumidor Ley 1480 de 2011.
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32. Cumplir con las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de las
especificaciones técnicas, estudios previos, de la invitacién publica y de la propuesta presentada,
documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas
con el objeto del contrato.

| 3.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El contratista se obliga para con la Superintendencia a las siguientes obligaciones especificas:

1. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todos los trabajos a los precios y condiciones
sefialados en la propuesta que hace parte del presente contrato, ciiéndose a las especificaciones
solicitadas por la entidad y a las normas técnicas nacionales, asi como a rehacer a sus expensas
cualquier trabajo que resultaré mal ejecutado a juicio del supervisor.

2. Estara a cargo del CONTRATISTA la adquisicion, transporte, montaje, utilizacion, reparacion,
conservacion y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, materiales, repuestos y demas
elementos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

3. PAGO DE SALARIOS: EI CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral, del personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo
mismo que el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género, que
establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL
CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Asi mismo debe pagar oportunamente los
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o
haya utilizado en la ejecucion del contrato, para la liquidacion del contrato suscrito con la Entidad.

4. CONSERVACION DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecucién del objeto, EL CONTRATISTA tendra
la obligacion de poner en préactica procedimientos adecuados de montaje, seguridad del recurso
humano y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y
acabados. Asi mismo, debera tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las
estructuras e instalaciones existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras,
instalaciones o redes.

5. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la
ejecucion del contrato.

6. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente
Contrato.

7. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual.

8. Presentar al supervisor del contrato un informe al finalizar su ejecucion que consolide todo lo
relacionado con la gestion realizada durante la vigencia del contrato.

9. Auvisar al supervisor del contrato sobre cualquier modificacién o cambio en la ejecucion del contrato.

10. Cumplir con las especificaciones o condiciones técnicas descritas en el numeral 3.2. del presente
documento.

Superintendencia de Notariado y Registro L.

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 Pagina 10 de 45
PBX 57 + (1) 3282121

Bogota D.C., - Colombia

http://lwww.supernotariado.gov.co

correspondencia@supernotariado.gov.co



http://www.supernotariado.gov.co/

{if MACROPROCESO: Gestion Contractual g;dlgo; MP - GNCT - PO - 01 -FR -
. \{ . PROCESO: Gestién precontractual, contractual, Version: 01
SUper_'ntendenC|_a de ejecucién y liquidacion de procesos contractuales
Notariado y Registro Formato Estudios previos Proceso de Minima Fecha: 05 - 05 - 2021
— Cuantia

3.1.3. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO - SGSST

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para
lo cual asumira su costo.

3. Reportar a la ARL e Informar a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO la ocurrencia
de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

4. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
trabajo SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

| 3.2. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1.
2.

3.

10.

1.

Aprobar la Garantia Unica del Contrato.

Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere
lugar.

Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando
continuamente con él para el desarrollo del mismo.

Poner a disposicion de EL CONTRATISTA toda la informacion que sea de vital ayuda de tal manera que
facilite su labor.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto por
el ordenador del gasto, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecucion idonea y oportuna del objeto
contratado.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente
contratacion y sancion para quién los vulnere.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el
supervisor adelantard el seguimiento y verificacion de las estipulaciones contractuales a cargo del
contratista, el cual se vera reflejado en los informes de ejecucién y supervision parcial y final,
dependiendo de que se trate, los cuales deberan ser cargados en la plataforma de SECOP |I.

Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL
CONTRATISTA.

Poner a disposicién de EL CONTRATISTA toda la informacién necesaria para el desarrollo de las
actividades.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo
cual la supervision dara aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o
con ocasion de la presente contratacion.
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12. Repetir contra los servidores publicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba
pagar como consecuencia del contrato.

13. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, que se desarrollen en ejecucion
del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

14. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo
y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO a través de la supervision y atendiendo la
naturaleza y prestaciones de la relacion negocial, procedera a establecer el plan de pagos del contrato
considerando para el efecto el porcentaje de ejecucion de este, el cual se vera reflejado en la plataforma
SECORP II.

15. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones
que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales,
pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para
el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

16. Impartir aprobacion de la facturaciéon o documento equivalente presentada en fisico y a través de la
plataforma SECOP Il por parte del CONTRATISTA, previa verificacion del cumplimiento de lo establecido
en la clausula correspondiente a la forma de pago y demas relacionados.

17. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidacién, cuando hubiere lugar.

18. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato,
cuando a ello hubiere lugar.

19. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto
1082 de 2015, cuando hubiere lugar.

20. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

21. Las demas inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolucion interna que regula la actividad de
Supervision.

[3.3.INFORMES |

El contratista debera presentar a la supervision informes parciales para cada pago y un informe final a la
terminacion del contrato que consolide todas y cada una de las actividades y resultados obtenidos durante
la ejecucion del presente contrato, via correo electrénico y cargarlos en la plataforma SECOP |I:

Contenido minimo de los informes del contrato por cada una de las Oficinas intervenidas:

1. INFORMACION GENERAL E INFORMACION DEL CONTRATO
1.1. Datos de ubicacion del proyecto

1.2. Objeto del contrato

1.3. Documentos suscritos para el inicio del contrato

2. Descripcion de las actividades ejecutadas, aspectos o condiciones a resaltar
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3. INFORMACION TECNICA

3.1. Revision de especificaciones técnicas contractuales
3.2. Certificados de calidad de materiales

3.3. Relacion de correspondencia enviada y recibida

4. CONTROL PRESUPUESTAL

4.1. Actas de mayores y menores cantidades
4.2. Actas de justificacion

4.3. Memoria cantidades de obra

4.4. APUS items no previsto o complementario

5. ANEXO
5.1. Registro fotografico
5.2. APUS items no previstos o complementarios

6. Ordeny aseo

7. Conclusiones y recomendaciones

| 3.4. PLAZO DE EJECUCION/ PLAZO DE ENTREGA |

El plazo de ejecucion sera de TRES MESES (3) a partir de la suscripcidn del acta de inicio, previo el lleno de
los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion de este por la plataforma SECOP Il y sin exceder
el 26 de diciembre de 2025.

| 3.5. LUGAR DE EJECUCION / DOMICILIO CONTRACTUAL |

El lugar de ejecucion del servicio, seran en las Oficinas de Registro Relacionadas en el listado relacionado a
continuacion:

N° DEPARTAMENTO ORIP DIRECCION

1 | ANTIOQUIA CAUCASIA Calle 20B Nro. 12 - 45 Centro Administrativo Municipal
2 | ANTIOQUIA JERICO Calle 8 Nro. 3-02

3 | ANTIOQUIA MARINILLA Carrera 31 Nro. 28-22

4 | ANTIOQUIA ITUANGO Carrera 18 Nro. 18-42
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5 | ANTIOQUIA TAMESIS Calle 11 Nro. 9 - 46
6 | ANTIOQUIA TITIRIBI Carrera 21 N° 18-51
7 | ANTIOQUIA AMALFI Calle 20 # 21-58
8 | ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA | Carrera 8 Nro. 9 - 11
9 | ANTIOQUIA SEGOVIA Carrera 48 Nro. 48 - 47
10 | ANTIOQUIA DABEIBA Calle 11 Nro. 11-58
11 | CALDAS LA DORADA Calle 17 Nro. 2 - 38
12 | CALDAS NEIRA Carrera 11 Nro. 10- 13
13 | CALDAS PACORA Calle 6 Nro. 4 - 34
14 | CALDAS RIOSUCIO Calle 10 Nro. 9-29
15 | CALDAS SALAMINA Calle 6 Nro. 6-29 Sector Centro
16 | RISALRALDA BELEN DE UMBRIA Calle 3 Nro. 8 - 21
17 | RISALRALDA SANTUARIO Calle 6 Nro. 4-15

Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes seré la ciudad de Bogota D.C., sin perjuicio
que, para el normal desarrollo y ejecucion del contrato, el Contratista preste sus servicios en las ciudades
donde se encuentran ubicadas las Oficinas del objeto contractual.

| 3.7. CONTRATO A CELEBRAR \

Como resultado del respectivo proceso de seleccidn, se suscribira un Contrato de OBRA para mantenimiento
de cubiertas, el cual se regira en su integridad por las normas que conforman el régimen general de
Contratacion Estatal y en lo no previsto por éstas, por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de
conformidad con el articulo 13 de la Ley 80 de 1993.

3.8. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O COMPROMISOS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

De conformidad con el Manual de Contratacion de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, previamente a solicitar la contratacion, cuando a ello hubiera lugar, se debe contar con la
siguiente autorizacion y/o permisos:
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AUTORIZACION, PERMISO, LICENCIA, CERTIFICACION O | REQUIERE(SI/INO)

COMPROMISO
Licencia de Construccion Previa NO
Articulo 10 del Decreto 1469 de 2010 "Por el cual se NO

reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcion
publica que desempefian los curadores urbanos y se expiden
otras disposiciones"

Compromiso de confidencialidad y no divulgacion con respecto NO
a toda la informacion obtenida durante la ejecucion del contrato,
cuando a ello hubiere lugar.

Nota: Para el presente proceso no se requiere de ningun permiso por la caracteristica de la intervencion, Sin
embrago si se llegara a requerir un permiso menor para poder adelantar los mantenimientos, es obligacion
del contratista realizar esta gestion.

| 3.9. IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS |

The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Codigo Estandar de Productos y
Servicios de Naciones Unidas, es una metodologia uniforme de codificacion utilizada para clasificar
productos y servicios fundamentada en un arreglo jerarquico y en una estructura logica.

Este sistema de clasificacion permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en
estandares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La version
implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al espafiol.

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, es el siguiente.

Segmento Familia Clase Cadigo

UNPSC

Servicios de Servicios de 72101507 Servicio | 72101507
edificacion, mantenimiento de mantenimiento

construccion de | y reparaciones de | de edificios
instalaciones y construcciones e
mantenimiento instalaciones

Servicios de Servicios de Servicios de 72153200
edificacion, mantenimiento recubrimiento,
construccion de | y construccion de | impermeabilizacion
instalaciones y comercio proteccion contra
mantenimiento especializado climay

fuego
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Servicios de Servicios de Servicio de 72102900
edificacion, mantenimiento mantenimiento y
construccion de | y reparaciones de | reparacion de
instalaciones y construcciones e instalaciones
mantenimiento instalaciones

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA
SOPORTAN

| 4.1.MODALIDAD DE SELECCION

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO adelantara el presente proceso de contratacion
mediante la modalidad de seleccién de Minima Cuantia en consideracion a que el valor estimado para la
contratacion no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para la escogencia del ofrecimiento mas favorable, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO tendra como primer criterio de evaluacion el menor precio, en aplicacion a lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, es especial, el contenido del numeral 4. “La entidad estatal
debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de
la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacidn, la entidad estatal debe verificar
el cumplimiento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el sequndo mejor precio, y asi
sucesivamente”.

De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las
necesidades de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, especificaciones técnicas del
bien/servicio a adquirir, el presupuesto oficial estimado, la modalidad de seleccién que resulta aplicable es
MINIMA CUANTIA.

El contrato a suscribir serd sometido a la legislacion y jurisdiccion colombiana, y se rige por las normas
contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y en especial el Decreto
1082 de 2015 y las demas normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles
y comerciales que regulen el objeto de la presente contratacion.

| 4.2.FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
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En cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015y el articulo 94 de la Ley
1474 de 2011, se aplicara esta modalidad atendiendo a la regla general sefialada por la Ley, Teniendo en
cuenta que el valor de la contratacion a realizar no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia,
garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades
que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta mas favorable
para la entidad y lograr satisfacer la necesidad identificada en los estudios previos.

La presente modalidad de seleccidn se aplica teniendo en cuenta que la cuantia y el objeto de la contratacion
no corresponden a ningun otro procedimiento contractual establecido en la ley 1150 de 2007, garantizando
la seleccion objetiva de la oferta mas favorable a La Entidad con la observancia estricta de los parametros
legales definidos para el efecto.

En consideracion a la cuantia del presente proceso de seleccion, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Y REGISTRO adelantara un proceso por la modalidad de MINIMA CUANTIA, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, numeral 5 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado
por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015 y las demas normas concordantes y complementarias sobre la materia.

5. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO realizé el analisis del sector, para soportar el valor
de la presente contratacion se muestra el presupuesto detallado que se encuentra incluido en el presente
estudio previo, teniendo en cuenta que se esta valorando cada uno de los items requeridos para la ejecucion
de las obras, asi como el porcentaje del AlU con el respectivo |VA sobre la utilidad.

El presupuesto estimado, se calculd de la siguiente forma:
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PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y BAgANTES EN LAS OFICINAS DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
o : VALOR VALOR
N° DEPARTAMENTO  ORIP DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO TOTAL
RECORRIDO DE CUBIERTA $ $
TEJA ONDULADA M2 280,00 15.380,00 4.306.400,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
1] ANTIOQUIA | CAUCASIA | 101 e cargue de residuos 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEOQ Y LIMPIEZA 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 993,00 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 4.506.340,00
2 ANTIOQUIA JERICO I\ 1PIEZA DE CANALES, M 16.00 $ $
Incluye cargue de residuos ' 13.031,00 208.496,00
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SONDEO Y LIMPIEZA M 12,00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 52000 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 4.921.600,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
3 ANTIOQUIA MARINILLA Incluye cargue de residuos 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA 1200 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 245,00 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 3.768.100,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
4| ANTIOQUIA | TTUANGO | e cargue de residuos M 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 157 00 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 2.414.660,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
5 ANTIOQUIA TAMESIS Incluye cargue de residuos 12,00 13.031,00 156.372,00
SONDEO Y LIMPIEZA 9.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS : 30.513,00 274.617,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 23500 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 3.614.300,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
6|  ANTIOQUIA TITRIBL | ncluye cargue de residuos 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 999,00 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 4.598.620,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
7 ANTIOQUIA AMALFI Incluye cargue de residuos 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA 1200 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 30800 $ $
SANTAFE | TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 4.737.040,00
8 ANTIOQUIA DE LIMPIEZA DE CANALES. 16.00 $ $
ANTIOQUIA Incluye cargue de residuos ' 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 12000 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 1.845.600,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
9| ANTIOQUIA | SEGOVIA | e cargue de residuos 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA 1200 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 115.00 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 1.768.700,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
10| ANTIOQUIA DABEIBA | cluye cargue de residuos 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA 1200 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 908.90 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 4.597.082,00
" CALDAS LA DORADA 7\ IPIEZA DE CANALES. M 16.00 $ $
Incluye cargue de residuos ' 13.031,00 208.496,00
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SONDEO Y LIMPIEZA M 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 312,00 $ $
TEJA ONDULADA ' 15.380,00 4.798.560,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
12 CALDAS NEIRA Incluye cargue de residuos M 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA M 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 135.00 $ $
TEJA ONDULADA ' 15.380,00 2.076.300,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
3 CALDAS PACORA | |ncluye cargue de residuos M 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA M 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ’ 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 348 00 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 5.352.240,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
14 CALDAS RIGSUCIO Incluye cargue de residuos M 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA M 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 261,00 $ $
TEJA ONDULADA ' 15.380,00 4.014.180,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
15 CALDAS SALAMINA | | cluye cargue de residuos M 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA M 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ’ 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 7321 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 1.125.919,00
BELEN DE | LIMPIEZA DE CANALES. $ $
16 RISALRALDA UMBRIA | Incluye cargue de residuos M 8,00 13.031,00 104.248,00
SONDEO Y LIMPIEZA M 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ' 30.513,00 366.156,00
RECORRIDO DE CUBIERTA M2 210,00 $ $
TEJA ONDULADA ’ 15.380,00 3.229.800,00
LIMPIEZA DE CANALES. $ $
17 RISALRALDA SANTUARIO Incluye cargue de residuos M 16,00 13.031,00 208.496,00
SONDEO Y LIMPIEZA M 12.00 $ $
BAJANTE AGUAS LLUVIAS ’ 30.513,00 366.156,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 71.196.614,0 \
A $
ADMINISTRACION | 23,00%
° 16.375.221,00
IMPREVISTOS | 1,00% $711.966,00
$
UTILIDAD | 5,00%
° 3.559.831,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19,00% $ 676.368,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 92.520.000
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Teniendo en cuenta que la Direccion Regional Andina forma parte de la Superintendencia de Notariado y
Registro, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Grupo
de Infraestructura del nivel central realizd el correspondiente analisis del sector, como parte del proceso de
planeacién contractual.

Dicho analisis tiene como finalidad sustentar técnica y econémicamente el valor estimado del presente
proceso de contratacion, mediante la identificacion y evaluacion de las condiciones legales, comerciales,
financieras, organizacionales, técnicas y de riesgo del sector correspondiente.

En este contexto, se presenta el presupuesto detallado que hace parte integral del analisis sectorial, el cual
contempla la valoracion individual de cada uno de los items requeridos para la ejecucion de las obras de
mantenimiento. Asimismo, se incluyen los respectivos porcentajes correspondientes a Administracion,
Imprevistos y Utilidad (A.l.U.), asi como el calculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable sobre la
utilidad.

De conformidad con las practicas adoptadas en otros procesos contractuales adelantados por la
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), para la determinacion del valor estimado del contrato se
consideraron las actividades y responsabilidades a cargo del contratista, necesarias para la adecuada
ejecucidn del objeto contractual. Este andlisis incluyd los diferentes componentes requeridos, tales como los
aspectos administrativos, logisticos, la provisién de recursos materiales, y la disponibilidad del personal
técnico idoneo.

Asimismo, se tuvo en cuenta la entrega de los productos y actividades definidas en los estudios previos y en
las especificaciones técnicas del objeto a contratar, asi como los precios de mercado vigentes,
particularmente en lo relacionado con los honorarios profesionales asociados a la prestacion de este tipo de
servicios. Todo lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, que exige la justificacion técnica y economica del valor estimado del contrato dentro
de los estudios y documentos previos.

Teniendo en cuenta que la Entidad pertenece al orden nacional, la Direccion Regional Andina adopt6 para
el presente proceso el analisis de mercado elaborado por el Grupo de Infraestructura, en la medida en que
las actividades objeto de contratacion se encuentran plenamente descritas en dicho estudio.

Para la recoleccidn de la informacidn necesaria que permitiera estructurar el analisis de mercado, se procedid
a solicitar cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, conforme a lo establecido en el Manual de
Contratacion de la Entidad, especificamente en el numeral 8.1.2.1.15.2, el cual sefiala:

“‘Sustentarse en todas las fuentes de informacion que sean asequibles, para lograr establecer un valor
estimado razonable, evitando la subjetividad. Estas fuentes pueden ser, entre otras:
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i) Cotizaciones. La dependencia que requiere la contratacion de bienes, obras o servicios para los cuales
existan varios proveedores, debe solicitar inicialmente por la Plataforma SECOP lI, las solicitudes de
cotizacion por el modulo previsto para ello, circunstancia que en ningun caso podra obviarse. Una vez
finalizada la Solicitud de Informacion a Proveedores y al no obtener cotizaciones o si el numero de estas no
supera el minimo requerido, debera dejarse constancia.”

En cumplimiento de lo anterior, el equipo técnico del Grupo de Infraestructura de la Entidad publicé la
Solicitud de Informacién a Proveedores No. SIP 017 de 2025, el dia 10 de marzo de 2025 a las 10:49 a.m.,
bajo la siguiente descripcion:

“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de mantenimiento,
adecuacion y mejoramiento de inmuebles donde funcionan las diferentes Oficinas de Instrumentos Publicos
a nivel nacional.”

En dicha publicacidn se adjuntaron los siguientes documentos: la Ficha Técnica del proceso (documento que
informa a los posibles oferentes sobre los aspectos principales del proceso), el anexo de especificaciones
técnicas y el formato de cotizacién a diligenciar. La solicitud fue dirigida a diferentes personas naturales y
juridicas registradas en SECOP I, y se establecié un plazo de siete (7) dias para la recepcidn de propuestas,
con fecha de cierre el 17 de marzo de 2025 a las 5:00 p.m.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7801717&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=False

Al cierre de la solicitud de informacion a proveedores, surtido el tiempo establecido se presentd una (1)
cotizacion mediante la plataforma SECOP Il
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Proceso : SIP 017 DE 2025 - SIP 017 DE 2025

Solicitud de informacion a los Proveedores
SIP 017 DE 2025 ([EZIE "

Unidad de contratacion

Ver [niace

Fecha de presentacion de ofertas Fecha de pubbcacion
LINEA DE TIEMPO
Fecha de pubdcacron de conciumw Flaro pars solc Rar ol scwren Preserta
Cntidad 2 Oferta
Referencia de oferta £ Pre
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIUOS SIN FORMULA DE AJUSTE A YMONTA  17/00/2025435SPM 167 680 563

AS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE F
JNCIONAN LAS DIFERENTES OFICINAS DE INSTRUMENTOS P

EVALUACION ECONOMICA @ Noevo

Imagen tomada de la pagina del SECOP Il de la entidad

Revision de cotizacion y validacion de fuentes:

El equipo técnico del Grupo de Infraestructura de la Entidad procedio a revisar los documentos adjuntos por la empresa
SERVICIOS Y MONTAJES INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 900308216-2, cuya cotizacion fue enviada a
través de la plataforma SECOP Il el dia 17 de marzo de 2025 a las 4:35 p.m., dentro del plazo establecido. La empresa
anexo los siguientes documentos:

e Anexo No. 1 - Cotizacion Mantenimiento Vigencia 2025

e Certificado de Camara de Comercio

e RUT - SYM Montajes
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Esta actuacién se realizé conforme a lo estipulado en el Manual de Contratacion de la Entidad, especificamente en el
numeral 8.1.2.1.15.2 - Estudio o andlisis del mercado, el cual establece que:

“Se debe sustentar el andlisis en todas las fuentes de informacién asequibles, con el fin de establecer un valor estimado
razonable, evitando la subjetividad. Estas fuentes incluyen, entre otras:
i) Cotizaciones: La dependencia solicitante debe requerir cotizaciones a través del médulo correspondiente en SECOP
Il. Si no se obtienen al menos dos (2) cotizaciones validas, debe dejarse constancia y recurrir a otras fuentes de
informacion.”

Dado que solo se recibié una cotizacion valida, el equipo técnico de la Superintendencia de Notariado y Registro
(SNR) procedid, conforme al literal ii) del mismo numeral, a utilizar otras fuentes de informacién, entre ellas:

- Estudio de mercado elaborado por la Entidad para la vigencia 2024, en el cual se solicitaron tres (3)
cotizaciones por cada insumo, equipo y servicio de transporte.

- Andlisis de rendimientos de cuadrilla por actividad, que derivaron en la construccion de los respectivos
Anélisis de Precios Unitarios (APU).

Para establecer los precios de referencia de la vigencia 2025, se aplicd el método de indexacion, ajustando los valores
de 2024 con base en:

- La inflacién del afio 2024, certificada por el DANE, que fue del 5,20%, conforme al indice de Precios al
Consumidor (IPC).

- El salario minimo legal mensual vigente para 2025, establecido en $ 1.423.500, mas auxilio de transporte de
$200.000, segun el decreto correspondiente.

Este procedimiento garantiza que los precios proyectados para el afio 2025 reflejan condiciones reales de mercado,
son proporcionales al objeto contractual y estan alineados con el principio de economia.

Andlisis Comparativo de Precios:

Al comparar la Unica cotizacién recibida con los precios indexados de la Entidad, se identificaron diferencias
significativas:

- EI'55,35% de los items cotizados estaban por encima de los precios de referencia.

- El44,65% estaban por debajo.

Estas variaciones generan distorsiones en el anélisis, afectando la l6gica de los datos y contraviniendo lo dispuesto en
el Plan de Austeridad para la vigencia 2025. Ademas, la cotizacidn no incluyé los respectivos APU, lo cual impide
validar técnicamente los valores ofertados.

Tratamiento de Datos Atipicos:

De acuerdo con la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector (GEES), Cédigo CCE-EICP-GI-18, Versidn 02 del
24 de junio de 2022:

“Es posible que un conjunto de datos contenga valores considerablemente distintos a los demas, conocidos como
datos atipicos, los cuales pueden distorsionar el andlisis y afectar la estimacion del presupuesto oficial.”

En consecuencia, la Entidad opta por incluir como cuarta fuente estadistica los precios indexados de la vigencia 2024,
con el fin de mitigar el impacto de valores atipicos y garantizar la solidez del analisis.
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En el marco del proyecto de decreto del Plan de Austeridad del Gasto 2025, publicado por el Ministerio de Hacienda y
Creédito Publico el 10 de enero de 2025, y en concordancia con el principio de economia, la Entidad adopta como
precios de referencia para la vigencia 2025 aquellos derivados del estudio técnico de 2024, debidamente indexados.
Esta decision garantiza:

¢ Razonabilidad técnica y econdmica.

e Proporcionalidad frente al objeto, modalidad y cuantia del proceso.

o Condiciones adecuadas para fomentar la participacion plural de oferentes.

‘ 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

| 6.1. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con las normas legales vigentes de austeridad del gasto y de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, se
estima el costo total para el mantenimiento de cubiertas, limpieza de bajantes y vigas canales en las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos de Medellin Zona Sur adscritas a la Direccion Regional Andina de LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, se soportan los calculos del presupuesto estimado de este
proceso, adoptando para el presente proceso el analisis de mercado elaborado por el Grupo de Infraestructura, en la
medida en que las actividades objeto de contratacion se encuentran plenamente descritas en dicho estudio.

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA
CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LA COMPONEN.

El valor total del presupuesto oficial para el presente proceso de seleccion es la suma de VEINTITRES MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($ 23.648.068), incluido el AlU e IVA sobre
Utilidad, monto que sera financiado con recursos por funcionamiento, para la vigencia 2025 de la siguiente manera:

RUBRO REC DESCRIPCION
A-02-02-02-005-004 20 SERVICIOS DE CONSTRUCCION

Se debera diligenciar el FORMATO — OFERTA ECONOMICA, y la CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA, los cuales deberan venir debidamente firmados.

Para la elaboracion de la propuesta, el oferente debe tener en cuenta todos los costos directos o indirectos
derivados de la preparacién de la oferta y para la ejecucidén del contrato en el evento en que resulte
beneficiado con la adjudicacion, tales como: Insumos, Transporte, Herramienta, sueldos, prestaciones del
personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al Contratista, honorarios, asesorias en
actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres, suministros, publicaciones,
impuestos y en general, todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de las actividades
contratadas.
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e Laoferta econdmica debe anexarse en el Sobre Econémico de la Plataforma SECOP I, el cual sera
abierto Unicamente el dia de la adjudicacion, so pena de rechazo de la propuesta.

e Seréa causal de rechazo ofertar valores unitarios superiores a los valores unitarios del presupuesto
oficial.

e Sera causal de rechazo la ausencia del valor unitario en la oferta econémica.

e Sera causal de rechazo la modificacién del item, descripcion, unidad o cantidad de la oferta
economica.

e Ofertar valores superiores a los definidos por la entidad.

Nota: Los capitulos, items, actividades, unidades y cantidades para elaborar la oferta economica deben
coincidir con los establecidos en los presupuestos oficiales, si hay discrepancia entre el presupuesto oficial
y la oferta econdmica, la oferta se rechazara.

La propuesta que sobrepase el VALOR PRESUPUESTO OFICIAL para el presente proceso sera
rechazada.

La variacion del precio es previsible para el contratista, razdn por la que debe preverla cuando elabore la
oferta, siempre que el equilibrio econdémico del contrato se establece en la fecha de cierre del proceso o
presentacion de la propuesta, si se presenta antes del cierre.

| 6.3. FORMA DE PAGO |

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO pagara al CONTRATISTA dos (2) pagos
iguales, LA DIRECCION REGIONAL ANDINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO deducira del valor del contrato, los impuestos de ley, adicionalmente, se deducira del valor de
las facturas, lo destinado al pago de retencion en la fuente y demas retenciones que sean del caso.

El pago se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos y presupuestales a que haya lugar
y debera presentarse lo siguiente:

6.3.1. PRIMER PAGO - ACTA PARCIAL 1

Se efectuara el primer pago del 50% de valor total del contrato, cuando se haya realizado como minimo el
50% de avance o ejecucion de obra, con la presentacion de las actas parciales correspondientes
debidamente firmadas por la supervision.

Para la cancelacion de estos recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos a que
haya lugar y con la presentacion de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por el contratista y la supervision.
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3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por el registrador de cada ORIP.

4. Copia del RUT contratista de obra.

5. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

6. Copias planillas de seguridad social.

7. Certificacion bancaria no mayor a 30 dias calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y
entidad bancaria donde se debe consignar los dineros

correspondientes.

8. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra
y el visto bueno del supervisor del contrato. (En caso de requerirse).

9. Acta de justificacion de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el
contratista de obra y el visto bueno del supervisor del contrato. (En caso de requerirse).

10. Memorias de calculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la supervision del
contrato.

11. Registro fotografico del avance de obra en cada una de las ORIP.

12. Entregar Informe de obra en medio magnético con registro fotografico organizado de forma cronoldgica
desde el inicio hasta la terminacion de la obra por oficina (ORIP).

6.3.2. SEGUNDO PAGO - PAGO FINAL

Se efectuara el ultimo pago del 50% de valor total del contrato, cuando se haya realizado el 100% de avance
0 ejecucidn de obra, con la presentacion del informe final del contratista, aprobado por la supervisién y la
pdliza de la garantia Unica actualizada

Para la cancelacion de estos recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos a que
haya lugar y con la presentacion de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

2. Copia del Acta de recibo final firmada por el contratista y la supervision.

3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por el registrador de cada ORIP.

4. Copia del RUT contratista de obra.

5. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

6. Copias planillas de seguridad social.

7. Certificacion bancaria no mayor a 30 dias calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y
entidad bancaria donde se debe consignar los dineros

correspondientes.

8. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra
y el visto bueno del supervisor del contrato. (En caso de requerirse).

9. Acta de justificacion de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el
contratista de obra y el visto bueno del supervisor del contrato. (En caso de requerirse).

10. Memorias de célculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la supervision del
contrato.

11. Registro fotografico del avance de obra en cada una de las ORIP.
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12. Entregar Informe de obra en medio magnético con registro fotografico organizado de forma cronoldgica
desde el inicio hasta la terminacion de la obra por oficina (ORIP).

13. Entregar Informe del listado del personal que laboré en la obra y copia de la seguridad social.

14. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecucion de la obra (En
caso de requerirse).

15. Entregar memorias de calculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la supervision
del contrato.

16. Entregar el paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecucion de las obras.
17. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y
que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificacion de calibracion de los equipos utilizados.

Liquidacion del contrato: La liquidacion del contrato se efectuara dentro de los 4 meses siguientes al recibo
a satisfaccion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato se pagara solamente conforme a los elementos
suministrados, para lo cual sera necesario la certificacion y aprobacion por parte del supervisor donde
certifique la realizacion de las actividades solicitadas por la Superintendencia de Notariado y Registro.

PARAGRAFO SEGUNDO: LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, no reconocera,
ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
propuesta.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA debera presentar la facturacion o documento equivalente
para el cobro a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO via correo electrénico y a través
de la plataforma SECOP I, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demas
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.

PARAGRAFO CUARTO: Si la factura no se ha elaborado correctamente o no acompaiian los soportes
requeridos para el pago y/o se presentan incorrectamente, el término para el pago solo empezara a
contarse desde la fecha en que se aporte el tltimo documento y/o se presente en forma. Las demoras
que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendran por ellos
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos estaran sujetos a la programacion y aprobacion del Programa Anual
Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situacion que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.
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PARAGRAFO SEXTO: Los pagos se realizaran a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga
EL CONTRATISTA acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera aportada por el mismo.

PARAGRAFO SEPTIMO: LA DIRECCION REGIONAL ANDINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO no reconocera pagos sobre la entrega de elementos y/o prestacién de servicios
que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Y REGISTRO.

Para realizar el proceso de recepcion de facturas electronicas de venta, notas débito y notas crédito,
se comparte comunicado del ministerio de Hacienda, segun la Circular Externa 016 y 020 de 2021 se debe:
Diligenciar en el asunto o en la seccion de la factura Notas, lo siguiente:

#$12-04-00-043;CMINC 06 DE 2025 - REGIONAL
ANDINA;jhonson.martinez@supernotariado.gov.co#$

Registrar en la seccion de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzoén electronico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
con el fin que, una vez generada la factura electrénica a través del medio seleccionado, éste la envie
automaticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electronico -Documento zip (PDF, XML).
Tener en cuenta no poner el digito de verificacion.

Nota 1: Dichas sumas se pagaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la presentacion
y radicacion de la factura por parte del contratista, la certificacion de cumplimiento de compromisos
contractuales por parte del supervisor y la certificacion del revisor fiscal o representante legal, segun
corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral
de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de
la ley 1150 de 2007, y demés normas que regulan la materia.

Nota 2: LA DIRECCION REGIONAL ANDINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, sblo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de
seleccion y bajo ninglin motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.

Nota 3: El pago sera realizado en pesos colombianos, a través de la consignacion en la cuenta corriente
o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras
afiliadas al Sistema Automatico de pagos, previos los descuentos de Ley.
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Nota 4: Dentro del término sefialado para efectuar el pago, LA DIRECCION REGIONAL ANDINA DE
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, podréa formular por escrito las observaciones
u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo
que dure la revision a las observaciones formuladas por LA DIRECCION REGIONAL ANDINA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, se suspendera el plazo para el pago y una vez
realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudara dicho plazo.

Nota 5: EI CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta que en el evento que el valor total a
pagar por cada factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o igual a 0.50 se ajustara por encima, del contrario se ajustara hacia abajo.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

Nota 6: EIl CONTRATISTA asumira la totalidad de los gastos que se originen en relacién con el objeto
del contrato; al igual que los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se
calcularan, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

1.

ANALISIS TECNICO SOBRE LA ADECUACION DEL CONTRATO AL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Esta contratacion se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025, asi:

ID. | DESCRIPCION DEL | CANTIDAD | MES | DURACION VALOR MOD. CONT.
DEP ELEMEN TO

Mantenimiento de 1 8 3 meses 92.520.000 | Minima cuantia
cubiertas, limpieza de
bajantes y vigas
canales.

El valor de este contrato se financiara con recursos de la vigencia fiscal 2025 para lo cual se cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, asi:

No. Fecha | Valor CDP Rubro Posicion catalogo de gasto

67925 2025-08-20 | 92.520.000 A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO seleccionara la oferta mas favorable teniendo en
cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista. En la presente modalidad la
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oferta mas favorable corresponde a aquella que una vez verificados y cumplidos los requisitos habilitantes
juridicos, técnicos y financieros y que ofrezca el MENOR PRECIO TOTAL OFERTADO, resultado de la
sumatoria de los valores unitarios de los bienes o servicios requeridos.

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO realizara la verificacidn los requisitos habilitantes
dentro del término sefialado en el cronograma de la invitacion publica para la presente contratacion, de
acuerdo con los soportes documentales que acompafian la PROPUESTA presentada.

El proposito de los requisitos habilitantes es establecer condiciones minimas para los proponentes, de modo
que LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO solo evalUe las ofertas de los oferentes que
puedan cumplir con el objeto del Proceso de Contratacion.

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO se reserva la facultad de verificar toda la
informacion presentada, para lo cual solicitara a las entidades estatales y privadas la informacién que
considere necesaria.

El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos:

| REQUISITO CUMPLIMIENTO |
VERIFICACION JURIDICA Habilitante
EXPERIENCIA Habilitante
OFERTA ECONOMICA Habilitante

Por tanto, los aspectos relacionados con la verificacion de las propuestas (requisitos de contenido juridico,
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién), no dan lugar a puntaje, pero
descalifican o habilitan las propuestas para proceder o no a la evaluacion.

| 8.3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES JURIDICOS

Este aspecto no da lugar a puntaje, pero habilita o descalifica las propuestas para su evaluacion técnica.

Se estudiaran y analizaran los requisitos esenciales de orden legal exigidos en la Invitacién Publica,
verificando su estricto cumplimiento.

Durante el término de evaluacién de las ofertas LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
podra solicitar la aclaracién de estos documentos al oferente, salvo aquellos que expresamente se indique
que no son subsanables. Para este efecto se concederan los términos establecidos en la Ley 1882 de 2018.
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Si el oferente no atiende la solicitud de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO dentro
del plazo otorgado para el efecto, se entendera que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazara.

Cada uno de los integrantes de consorcios y uniones temporales debe anexar, por separado, la totalidad de
los documentos que se enuncian en los siguientes numerales.

| 8.4. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL |

Segun lo consagrado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 la Entidad no verificara la
capacidad financiera de los oferentes para habilitar la oferta, considerando que el pago se efectuara contra
entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios.

| 8.5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |

El proponente o, uno de los miembros del Consorcio o Union Temporal, debe acreditar mediante la
informacion contenida en minimo dos (2) certificaciones de contratos suscritos y ejecutados, en los
ultimos cinco (5) afios contados a partir de la publicacion de este anexo técnico, en las cuales el valor sumado
de los contratos ejecutados expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) sea igual
o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado para la presente contratacion expresado
en (SMMLYV).

Adicionalmente, el oferente debera allegar certificacion expedida por la entidad o empresa contratante de
cada uno de ellos, donde se pueda verificar el objeto del contrato o sus obligaciones, que el oferente tiene
experiencia en una o varias de las siguientes actividades:

> Recorrido 0 mantenimiento de cubierta
> Instalacion de cubierta
» Limpieza de bajantes y vigas canales.

Las anteriores actividades se deberan acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir con
el requisito de experiencia.

Las certificaciones deberan ser expedidas por el representante legal o funcionario competente de la respectiva
entidad publica o privada contratante.

Si la informacion de la experiencia que no esta contenida en el RUP, se pretende hacer valer mediante
certificaciones, las mismas deberan contener como minimo la siguiente informacién:

e Razon social de la empresa o entidad contratante
e Nombre del Contratista
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Objeto del contrato y descripcion de las obligaciones. El objeto y/o las obligaciones deben estar
relacionadas con las actividades a desarrollar.

Tiempo de duracién en afios y meses con fechas de inicio y de terminacion (dia, mes y afio), de
manera que se pueda establecer de forma inequivoca el tiempo de ejecucion.

Porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal, si la certificacion se expide para un
contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.

Fecha, firma y cargo del representante legal o funcionario que expide la certificacion. Constancia de
recibido por el contratante o que de la certificacion se infiera el cumplimiento o ejecucion total del
contrato.

Si la certificacidn incluye varios contratos, deberd indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de ellos.

Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificacion de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de
estos, siempre que se acomparien con la respectiva acta de liquidacion, o de recibo final y de ellos se extracte
la informaci6n antes sefialada.

Nota 2: Es preciso sefialar que la informacion aportada en las certificaciones adicionales requeridas por la
Entidad corresponde a informacion complementaria a la experiencia registrada en el RUP, la cual se
verificara directamente por parte de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Nota 3: Para la verificacidn del requisito habilitante previsto en el presente numeral se debera tener en
cuenta lo siguiente:

1.

Todos los proponentes deberan aportar las certificaciones de experiencia, conforme a lo exigido en
éste numeral.

Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participé en Union
Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacion
del integrante en el respectivo Consorcio o Union Temporal, segin se indique en las mismas, o en
el contrato ejecutado o en el documento de conformacién de la forma asociativa.

En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, la experiencia habilitante sera la sumatoria de
las experiencias de los integrantes que la tengan.

Se tendrén en cuenta para la verificacion y evaluacion, aquellas certificaciones que reunan la
totalidad de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, La Superintendencia podra verificar la
informacion contenida y podra solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las
certificaciones.

La experiencia de los socios de una persona juridica se podra acumular a la de ésta, cuando ella no
cuente con mas de tres (3) afios de constituida. La acumulacion se hara en proporcion a la
participacion de los socios en el capital de la persona juridica.

No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos
se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

Superintendencia de Notariado y Registro L.

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 Pagina 32 de 45
PBX 57 + (1) 3282121

Bogota D.C., - Colombia

http://lwww.supernotariado.gov.co

correspondencia@supernotariado.gov.co



http://www.supernotariado.gov.co/

{if MACROPROCESO: Gestion Contractual g;dlgo; MP - GNCT - PO - 01 -FR -
. \{ . PROCESO: Gestién precontractual, contractual, Version: 01
SUper_'ntendenC|_a de ejecucién y liquidacion de procesos contractuales
Notariado y Registro Formato Estudios previos Proceso de Minima Fecha: 05 - 05 - 2021
— Cuantia

7. Elproponente para acreditar su experiencia no podra presentar certificaciones emitidas por el mismo,
ni por los integrantes de la Unién Temporal o Consorcio de que haya hecho parte.

8. El oferente extranjero debera cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse
conforme la legislacion de su pais. (Articulo 3° Ley 816 de 2003).”

9. REGLAS PARA PERSONAS EXTRANJERAS

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o juridicas privadas extranjeras
sin sucursal en Colombia, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO verificara directa y
solo la informacién sobre la capacidad juridica, financiera y las condiciones de experiencia de los
proponentes.

Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia presentaran sus propuestas a través de un
apoderado facultado para ello, segun las disposiciones legales que rigen la materia.

La persona natural o juridica de origen extranjero, podra presentar propuesta, previo cumplimiento de los
requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del
caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Cuando se trate de personas naturales sin domicilio en el pais o juridicas privadas extranjeras sin
sucursal en Colombia, deberan acreditar la constitucion de un apoderado, domiciliado y residente en
Colombia, facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, y para representarla
administrativa, judicial o extrajudicialmente.

2. Encumplimiento de lo ordenado por el Paragrafo 2° del Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el oferente extranjero, persona natural sin domicilio
en Colombia o persona juridica extranjera que no tenga establecida sucursal en el pais, NO se
encuentra obligado a inscribirse ni calificarse en el RUP.

3. Debera adjuntar el certificado de existencia y representacion legal o el documento equivalente del
pais en que se haya constituido legalmente, en el cual conste, fecha de constitucidn, objeto, duracién,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga capacidad para comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones
para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente que lo faculte. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, debera
adjuntar el texto en el idioma original acompafiado de la traduccién respectiva. En el evento en que
el oferente extranjero ostente limitacién en su capacidad de contratacion o de oferta, debera adjuntar
el documento mediante el cual se remueva dicha limitacion. En lo no previsto aqui expresamente, se
aplicara el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.

4. El oferente extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el
evento en que dicha experiencia se haya obtenido en pais distinto a Colombia, para efectos de
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certificarla debera adjuntar la certificacion respectiva que debera cumplir con los requisitos
establecidos en el pliego de Condiciones. Adicionalmente, si la certificacion se encuentra en idioma
distinto al castellano, debera adjuntarse ademas del documento en idioma extranjero, la traduccion
del documento.

5. En caso de aplicar este numeral debera indicarlo en el formato correspondiente.

6. Los proponentes extranjeros que deseen participar en el presente proceso deben presentar la
informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo a la
normatividad vigente del pais de origen:

a. Balance General.
b. Estado de Resultados.

Los documentos se deben presentar usando las Normas Internacionales de Informacién Financiera
(NIIF).

El oferente extranjero debera aportar los Estados Financieros con corte al ultimo periodo contable
completo segun su pais de origen, traducido al castellano y expresado en pesos colombianos de
acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia
Financiera, vigente a la fecha de corte, los cuales deberan cumplir con los requisitos establecidos
en el pliego de Condiciones.

7. El oferente extranjero debera cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse
conforme la legislacion de su pais. (Articulo 3° Ley 816 de 2003).

9.3. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR - APOSTILLA, LEGALIZACION Y
TRADUCCION

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente

Todos los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados o legalizados por la Entidad
competente desde el pais de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia.

Para efectos del tramite de apostilla y/o legalizacién de documentos otorgados en el exterior se debe tener
en cuenta lo establecido en la Resolucion No. 3269 del 14 de junio de 2016, “Por la cual se adopta el
procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Republica de Colombia.

Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacién de acuerdo con la Convencién de la Apostilla
o la legalizacién de documentos publicos otorgados en el extranjero.
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Este tipo de legalizacion no es procedente para los documentos privados.

Cuando en un Proceso de Contratacién un proponente presenta un documento publico legalizado de acuerdo
con la Convencion de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones, autenticaciones o
ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el tramite de la Apostilla es
suficiente para certificar por si mismo la autenticidad.

Segun el Manual para el Funcionamiento Practico de la Convencién de la Apostilla, el pais de origen del
documento puede verificar y certificar ciertos documentos publicos (autoridad intermedia) y otra centralizadora
que emite la Apostilla. En consecuencia, las Entidades Estatales deben aceptar la Apostilla expedida por la
autoridad centralizadora correspondiente.

| 9.4, CONVALIDACION DE TiTULOS: |

“En ejercicio de lo sefialado en el Articulo 26 de la Constitucion Politica de Colombia, el Articulo 178 del
Decreto 019 de 2012, y concepto emitido por el Ministerio de Educacion Nacional del 19 de Abril de 2012,
los proponentes que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras
profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos debidamente convalidados de
acuerdo con la Resolucion N°. 6950 de 2015.

Nota 1: Segun el Articulo 7 de la Ley 842 de 2003, podran matricularse en el Registro Profesional de
Ingenieros y obtener tarjeta profesional, para ejercer la profesion en territorio nacional, quienes hayan
obtenido el titulo en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educacién Superior que
funcionen en paises con los que Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de titulos,
situacion que debe ser avalada por el ICFES o por el organismo determinado.

Asi mismo, quienes hayan adquirido el titulo académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado
por Instituciones de Educacion Superior que funcionen en paises con los cuales Colombia no haya celebrado
tratados o convenios sobre reciprocidad de titulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologacion o
convalidacion del titulo académico ante las autoridades competentes, conforme con las normas vigentes
sobre la materia.

Nota 2: Los titulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no seran susceptibles de
inscripcion en el registro profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad,
bastara con la presentacion del titulo de postgrado respectivo, otorgado por universidad o institucidn
autorizada por el Estado para tal efecto. Si el titulo de postgrado fue otorgado en el exterior, solo se aceptara
debidamente apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Nota 3: Todos los titulos obtenidos en el extranjero deberan ser convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional, toda vez que de conformidad con lo sefialado en la Guia Préactica para la Convalidacién de Titulos
Profesionales en Colombia publicada en la pagina web del Ministerio de Educacién Nacional, “La existencia
de convenios internacionales no exonera al interesado del tramite correspondiente”.
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Asi mismo, la Resolucién 6950 del 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Educacion, sefiala en el articulo 3
del Capitulo II: “DE LOS CRITERIOS APLICABLES PARA LA CONVALIDACION DE TiTULOS”, que para
efectos de la convalidacion de titulos de pregrado y de postgrado se debera hacer una evaluacion de la
informacion y en su orden verificar cual de los criterios alli descritos aplican para proceder al tramite
correspondiente.

10. OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA O DEL
PROPONENTE

El proponente deberéa aportar certificacién de trabajo en altura vigente de la o las personas que cumpliria con
el trabajo en la obra de adecuaciones, arreglos locativos y mantenimiento de la infraestructura fisica de las
Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos establecidas en el objeto contractual y contar con un
coordinador en trabajo en alturas que ejerza vigilancia e inspeccion sobre el trabajo realizado.

El proponente debe aportar hoja de vida de un ingeniero civil y/o arquitecto con experiencia profesional mayor
0 igual de 2 afios en adecuacion, reparacion, mantenimiento locativo. Las certificaciones del profesional
deben ser igual o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado para la presente
contratacion expresado en (SMMLV).

11. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS. - PONDERABLES.

El precio es el criterio de seleccion del proponente. Es decir, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO le aceptara la propuesta al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas y que ofrezca
el menor valor.

No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las caracteristicas del objeto a contratar, su calidad o
condiciones.

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO revisara las ofertas econémicas y verificara que
la oferta de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién. Si ésta no cumple con las condiciones
de la invitacion publica, la Superintendencia verificara el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la
oferta con el segundo menor precio, y asi sucesivamente.

‘ 12.  LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA)

VALOR TOTAL DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA) - Este valor debe ser igual o inferior
al valor total del presupuesto para el proceso de contratacion.
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Para la presentacion de la Lista de Precios (Oferta Econémica) se debera tener en cuenta lo siguiente:

1. La lista de precios esta integrada al Secop Il y no constituye un formato o anexo aparte, por ende,
debe diligenciarse dentro de esta plataforma electrénica.

2. Lapropuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, segun lo sefala la
Ley 31 de 1992; si se presenta con centavos hasta 49, se ajustara al valor del peso anterior, de 50
en adelante se aproximaré al valor del siguiente.

3. El proponente debera cotizar la totalidad de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos
técnicos, para poder tener en cuenta su propuesta.

4. Elvalor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demas inherentes a la ejecucion
del contrato y por ningin motivo se consideraran costos adicionales.

5. Sino discrimina todos los costos directos e indirectos, 0 no expresa que se encuentren incluidos en
el valor de la propuesta, se entenderan comprendidos en dicho valor.

6. Se debera incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los
impuestos a que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Si el proponente no
discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisicién o servicio causa dicho
impuesto, La Superintendencia lo considerara INCLUIDO en el valor total de la oferta y asi lo
aceptara el proponente.

7. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecucion del contrato respectivo
de forma responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la
ejecucién del contrato.

8. Seran de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al
indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas
que se deriven de dichos errores u omisiones.

9. Correccion Aritmética: Los errores aritméticos cometidos por el PROPONENTE en su OFERTA
ECONOMICA los corregira la entidad y sera el valor que tomara la entidad para efectos de la
OFERTA. La correccion la realizara la entidad en el momento de la verificacion y evaluacion de las
propuestas. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una
indebida operacién matematica, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las
correcciones efectuadas a las OFERTAS de los proponentes, segun el procedimiento anterior, seran
de forzosa aceptacion para éstos.

10. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que
genere el contrato.

11. Si el valor de la propuesta supera el del presupuesto oficial destinado para esta contratacién, la
propuesta sera RECHAZADA.

12. En el evento en que en la lista de precios (oferta econdmica) existan errores y/o modificaciones en
la descripcion de los items, en el codigo respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente,
se entendera que el proponente acoge en su integridad la descripcién, codificacion, unidades y/o
cantidades establecidas en la lista de precios (oferta econémica).

13. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP I, se entenderd como la manifestacion de
aceptacion de las condiciones técnicas minimas de la oferta.
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14. Para efectos de seleccionar la oferta mas favorable, para los proponentes que pertenezcan al
régimen comun, se comparara el valor de su oferta antes de IVA, frente a los proponentes que
pertenezcan al régimen simplificado. El proponente debera ofertar todos los valores incluido IVA'y
los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones.

15. El Proponente debe indicar en la carta de presentacion si es o no responsable de declarar el IVA, en
caso de que aplique dicho impuesto la Superintendencia lo tendré en cuenta en el valor final de la
oferta por la cual se adjudicara el presente proceso.

LA NO PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA) SERA CAUSAL DE
RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA.

| 13. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO |

| 13.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO |

El proponente adjudicatario, deberd presentar los siguientes documentos necesarios para la suscripcion
del contrato:

e Fotocopia del RUT: del proponente plural y de cada miembro que lo integra, expedido por la
DIAN.

o Certificacion Bancaria: Certificacion Bancaria de la cuenta donde el proponente adjudicatario
quiere que se le consignen los pagos del contrato, expedida por la entidad financiera
correspondiente, con expedicion no superior a treinta (30) dias

| 13.2. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO |

EI CONTRATISTA una vez sea suscrito el contrato, debera presentar los siguientes documentos necesarios
para la ejecucion del contrato:

e Las garantias exigidas en el presente contrato y su respectiva aprobacion.
e Suscripcion de acta de inicio.

‘ 14. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Con arreglo a lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual
para la identificacidn y cobertura del riesgo en los procesos de seleccion expedido por Colombia Compra
Eficiente, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ha tipificado, estimado y asignado los
siguientes riesgos:
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En todo caso, el contratista tendra la absoluta responsabilidad en la ejecucién de todas las actividades
necesarias para la total y cabal ejecucion del objeto contractual. Por lo tanto, deberé considerar, previo a la
suscripcion del contrato todos los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, y del mercado para evitar la
ocurrencia de situaciones y materializacién de riesgos que afecten la cabal ejecucion del contrato y la
permanencia de la ecuacion contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, seran de su
cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

\ 15. ANALISIS DE LA GARANTIA A EXIGIR EN LA CONTRATACION

EL CONTRATISTA debera constituir, a favor de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,
la Garantia Unica en los términos del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra

los riesgos, en las cuantias y vigencias:
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Amparo Descripcion Amparo Porcentaje | Cant. Duracion Periodo
% SMLM | Adicional
\'}
CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Debe 6 MESES

cubrir el cumplimiento del contrato, calidad | 10,00
del servicio, calidad y correcto
funcionamiento de los bienes, art
2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 2015.

ESTABILIDAD Y Deberd garantizar la estabilidad de la obra 5 ANOS
CALIDAD DE LA OBRA |y la calidad de los materiales utilizados en | 10,00
la misma, de acuerdo con los estandares
de calidad vigentes, conforme las
especificaciones y requisitos técnicos

ofertados y contratados.
PRESTACIONES Pago de salarios, prestaciones sociales e 5,00 3 ANOS
SOCIALES indemnizacion del personal.
RESPONSABILIDAD 200 Ejecucion
CIVIL CONTRACTUAL SMLMV del
EXTRACONTRACTUAL contrato

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera Constituir la garantia a favor de LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente
durante el término establecido por la entidad, asi mismo debera cargarla a la plataforma SECOPIl a mas
tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes a la ACEPTACION del contrato, para la revision y aprobacion
por parte de la Superintendencia.

En la poliza de Responsabilidad Civil extracontractual, tendran la calidad de asegurados la entidad
contratante (SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - NIT No. 899.999.007-0) y el
contratista, limitado ello Unicamente a los dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del
contrato amparado, y serdn beneficiarios tanto la entidad contratante (SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO - NIT No. 899.999.007-0) como los terceros que puedan resultar afectados por
la responsabilidad extracontractual del contratista 0 sus subcontratistas.

En todo caso, en cualquier evento de aumento del valor del contrato o prorroga en su vigencia, EL
CONTRATISTA estara obligado a ampliar o prorrogar las garantias en forma proporcional de manera que se
mantengan las condiciones originales, cuyos costos deberan ser asumidos por el contratista. Asi como el
cumplimiento de los amparos minimos establecidos en el numeral 3° de articulo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto
1082 de 2015.

En todo caso, en cualquier evento de aumento del valor del contrato o prérroga en su vigencia, EL
CONTRATISTA estaréa obligado a ampliar o prorrogar las garantias en forma proporcional de manera que se
mantengan las condiciones originales, cuyos costos deberan ser asumidos por el contratista. Asi como el
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cumplimiento de los amparos minimos establecidos en el numeral 3° de articulo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto
1082 de 2015.

16. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

En el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”, publicada por
Colombia Compra Eficiente, se establece que: “(...) Las Entidades Estatales no deben hacer este analisis
para los Procesos de Contratacion adelantados por las modalidades de seleccidn de contratacion directa y
de minima cuantia (...)"

De conformidad con lo anterior, toda vez que la presente contratacion corresponde a una de las modalidades
de contratacion directa prevista en el estatuto de contratacion estatal, esta no se encuentra cubierta por los
mismos y no es necesario hacer anélisis adicional alguno.

17. COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Verificado el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles — 2013 y la Guia conceptual y metodoldgica de
compras publicas sostenibles, no le son aplicables criterios de sostenibilidad a la presente contratacion.

18.  DERECHOS DE AUTOR

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO considera que, en atencion a que los productos
a desarrollar por parte del CONTRATISTA no corresponden a aquellos de produccion intelectual, no seran
objeto de transferencia de los derechos patrimoniales a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO

19.  LIQUIDACION

De conformidad con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del articulo 60 de la Ley 80 de
1993y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato sera objeto de liquidacion.

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato, de conformidad con lo sefialado por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, las partes de comun acuerdo procederan, dentro de los cuatro (4) meses calendario
siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, 0 a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidacién por parte de LA SUPERINTENDENCIA
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DE NOTARIADO Y REGISTRO, mediante acta en la cual constaran las sumas de dinero recibidas por EL
CONTRATISTA y la contraprestacion de éste.

En el acta se haré constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo
con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidacion llevaré la firma de las partes y en vigencia de la
garantia unica de cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga la
Entidad, o las partes no lleguen a ningun acuerdo sobre el contenido de la misma, LA SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO dentro de los dos (2) meses siguientes liquidara en forma unilateral el
contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO podra unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) afios
siguientes.

PARAGRAFO: En el evento en que el tipo de contratacion o la naturaleza de las prestaciones impliquen la
existencia de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecucién acordado, se debera realizar una
liquidacién parcial de aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual. Para las
obligaciones que subsistan, se deberé realizar una liquidacion final en la cual se verifique su cumplimiento,
teniendo en cuenta que para ésta también se aplicaran los términos y condiciones establecidos en la presente
clausula. El acta de la liquidacion final debera ser suscrita por las partes previo visto bueno del supervisor y
en vigencia de la garantia Unica de cumplimiento.

20. SUPERVISION O INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejercida de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes aplicables
a la materia y en el Manual de Supervision o Interventoria de los contratos de la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO del 30 de agosto de 2021.

La supervisién estara a cargo de un Profesional de la Direcciéon Regional Andina o la persona que designe
el Ordenador del Gasto con apoyo de un profesional del Grupo de Infraestructura de la SNR.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso podra el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento
0 responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicion legal, ni
tampoco, modificar los términos del contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La modificacién de la supervision no requerira contrato adicional, modificatorio u
otro si.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el supervisor entre en periodo de vacaciones, licencia o cualquier tipo de
suspension de funciones, antes de empezar dicho periodo, tendra que personalmente hacer la gestién ante
el ordenador del gasto, para que su labor como supervisor del contrato sea asumida por otra persona.

Seréa responsabilidad del supervisor titular adjuntar la designacién del supervisor temporal al expediente
creado en la plataforma transaccional SECOP |I.

PARAGRAFO CUARTO: La supervision del presente contrato se sujeta en forma principal al cargo designado
y no a la persona y tendra que conocer todos los documentos del expediente electrénico de la plataforma
transaccional SECORP L.

[20.1 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

1. Velar por la correcta y oportuna ejecucion del contrato.

2. Presentar y allegar a la Direccion de Contratacion mensualmente los informes de supervision del contrato,
asi como actas y demas documentos que soporten la ejecucion y seguimiento del contrato.

3. Informar por escrito cualquier situacion que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor
del contrato.

4. Informar con la debida anticipacion cualquier modificacion, aclaracién, adicion en tiempo o en valor que
deba hacerse al presente contrato, asi como estado de las obligaciones econdmicas y del término de
ejecucion.

5. Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfaccion del servicio pactado,
siempre que haya una correcta y oportuna ejecucion del contrato.

6. Poner a disposicion del CONTRATISTA los equipos, software, recursos tecnologicos y locativos de
acuerdo a la disponibilidad de éstos, de manera que su uso no interfiera en el normal desarrollo de las
actividades de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y/o Oficina de Registro donde
ejecute el contrato.

7. Verificar que el CONTRATISTA haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP I, todos los
documentos requeridos para la legalizacion del contrato y los informes y soportes exigidos durante la
ejecucién del mismo.

8. Allegar a la Direccién de Contratacion original del acta de inicio dentro de los tres (03) dias siguientes a la
notificacién del acto administrativo de supervision.

9. Las demas que, legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por el Manual de

Supervision o Interventoria de los contratos de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
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‘ 21. DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de responsable de la estructuracion del estudio en el cual se analizé la conveniencia y
oportunidad para realizar la presente contratacidn, con la suscripcién de esta declaracion, manifiesto que es
perentoria la realizacion de este proceso y por tal razdn la unica forma de resolver la necesidad es mediante
la contratacion propuesta.

RTINEZ HERNANDEZ
Director Regional Andina
Superintendencia de Notariado y Registro

Elabor6: Maxiel Eugenia Navarro — Lider contratacién/Regional Andina

Reviso: Ceiler Alberto Salazar - Ingeniero Civil/Contratista Grupo Infraestructura
Reviso: Jhonson Martinez Montoya — Contador/Regional Andina

Aprobd transaccionalmente: Maria Eugenia Betancur Mesa — Abogada/Regional Andina
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