Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8177847
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 11:12:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	108.-2025
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL Y SECTORES ALEDAÑOS MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	110 Días
Fecha de inicio de contrato	22/08/2025 11:32:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Abel Gerardo Rivera Ramirez

COLOMBIA, Inzá
Número de documento 4690874

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Abel Gerardo Rivera Ramirez	Banco Caja Social	Ahorros	24085916830

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Abel Gerardo Rivera Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 9:49:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 5:12:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8177847_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(21/08/2025 5:36:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17724005	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	27.310.924,55 COP	seguros mundial	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No
¿Pago de anticipos? ☑ Sí ☐ No
%del anticipo: 40,00
Valor del anticipo: 16.806.722,80 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐ Sí ☑ No *
¿Cuenta bancaria? ☑ Sí ☐ No *
Otro: ☐

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	90	37.815.126,30	100	-
☐ Pago 002	10	4.201.680,70	0	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8177847
Proveedor Abel Gerardo Rivera Ramirez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	8 Hoja de vida proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	8 Hoja de vida proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	Descargar Detalle
☐	9 Cedula proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	9 Cedula proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	Descargar Detalle
☐	15 Estados Financieros Arq. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	15 Estados Financieros Arq. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	Descargar Detalle
☐	14 Certificacion bancaria Arq. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	14 Certificacion bancaria Arq. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N #2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1	CO1.PCCNTR.8177847
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
42.016.807,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101508	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL Y SECTORES ALEDAÑOS MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,00	UN	42.016.807,00	42.016.807,00	42.016.807,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 Estudios Previos CONSULTORIA UAS Pedregal Visados.pdf	1 Estudios Previos CONSULTORIA UAS Pedregal Visados.pdf	(detalle)
2 PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTORIA UAS PEDREGAL 2025 (scan firmado) (1).pdf	2 PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTORIA UAS PEDREGAL 2025 (scan firmado) (1).pdf	(detalle)
3 HONORARIOS CONSULTORIA UAS PEDREGAL 2025 (scan firmado) (1).pdf	3 HONORARIOS CONSULTORIA UAS PEDREGAL 2025 (scan firmado) (1).pdf	(detalle)
4. CDP consultoria UAS pedregal (1) (1).pdf	4. CDP consultoria UAS pedregal (1) (1).pdf	(detalle)
5. CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA CONSULTORIA UAS PEDREGAL (1).pdf	5. CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA CONSULTORIA UAS PEDREGAL (1).pdf	(detalle)
6. Propuesta económica (4) (1).pdf	6. Propuesta económica (4) (1).pdf	(detalle)
7 Honorarios proponente consultoria UAS Pedregal (1).pdf	7 Honorarios proponente consultoria UAS Pedregal (1).pdf	(detalle)
10 T.P. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	10 T.P. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
11 Vigencia T.P. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	11 Vigencia T.P. proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
12 Libreta militar proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	12 Libreta militar proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
12 Experiencia proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	12 Experiencia proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
13. Seg social proponente consultoria UAS Pedregal (Julio2025).pdf	13. Seg social proponente consultoria UAS Pedregal (Julio2025).pdf	(detalle)
14 Cert_Contraloria proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	14 Cert_Contraloria proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
15 Certificado Procuraduria proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	15 Certificado Procuraduria proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
16 Cert_Antec_Penales proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	16 Cert_Antec_Penales proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
17 Cert_Medidas Correctivas proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	17 Cert_Medidas Correctivas proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
18 Cert_Redam proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	18 Cert_Redam proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
19. Equipo1 Director proyecto.pdf	19. Equipo1 Director proyecto.pdf	(detalle)
19.1 Equipo2 Arquitecto.pdf	19.1 Equipo2 Arquitecto.pdf	(detalle)
19.2 Equipo3 estructural.pdf	19.2 Equipo3 estructural.pdf	(detalle)
19.3 Equipo4 Hidrosanitario.pdf	19.3 Equipo4 Hidrosanitario.pdf	(detalle)
19.4 Equipo5 Electrico_removed.pdf	19.4 Equipo5 Electrico_removed.pdf	(detalle)
19.5 Equipo6 Geotecnista.pdf	19.5 Equipo6 Geotecnista.pdf	(detalle)
19.6 Equipo7 Topografo.pdf	19.6 Equipo7 Topografo.pdf	(detalle)
19.7 Equipo8 Delineante.pdf	19.7 Equipo8 Delineante.pdf	(detalle)
20 RUT proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	20 RUT proponente consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
21 F40- PO3-CT-320 Inscripcion proveedores consultoria UAS Pedregal.pdf	21 F40- PO3-CT-320 Inscripcion proveedores consultoria UAS Pedregal.pdf	(detalle)
22 F01-P01-CI-100 Evaluacion indices financieros Consultoria UAS.pdf	22 F01-P01-CI-100 Evaluacion indices financieros Consultoria UAS.pdf	(detalle)
23 F08-P01-CT- 320 Revision documental y aritmetica consultori.pdf	23 F08-P01-CT- 320 Revision documental y aritmetica consultori.pdf	(detalle)
24 F07-P01-CT-320 Correccion aritmetica consultoria UAS Pedrega.pdf	24 F07-P01-CT-320 Correccion aritmetica consultoria UAS Pedrega.pdf	(detalle)
Complementario UAS PEDREGAL.pdf	Complementario UAS PEDREGAL.pdf	(detalle)
25 F44-P01-CT-320Requisitos habilitantes consultoria UAS Pedre.pdf	25 F44-P01-CT-320Requisitos habilitantes consultoria UAS Pedre.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO FELIPE CUERVO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76312243	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ	1 día de tiempo transcurrido *(20/08/2025 5:12:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	1 día de tiempo transcurrido *(20/08/2025 5:12:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	42.016.807
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	42.016.807

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202400000000040	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13325	CDP	Generado	50.000.000 COP	42.016.807 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP	50.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	42.016.807 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	8/08/2025 11:06 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	34425	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	42.016.807 COP	42.016.807 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	42.016.807 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	42.016.807 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-