
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8145530  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 22 días de tiempo transcurrido (30/07/2025 10:18:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

MP-CMA-093-2025  

Objeto del contrato REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
CENTRO MULTIFUNCIONAL DE PANDI CUNDINAMARCA  

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
9 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

12/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PANDI 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

C.C. VERONA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900029228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES
VERONA SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

C.C.
VERONA
SAS

Fecha de
aprobación:

12/08/2025 12:17:40 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JAIRO ENRIQUE
ANGEL RUIZ

Fecha de
aprobación:

12/08/2025 12:51:56 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8145530_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CARRERA 4 No. 3-55 PISO II COLOMBIA > Cundinamarca > Pandi

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8145530
CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES VERONA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 4 N 3-55  
CO-CUN-25524 - Pandi  
COLOMBIA  
Cundinamarca  
Pandi  
CARRERA 4 N 3-55  
252010  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8145530

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
120.000.000,00 119.927.724,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80111500 CONSULTORIA 1,00 UN 120.000.000,00 119.927.724,00 120.000.000,00 119.927.724,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

MP-CMA-093-2025.pdf MP-CMA-093-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1070752787.  

Supervisor MILLER JAVIER GUERRERO SANTUARIOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 79839276  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago GERALDINE CAMILA LÓPEZ BAQUEROTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1069757578  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago GERALDINE CAMILA LÓPEZ BAQUERO 22/08/2025 12:19:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JAIRO ENRIQUE ANGEL RUIZ

Ordenador del pago GERALDINE CAMILA LÓPEZ BAQUERO 9 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 12:51:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JAIRO ENRIQUE ANGEL RUIZ

Información presupuestal

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP

Participación para
educación
Participación para salud
Participación para propósito
general

Deporte y recreación
Cultura
Propósito general Libre
inversión
Propósito general libre
destinación municipios
categorías 4, 5 y 6

Asignaciones Especiales
Agua potable y saneamiento
básico
Atención integral de la
primera infancia (Saldos)

Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024255240030 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025000188 CDP No se ha iniciado 120.000.000 COP 00-00-0000-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2025000426 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

119.927.724
COP

119.927.724
COP

72.276 COP -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No * 119.927.724

Sí No *

Sí No *

Sí No * 119.927.724

Sí No *
Sí No *

Sí No *

Sí No * 119.927.724

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

119.927.724

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

119.927.724 COP  
0 COP  
119.927.724 COP  

 
-  
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