Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8218705
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 4:19:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8218705
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ABRIGO EN EL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACÁ.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	26 minutos para terminar *(25/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/10/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/10/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PISBA

COLOMBIA, Pisba

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ferney Chaparro

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 1049629111

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ferney Geeovanny Chaparro Andrade	Banco Davivienda	Ahorros	176500055726

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ferney Geeovanny Chaparro Andrade* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 4:37:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2025 8:32:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8218705_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 5:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/02/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 5:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 5:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(25/08/2025 7:20:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17744605	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.957.400,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8218705
Proveedor Ferney Geeovanny Chaparro Andrade
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2#4- Esquina Parque Principal
Ubicación CO-BOY-15550 - Pisba
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Pisba
Dirección Calle 2#4- Esquina Parque Principal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 2 # 4 Esquina - Parque principal	COLOMBIA > Boyacá > Pisba

1 CO1.PCCNTR.8218705

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	39.858.000,00	39.858.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101508	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	1,00	UN	3.330.374,60	3.330.374,60	3.330.374,60	3.330.374,60
2		81101514	ESTUDIO DE SUELOS	1,00	UN	4.926.000,24	4.926.000,24	4.926.000,24	4.926.000,24
3		81101508	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1,00	UN	5.530.000,84	5.530.000,84	5.530.000,84	5.530.000,84
4		81101505	DISEÑO ESTRUCTURAL	1,00	UN	5.813.000,06	5.813.000,06	5.813.000,06	5.813.000,06
5		81101508	DISEÑO HIDROSANITARIO	1,00	UN	4.137.998,90	4.137.998,90	4.137.998,90	4.137.998,90
6		81101508	DISEÑO REDES DE COMUNICACIÓN	1,00	UN	2.463.000,12	2.463.000,12	2.463.000,12	2.463.000,12
7		81101508	DISEÑO ELÉCTRICO	1,00	UN	6.517.998,90	6.517.998,90	6.517.998,90	6.517.998,90
8		81101514	COMPONENTE METODOLÓGICO (MGA)	1,00	UN	2.232.625,64	2.232.625,64	2.232.625,64	2.232.625,64
9		81101508	COMPONENTE PRESUPUESTAL	1,00	UN	1.556.001,16	1.556.001,16	1.556.001,16	1.556.001,16
10		81101508	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	1,00	UN	3.350.999,54	3.350.999,54	3.350.999,54	3.350.999,54

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11. ACEPTACION DE OFERTA IPMC-MP-026-2025.pdf	11. ACEPTACION DE OFERTA IPMC-MP-026-2025.pdf	(detalle)
12. DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	12. DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
13. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	13. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	39.858.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	39.858.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	39.858.000
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.858.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000012630	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202507030	CDP	No se ha iniciado		39.858.000 COP	23-20-20-200	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202508021	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.858.000 COP	39.858.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.858.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.858.000 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -