Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8230640
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 7:24:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD/25-1365
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) Y SUS RESPECTIVOS DISCOS DUROS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADECUADA GESTIÓN, RESPALDO Y DISPONIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LOS PROCESOS CLÍNICOS Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 minutos de tiempo transcurrido *(25/08/2025 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(24/09/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/09/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/02/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800144604

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES SAS	BANCO BBVA	Ahorros	0974000200014581

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA ANGELICA CASTRO GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 8:11:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Angel Andrés Avila Pérez* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 8:39:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8230640_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días para terminar *(5/09/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(25/08/2025 3:25:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17747700	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	322.500.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8230640
Proveedor MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 07 - 95 Manzana L Barrio Bon Habitat
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Calle 15 No. 07 - 95 Manzana L Barrio Bon Habitat
Código postal 85001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 15 No. 07 - 95 Manzana L Barrio Bon Habitat	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.8230640

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
94.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43201835	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) Y SUS RESPECTIVOS DISCOS DUROS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADECUADA GESTIÓN, RESPALDO Y DISPONIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LOS PROCESOS CLÍNICOS Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E	1,00	UN	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.pdf	1 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.pdf	(detalle)
2 PAA.pdf	2 PAA.pdf	(detalle)
3 EP.pdf	3 EP.pdf	(detalle)
4 SOL DE CDP-comprimido.pdf	4 SOL DE CDP-comprimido.pdf	(detalle)
5 ANALISIS DEL SECTOR.pdf	5 ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
6 COTIZACION MAX TECNOLOGIA.pdf	6 COTIZACION MAX TECNOLOGIA.pdf	(detalle)
6 COTIZACION TECNI SISTEMAS SOLUC 2.pdf	6 COTIZACION TECNI SISTEMAS SOLUC 2.pdf	(detalle)
6 COTIZACION TECNI SISTEMAS SOLUC 20001.pdf	6 COTIZACION TECNI SISTEMAS SOLUC 20001.pdf	(detalle)
7 SOLICITUD DE OFERTA.pdf	7 SOLICITUD DE OFERTA.pdf	(detalle)
8 PROPUESTA.pdf	8 PROPUESTA.pdf	(detalle)
9 JUSTIFIC TECNICO ECONOMICA.pdf	9 JUSTIFIC TECNICO ECONOMICA.pdf	(detalle)
10 EVALUACION JURIDICA.pdf	10 EVALUACION JURIDICA.pdf	(detalle)
11 RESOLUCION.pdf	11 RESOLUCION.pdf	(detalle)
12 ACEPTACION DE OFERTA.pdf	12 ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)
13 CONTRATO 1365.pdf	13 CONTRATO 1365.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Angel Andrés Avila Pére	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9431839	Guardar y notificar
Supervisor	RAUL YERALDO BARO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9.653.908	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Angel Andrés Avila Pérez	2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 8:39:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Angel Andrés Avila Pérez
Supervisor	RAUL YERALDO BARON PIRABAN	2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 8:39:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Angel Andrés Avila Pérez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	94.500.000
	Total	94.500.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2628	CDP	No se ha iniciado		94.500.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	94.500.000 COP	94.500.000 COP	94.500.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 94.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 94.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -