Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8185694
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 4:51:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8185694
Objeto del contrato	5_9206_0292 Contratar el suministro de materiales y elementos para impartir formación profesional y llevar a cabo las prácticas con los aprendices de los diferentes programas que oferta el centro textil y de gestión industrial y las subsedes adscritas. Lote 8 y 10
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 horas para terminar *(26/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMUNFER S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901016550

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMUNFER S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	37500001521

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUISA FERNANDA RODAS LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 8:37:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DERLYS MARGOTH MADERA SOTO* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 10:00:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8185694_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento ☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:16:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17747504	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	102.553.912,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17657025	Seriedad de la oferta	-	43.441.229,60 COP	-	15/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8185694
Proveedor COMUNFER S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 104 # 67 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 104 # 67 - 120
Código postal 4

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Medellin	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
2	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, BELMIRA, ENTRERRIOS, DONMATIAS, YARUMAL, CAMPAMENTO, ANGOSTURA, CAROLINA DEL PRINCIPE, GOMEZ PLATA, GUADALUPE, VALDIVIA, BRICEÑO, SAN JOSE DE LA MONTAÑA, SAN ANDRES DE CUERQUIA, TOLEDO, ITUANGO, SANTA ROSA DE OSOS Y LAS VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Santa Rosa De Osos

1 CO1.PCONTR.8185694

1.1 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							96.247.784,00	96.247.784,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	46182300	Oferta economica precio unitario lote 8	1,00	UN	96.247.784,00	96.247.784,00	96.247.784,00	96.247.784,00

1.2 Lote 10 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							196.763.394,00	196.763.394,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	10151500	Oferta economica precio unitario lote 10	1,00	UN	196.763.394,00	196.763.394,00	196.763.394,00	196.763.394,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo contrato COMUNFER S.A.S.pdf	Anexo contrato COMUNFER S.A.S.pdf	(detalle)
LOTE 8 SST y alturas ajustado.xlsx	LOTE 8 SST y alturas ajustado.xlsx	(detalle)
LOTE 10. agricola y pecuario ajustadoxlsx.xlsx	LOTE 10. agricola y pecuario ajustadoxlsx.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DERLYS MARGOTH MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32295947	Guardar y notificar
Supervisor	Marta Lucia Giraldo Yep	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43455148	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DERLYS MARGOTH MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32295947	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DERLYS MARGOTH MADERA SOTO	5 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 10:00:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DERLYS MARGOTH MADERA SOTO
Supervisor	Marta Lucia Giraldo Yepes	5 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 10:00:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DERLYS MARGOTH MADERA SOTO
Ordenador del Gasto	DERLYS MARGOTH MADERA SOTO	5 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 10:00:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DERLYS MARGOTH MADERA SOTO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	293.011.178
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	293.011.178

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6825	CDP	Generado	1.216.587.612,2 COP	1.207.353.369 COP	36-02-00-005-920610	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.216.587.612,2 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.207.353.369 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/08/2025 3:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	238625	Presupuestal (CDP)	20/08/2025 12:00 AM	Generado	293.011.178 COP	293.011.178 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 293.011.178 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 293.011.178 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/08/2025 3:42 PM