Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8199578
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(14/08/2025 12:14:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	328-GINREDCA
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LOS PLOTTERS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFCIAS DEL CARIBE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Grupo Intendencia Regional Caribe

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ABISTICA

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900541495

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ABISTICA SISTEMAS E IMPRESORAS SAS	DAVIVIEDA	Ahorros	058570038065

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TIVISAY CAMACHO CARRILLO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2025 5:45:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEJANDRA EDUVIGIS GONZALEZ TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 2:29:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8199578_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	19 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 2:06:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17747741	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.164.312,50 COP	SEGURO MUNDIAL S.A.S	30/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8199578
Proveedor ABISTICA SISTEMAS E IMPRESORAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro de Investigación Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - Tv. 54 #21a-15, Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, Barrio el Bosque	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.8199578

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.657.250,00	8.657.250,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103302	Mantenimiento Plotter HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter Series consistente en (limpieza exterior, limpieza de carro de impresión y cabezales, mantenimiento estación de servicio, lubricación de barra de carro. ajuste de banda, diagnóstico general, instalación de último driver, instalación de último firmware, realizar pruebas diagnósticas y de impresión. Los plotters deben quedar en perfecto funcionamiento).	2,00	UN	595.000,00	595.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
2	72103302	Mantenimiento Plotter HP Plotter DesignJet Z6800 de 1524 mm consistente en (limpieza exterior, limpieza de carro de impresión y cabezales, mantenimiento estación de servicio, lubricación de barra de carro. ajuste de banda, diagnóstico general, instalación de último driver, instalación de último firmware, realizar pruebas diagnósticas y de impresión. Los plotters deben quedar en perfecto	1,00	UN	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00

		funcionamiento).						
3	72103302	Mantenimiento Plotter HP Designjet Z5200 Postscript ePrinter Serie consistente en (limpieza exterior, limpieza de carro de impresión y cabezales, mantenimiento estación de servicio, lubricación de barra de carro. ajuste de banda, diagnóstico general, instalación de último driver, instalación de último firmware, realizar pruebas diagnósticas y de impresión. Los plotters deben quedar en perfecto funcionamiento).	1,00	UN	553.350,00	553.350,00	553.350,00	553.350,00
4	72103302	Mantenimiento Plotter HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter Series consistente en (suministro y cambio de correa) realizar cambios de correas, realizar pruebas diagnósticas y de impresión. Los plotters deben quedar en perfecto funcionamiento	2,00	UN	2.082.500,00	2.082.500,00	4.165.000,00	4.165.000,00
5	72103302	Mantenimiento Plotter HP Designjet Z5200 Postscript ePrinter Series consistente en (suministro y cambio de correa) realizar cambios de correas, realizar pruebas diagnósticas y de impresión. Los plotters deben quedar en perfecto funcionamiento	1,00	UN	2.094.400,00	2.094.400,00	2.094.400,00	2.094.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA No 328 PLOTTER.pdf	ACEPTACION DE OFERTA No 328 PLOTTER.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	8.657.250
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	8.657.250

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	50325	CDP	Generado	8.663.319 COP	8.663.319 COP	15-01-12-004	Validado	Editar

Saldo de CDP: 8.663.319 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 8.663.319 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 31/07/2025 3:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 86625	Presupuestal (CDP)	15/08/2025 12:00 AM	Generado	8.657.250 COP	8.657.250 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 8.657.250 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 8.657.250 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 22/08/2025 10:46 AM