ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO PRESENTACIÓN Y CALCULO ESTUDIO DE MERCADO			Puerto Gaitán
	CONTRATACIÓN			
	Código: DAC-FR-04	Versión: 02	Vigencia: 02/01/2025	

ESTUDIO DE MERCADO

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

OBJETO A CONTRATAR: CONSULTORÍA TÉCNICA EN MATERIA ARCHIVÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR Y LA MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ORGANIZACIÓN, PRESERVACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META

CONTRATO A SUSCRIBIR: CONSULTORÍA

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES

1. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para determinar el valor del Presupuesto Oficial, Diana Carolina Zuluaga Betancourt en calidad de Secretaria General y Administrativa del Municipio de Puerto Gaitán, seguí el siguiente procedimiento:

2. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL POR COTIZACIONES

2.1. Se cursó invitación a cotizar a cuatro (4) proveedores que presentan dentro de su certificado mercantil, actividades económicas relacionadas con el objeto y/o alcance del proceso, de igual forma sus objetos sociales les permite desarrollar dichas actividades.

2.2. Las invitaciones fueron remitidas al correo oficial de cada uno de los proveedores.

2.3. Los datos de los proveedores son los siguientes:

NIT	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	CIUDAD	COMUNICACIÓN DIRIGIDA A	TELÉFONOS DE CONTACTO	MEDIO UTILIZADO DE COTIZACIÓN
900.126.198-6	CORPORACIÓN UN MAÑANA MEJOR	CALLE 35C NO. 19 46	VILLAVICENCIO	MARGARITA PARRA MOTTA	313 4851021	CORREO ELECTRONICO
900.436.750-2	CORPORACIÓN DEL ARIARI	CALLE 15 NO. 15-71	GRANADA	MARTHA ISABEL QUIROGA	321 2323239	CORREO ELECTRONICO
86.082.023-3	JORGE URIEL GUTIÉRREZ ROMERO	CALLE 21 NO. 14-67	SAN JUAN DE ARAMA	JORGE URIEL GUTIERREZ	320 2192954	CORREO ELECTRONICO
901.797.502-4	JUSEKAVI SAS	CALLE 17 NO 14-09	SAN JUAN DE ARAMA	MARIA DEL CARMEN CALDERON	3112315328	CORREO ELECTRONICO

2.4. Se remitieron a los proveedores los documentos que se relacionan a continuación, para la cotización de los bienes y/o servicios relacionados:

a) Carta Solicitud de cotización
b) Relación de bienes y/o servicios a cotizar
c) Fichas técnicas de los bienes / especificaciones técnicas
d) Obligaciones a cargo del proveedor

e) Otros

2.5. Los proveedores remitieron sus cotizaciones así:

NIT	RAZÓN SOCIAL	FECHA DE RECEPCIÓN	MEDIO DE RECEPCIÓN	DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA COTIZACIÓN
900.126.198-6	CORPORACIÓN UN MAÑANA MEJOR	16 DE JUNIO DE 2025	CORREO ELECTRÓNICO	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
86.082.023-3	JORGE URIEL GUTIÉRREZ ROMERO	16 DE JUNIO DE 2025	CORREO ELECTRÓNICO	CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL
901.797.502-4	JUSEKAVI SAS	16 DE JUNIO DE 2025	CORREO ELECTRÓNICO	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Nota: Se adjuntan copias de los correos electrónicos y cotizaciones recibidas.

2.6. Estimación del costo directo del contrato:

Se elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones, calculando el promedio de los precios cotizados. Se calculó el valor total del costo directo.

ESPACIO EN BLANCO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				V/R UNIT	V/R PARCIAL	V/R UNIT	V/R PARCIAL	V/R UNIT	V/R PARCIAL	V/R UNIT	V/R PARCIAL
1	80101604	**Actualización Plan Institucional de Archivos (PINAR),**	1	**$115.500.000**	**$115.500.000**	**$106.700.000**	**$106.700.000**	**$107.800.000**	**$107.800.000**	**$110.000.000**	**$110.000.000**
1.1	80101604	Revisión del estado actual del PINAR y del diagnóstico integral de archivos de la entidad conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación y la normatividad archivística vigente. Incluye análisis de fortalezas, debilidades y áreas de mejora.	1	$23.625.000	$23.625.000	$21.825.000	$21.825.000	$22.050.000	$ 22.050.000	$ 22.500.000	$ 22.500.000
1.2	80101604	Modificación y actualización del documento técnico PINAR incorporando nuevos requerimientos normativos, estrategias de gestión documental, planes de mejora y cronograma de cumplimiento.	1	$ 84.000.000	$ 84.000.000	$ 77.600.000	$ 77.600.000	$ 78.400.000	$ 78.400.000	$ 80.000.000	$ 80.000.000
1.3	80101604	Socialización dirigida a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los cambios y lineamientos del PINAR actualizado. Proyección de la parte del acta que trata del instrumento archivístico.	1	$ 5.250.000	$ 5.250.000	$ 4.850.000	$ 4.850.000	$ 4.900.000	$ 4.900.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000
1.4	80101604	Asesoría y acompañamiento en la elaboración y presentación del acto administrativo para la aprobación del PINAR por parte del alcalde y su adopción oficial por la alta dirección.	1	$ 2.625.000	$ 2.625.000	$ 2.425.000	$ 2.425.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000
2	80101604	**Elaboración Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos**	1	**$73.500.000**	**$73.500.000**	**$67.900.000**	**$67.900.000**	**$68.600.000**	**$68.600.000**	**$ 70.000.000**	**$ 70.000.000**
2.1	80101604	Identificación y análisis de derechos y restricciones de acceso a la información, considerando normativas de seguridad privacidad y acceso a la información pública.	1	$ 21.525.000	$ 21.525.000	$ 19.885.000	$ 19.885.000	$ 20.090.000	$ 20.090.000	$ 20.500.000	$ 20.500.000
2.2	80101604	Elaboración de la Tabla de Control de Accesos, definiendo las categorías de usuarios, niveles de acceso y medidas de protección aplicables a los documentos y bases de datos	1	$ 47.250.000	$ 47.250.000	$ 43.650.000	$ 43.650.000	$ 44.100.000	$ 44.100.000	$ 45.000.000	$ 45.000.000
2.3	80101604	Asesoría en la elaboración del acta de aprobación del documento, asegurando su alineación con la	1	$ 4.725.000	$ 4.725.000	$ 4.365.000	$ 4.365.000	$ 4.410.000	$ 4.410.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				V/R UNIT	V/R PARCIAL	V/R UNIT	V/R PARCIAL	V/R UNIT	V/R PARCIAL	V/R UNIT	V/R PARCIAL
		política de seguridad de la información de la entidad.									
3	80101604	**Actualización Registro de Activos de Información**	1	**$ 31.500.000**	**$ 31.500.000**	**$ 29.100.000**	**$ 29.100.000**	**$ 29.400.000**	**$ 29.400.000**	**$ 30.000.000**	**$30.000.000**
3.1	80101604	Identificación y diagnóstico del estado actual del Registro de Activos de Información, verificando la coherencia con las Tablas de Retención Documental y la normativa de transparencia y acceso a la información.	1	$ 7.350.000	$ 7.350.000	$ 6.790.000	$ 6.790.000	$ 6.860.000	$ 6.860.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000
3.2	80101604	Actualización del Registro de Activos de Información en la matriz, incorporando cambios en las fuentes de datos, nuevas categorías de información y ajustes en la clasificación de acuerdo con las normas vigentes.	1	$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 19.400.000	$ 19.400.000	$ 19.600.000	$ 19.600.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000
3.3	80101604	Asesoría y apoyo en la elaboración del acta de aprobación del Registro de Activos de Información actualizado, garantizando su oficialización y cumplimiento normativo.	1	$ 3.150.000	$ 3.150.000	$ 2.910.000	$ 2.910.000	$ 2.940.000	$ 2.940.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000
4	80101604	**Actualización Índice de Información Clasificada y Reservada**	1	**$ 42.000.000**	**$ 42.000.000**	**$ 38.800.000**	**$ 38.800.000**	**$ 39.200.000**	**$ 39.200.000**	**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**
4.1	80101604	Diagnóstico y revisión detallada del Índice de Información Clasificada y Reservada vigente, identificando inconsistencias y verificando el cumplimiento de los lineamientos de acceso a la información pública.	1	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 8.730.000	$ 8.730.000	$ 8.820.000	$ 8.820.000	$ 9.000.000	$ 9.000.000
4.2	80101604	Actualización del índice de Información Clasificada y Reservada en la matriz, asegurando que la clasificación de documentos esté alineada con la normativa de transparencia y gestión documental.	1	$ 29.400.000	$ 29.400.000	$ 27.160.000	$ 27.160.000	$ 27.440.000	$ 27.440.000	$ 28.000.000	$ 28.000.000
4.3	80101604	Asesoría en la elaboración del acta de aprobación del Índice actualizado, garantizando su oficialización y cumplimiento normativo.	1	$ 3.150.000	$ 3.150.000	$ 2.910.000	$ 2.910.000	$ 2.940.000	$ 2.940.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000
		TOTAL		**$262.500.000**	**$262.500.000**	**$242.500.000**	**$242.500.000**	**$245.000.000**	**$245.000.000**	**$250.000.000**	**$ 250.000.000**

2.7. Estimación de los costos indirectos del contrato:

Deben analizarse todas las variables que pueden incidir en la estimación del costo y que dependen de los entornos geográficos, económicos, legales, socioculturales, técnicos y tecnológicos del territorio.

Se procedió a calcular los costos indirectos requeridos de acuerdo con la naturaleza del contrato, cuantía, condiciones particulares del contrato, la cobertura de riesgos del contrato, etc.

Se tuvieron en cuenta los siguientes costos indirectos:

2.7.1. Pólizas y garantías del contrato

AMPARO	VIGENCIA	SUFICIENCIA (PORCENTAJE)	APLICA (SI/NO)
De seriedad de la oferta	Por el término de tres meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección	Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.	SI
Cumplimiento	Duración del contrato y su vigencia se extenderá por el término de duración del contrato y seis (06) meses más, sin embargo la garantia debera estar vigente hasta la liquidacion del contrato.	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	SI
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	Por una vigencia igual al plazo del contrato y un año más.	Por una cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	NO
Calidad del servicio	Por una vigencia igual al plazo del contrato y un año más.	Por una cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	SI
Estabilidad y calidad de la obra	Por una vigencia igual a cinco años contados a partir de la fecha de entrega definitiva del contrato.	Por una cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	NO
Anticipo o pago anticipado	Por una vigencia igual al plazo del contrato y hasta su liquidacion	Por el porcentaje entregado a título de anticipo o pago anticipado	NO
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Por una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres años más.	Por una cuantía equivalente al cinco por ciento (10%) del valor total del contrato.	SI
Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	Por una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato	De acuerdo como lo establece la ley. Mínimo 200 SMMLV	SI
Otras			N/A

2.7.2. Impuestos, tasas y contribuciones: (Debe revisarse la tabla de impuestos)

- Estampilla Pro Turismo (2%)
- Estampilla Pro Unillanos (1%)
- Estampilla Pro Hospitales (1%)
- Tasa Pro Deporte y Recreación (2%)
- Estampilla Pro Adulto Mayor (4%)
- Estampilla Pro Cultura (2%)
- Estampilla Pro Justicia Familiar (2%)
- Otros

Nota: Los impuestos, tasas y contribuciones se deben calcular sobre el valor total del contrato descontado el valor correspondiente al IVA.

2.7.3. Otros costos indirectos

- Logística para el traslado
- Transporte terrestre, fluvial, etc.
- Otros

Nota: Los impuestos, tasas y contribuciones se deben calcular sobre el valor total del contrato descontado el valor correspondiente al IVA..

3. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL POR COTIZACIONES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PROMEDIO	
				V/R UNIT	V/R PARCIAL
1	80101604	**Actualización Plan Institucional de Archivos (PINAR),**	1	**$110.000.000**	**$110.000.000**
1.1	80101604	Revisión del estado actual del PINAR y del diagnóstico integral de archivos de la entidad conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación y la normatividad archivística vigente. Incluye análisis de fortalezas, debilidades y áreas de mejora.	1	$ 22.500.000	$ 22.500.000
1.2	80101604	Modificación y actualización del documento técnico PINAR incorporando nuevos requerimientos normativos, estrategias de gestión documental, planes de mejora y cronograma de cumplimiento.	1	$ 80.000.000	$ 80.000.000
1.3	80101604	Socialización dirigida a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los cambios y lineamientos del PINAR actualizado. Proyección de la parte del acta que trata del instrumento archivístico.	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000
1.4	80101604	Asesoría y acompañamiento en la elaboración y presentación del acto administrativo para la aprobación del PINAR por parte del alcalde y su adopción oficial por la alta dirección.	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
2	80101604	**Elaboración Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos**	1	**$ 70.000.000**	**$ 70.000.000**
2.1	80101604	Identificación y análisis de derechos y restricciones de acceso a la información, considerando normativas de seguridad, privacidad y acceso a la información pública.	1	$ 20.500.000	$ 20.500.000
2.2	80101604	Elaboración de la Tabla de Control de Accesos, definiendo las categorías de usuarios, niveles de acceso y medidas de protección aplicables a los documentos y bases de datos	1	$ 45.000.000	$ 45.000.000
2.3	80101604	Asesoría en la elaboración del acta de aprobación del documento, asegurando su alineación con la política de seguridad de la información de la entidad.	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000
3	80101604	**Actualización Registro de Activos de Información**	1	**$ 30.000.000**	**$30.000.000**
3.1	80101604	Identificación y diagnóstico del estado actual del Registro de Activos de Información, verificando la coherencia con las Tablas de Retención Documental y la normativa de transparencia y acceso a la información.	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
3.2	80101604	Actualización del Registro de Activos de Información en la matriz, incorporando cambios en las fuentes de datos, nuevas categorías de información y ajustes en la clasificación de acuerdo con las normas vigentes.	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
3.3	80101604	Asesoría y apoyo en la elaboración del acta de aprobación del Registro de Activos de Información actualizado, garantizando su oficialización y cumplimiento normativo.	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
4	80101604	**Actualización Índice de Información Clasificada y Reservada**	1	**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PROMEDIO	
				V/R UNIT	V/R PARCIAL
4.1	80101604	Diagnóstico y revisión detallada del Índice de Información Clasificada y Reservada vigente, identificando inconsistencias y verificando el cumplimiento de los lineamientos de acceso a la información pública.	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000
4.2	80101604	Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada en la matriz, asegurando que la clasificación de documentos esté alineada con la normativa de transparencia y gestión documental.	1	$ 28.000.000	$ 28.000.000
4.3	80101604	Asesoría en la elaboración del acta de aprobación del índice actualizado, garantizando su oficialización y cumplimiento normativo.	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
		TOTAL		$250.000.000	$ 250.000.000

4. VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El valor total estimado del presupuesto oficial de los bienes y servicios objeto del proceso contractual, es el resultado de las condiciones del mercado, reflejadas a través de cotizaciones corresponde a la suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) M/CTE**

.

DIANA CAROLINA ZULUAGA BETANCOURT
Secretaria General y Administrativa

Elaboró: Oscar Buitrago García	Revisó: Diana Carolina Zuluaga Betancourt	Aprobó: Diana Carolina Zuluaga Betancourt
Cargo: Director de Archivo General Histórico y Cultural y Gestión Documental	Cargo: Secretaria General y Administrativa	Cargo: Secretaria General y Administrativa

Nota Para efectos de lealtad comercial, el Municipio en el análisis de cotizaciones no indicara cual es el valor cotizado por cada uno, pues ello generaria una abierta desventaja dentro del proceso de contratación, en consecuencia, no se establece el nombre del cotizante en la siguiente tabla, y el orden indicado en la lista que antecede, no es el mismo de la tabla de cotizaciones.

Nota: El valor unitario debe se ajustó al peso conforme a los decimales generados por el calculo de las estampillas municipales