Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8172238
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(06/08/2025 13:38:25(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	902-2025
Objeto del contrato	Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(26/08/2025 11:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	01/01/2026 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA BOGOTÁ
Servicios de asesoría de gestión

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 12:45:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose orlando Fuentes ortega* ***Fecha de aprobación:*** *19/08/2025 15:21:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8172238_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2025 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2025 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/07/2025 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	500

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(30/07/2025 23:59:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(21/08/2025 17:35:44(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17725921	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.500.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17725930	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.784.568.879,35 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17632319	Seriedad de la oferta	-	620.957.012,60 COP	-	15/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8172238
Proveedor UNIÓN TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 28 No 13 A - 35	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.8172238
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.209.570.126,00	6.187.930.843,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	DILIGENCIAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	6.209.570.126,00	6.187.930.843,00	6.209.570.126,00	6.187.930.843,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. GCR-P7-F6_Estudio Previo-VF Pliego Definitivo_BP MPB (2).pdf	1. GCR-P7-F6_Estudio Previo-VF Pliego Definitivo_BP MPB (2).pdf	(detalle)
2. Estudio del Sector_ VF Pliego Definitivo (1)_BP MPB (1).pdf	2. Estudio del Sector_ VF Pliego Definitivo (1)_BP MPB (1).pdf	(detalle)
Anexo 1. Anexo Tecnico Financiacion VF Pliego Definitivo (2).docx	Anexo 1. Anexo Tecnico Financiacion VF Pliego Definitivo (2).docx	(detalle)
Anexo 6- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1).pdf	Anexo 6- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1).pdf	(detalle)
SOLICITUD CONTRATACION VAUCHERS MPB.pdf	SOLICITUD CONTRATACION VAUCHERS MPB.pdf	(detalle)
RUT UT EN TECNALIA PROYECTAMOS.pdf	RUT UT EN TECNALIA PROYECTAMOS.pdf	(detalle)
CLAUSULADO GENERAL 2025 VAUCHERS VF 2.pdf	CLAUSULADO GENERAL 2025 VAUCHERS VF 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jose orlando Fuentes o	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032383750	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Fernando Pardo L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80235916	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Diego Fernando Pardo López	26/08/2025 10:58:27 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ADEL CAICEDO
Ordenador del Gasto	Jose orlando Fuentes ortega	6 días de tiempo transcurrido *(19/08/2025 15:21:16(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose orlando Fuentes ortega

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	6.187.930.843
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	6.187.930.843

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010270	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	881	CDP	No se ha iniciado		6.209.570.126 COP	02-30-117-3502-20240270	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1184	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.187.930.843 COP	6.187.930.843 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.187.930.843 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.187.930.843 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -