Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8214931
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(19/08/2025 6:03:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8214931
Objeto del contrato	Realizar mantenimiento a las estructuras y demás elementos de la torre de alturas del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano cumpliendo con los requisitos técnicos de la Resolución No. 4272 del 2021
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	50 minutos para terminar *(26/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	23 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	25/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IGS S.A.S

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900696507

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IGS S.A.S			
IGS S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	108900529216

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yucett Ordoñez* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2025 10:18:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gabriel Fernando Torres Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 9:27:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8214931_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(25/08/2025 3:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2025 9:55:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17743602	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	321.984.807,49 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	25/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8214931
Proveedor IGS S.A.S
Creado por Ximena Leiva Vargas
Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(26/08/2025 8:24:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8526614&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53
Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Pitalito
Dirección CRA 8 NRO 7 - 53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.8214931

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	99.825.456,67	82.855.127,73

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72103300	Desmonte de cubierta en lámina arquitectónica. Altura 8.10m	60,00	M2	15.914,00	13.208,62	954.840,00	792.517,20
1.2	72103300	Suministro e instalación de cubierta en lámina arquitectónica color azul calibre 30 Pesada. Incluye todos los elementos para su correcta instalación.	60,00	M2	72.222,00	59.944,26	4.333.320,00	3.596.655,60
2.1	72103300	Desmonte de estructura metálica. Altura hasta 8.10m. Incluye desmonte de tornilleria.	450,00	ML	10.861,00	9.014,63	4.887.450,00	4.056.583,50
		Desmonte de plataforma, pasamanos metálicos						

2.2	72103300	y superficie de trabajo en fachada. Incluye subestrucutra y tornilleria. Altura hasta 8.10m.	55,00	M2	9.946,00	8.255,18	547.030,00	454.034,90
2.3	72103300	Lavado, suministro y aplicación de anticorrosivo + pintura epóxica base solvente color gris para estructura metálica.	450,00	ML	23.420,00	19.438,60	10.539.000,00	8.747.370,00
2.4	72103300	Lavado, suministro y aplicación de anticorrosivo + pintura epóxica base solvente color gris para plataformas metálicas. (Malla+subestrucutra)	20,00	M2	39.625,00	32.888,75	792.500,00	657.775,00
2.5	72103300	Suministro e instalación de tornillo estructural galvanizado ASTM325 1 1/2". Incluye tuerca y arandela.	250,00	UN	5.991,00	4.972,53	1.497.750,00	1.243.132,50
2.6	72103300	Montaje, instalación y soldadura de plataforma metálica para torre trabajo en alturas.	20,00	M2	40.000,00	33.200,00	800.000,00	664.000,00
2.7	72103300	Armado, soldadura e instalación de estructura metálica para torre de trabajo en alturas.	450,00	ML	22.574,00	18.736,42	10.158.300,00	8.431.389,00
2.8	72103300	Suministro e instalación de baranda metálica según requerimientos artículo 13, literal D, resolución 4272 de 2021	12,00	ML	362.101,00	300.543,83	4.345.212,00	3.606.525,96
3.1	72103300	Lavado, suministro y aplicación de anticorrosivo + pintura epóxica base solvente color gris para andamio colgante. Incluye el engrase de piezas móviles.	1,00	UN	846.234,00	702.374,22	846.234,00	702.374,22
3.2	72103300	Suministro e instalación de guaya de acero certificada. incluye grilletes, guardacabos y sujeta cables	20,00	ML	61.874,00	51.355,42	1.237.480,00	1.027.108,40
3.3	72103300	Suministro e instalación de Ménsula para andamio multidireccional certificada.	2,00	UN	617.742,00	512.725,86	1.235.484,00	1.025.451,72
3.4	72103300	Suministro e instalación de lámina para simulación de trabajo en alturas de acuerdo a requerimientos resolución 4272 de 2021.	12,00	M2	256.790,00	213.135,70	3.081.480,00	2.557.628,40
4.1	72103300	Inspección y certificación del sistema de trabajo en alturas bajo normatividad EN795-C	1,00	UN	2.972.000,00	2.466.760,00	2.972.000,00	2.466.760,00
4.2	72103300	Ensayo de tintas penetrantes. (PUNTO)	80,00	UN	30.010,00	24.908,30	2.400.800,00	1.992.664,00
5.1	72103300	Desmonte de estructura metálica. Altura hasta 8.10m. Incluye desmonte de tornilleria.	290,00	ML	10.861,00	9.014,63	3.149.690,00	2.614.242,70
5.2	72103300	Desmonte de plataforma en estructura metálica. Incluye subestructura y tornilleria. Altura hasta 8.10m.	15,00	M2	9.946,00	8.255,18	149.190,00	123.827,70
5.3	72103300	Lavado, suministro y aplicación de anticorrosivo + pintura epóxica base solvente color gris para estructura metálica.	290,00	ML	22.953,15	19.051,11	6.656.413,50	5.524.821,90
5.4	72103300	Lavado, suministro y aplicación de anticorrosivo + pintura epóxica base solvente color gris para plataformas metálicas. (Malla+subestrucutra)	15,00	M2	39.625,00	32.888,75	594.375,00	493.331,25
5.5	72103300	Montaje, instalación y soldadura de estructura metálica para torre de telecomunicaciones	290,00	ML	18.424,00	15.291,92	5.342.960,00	4.434.656,80
5.6	72103300	Montaje, instalación y soldadura de plataforma metálica para torre de telecomunicaciones.	15,00	M2	40.002,00	33.201,66	600.030,00	498.024,90
5.7	72103300	Suministro e instalación de línea de vida vertical en cable de acero inoxidable. Configuración 7x7	12,00	ML	67.788,00	56.264,04	813.456,00	675.168,48
6.1	72103300	Desmonte del sistema de apantallamiento y baliza.	1,00	UN	742.743,00	616.476,69	742.743,00	616.476,69
6.2	72103300	Instalación del sistema de apantallamiento y baliza.	1,00	UN	371.371,00	308.237,93	371.371,00	308.237,93
6.3	72103300	Suministro, excavación e instalación de acometida tuberia 3/4" para alimentación de la baliza.Profundidad .60m.	20,00	ML	45.369,00	37.656,27	907.380,00	753.125,40
6.4	72103300	Sumistro e instalación de control para baliza. Incluye placa temporizadora, fuente DC, RELÉ, fotocelda, gabinete de 20x20cm, cable para conexionado del sistema y demás accesorios necesarios.	1,00	UN	1.235.221,00	1.025.233,43	1.235.221,00	1.025.233,43
6.5	72103300	Suministro e instalación de cajas de inspección de 40x40cm en concreto . Incluye excavación y tapa.	3,00	UN	296.058,00	245.728,14	888.174,00	737.184,42
6.6	72103300	Suministro e instalación de tubo PVC 3/4" embebido. Incluye accesorios necesarios.	2,10	ML	23.200,00	19.256,00	48.720,00	40.437,60
6.7	72103300	Suministro e instalación de tubo 3/4" EMT. Incluye accesorios necesarios.	12,00	ML	66.772,00	55.420,76	801.264,00	665.049,12
6.8	72103300	Suministro e instalación de cable encauchetado 3 x12 AWG. Incluye Breaker Monopolar 1X20Amp y demás accesorios necesarios.	30,50	ML	21.952,00	18.220,16	669.536,00	555.714,88
6.9	72103300	Suministro e instalación del sistema de malla de puesta a tierra- (3 und) Incluye Varilla coperweld 5/8 de 2,4m, Cable de cobre desnudo 4/0, Soldadura exotérmica, caja de inspección 40x40, tratamiento de SPT y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	UN	5.658.601,00	4.696.638,83	5.658.601,00	4.696.638,83
7	72103300	ADMINISTRACIÓN 20%	1,00	UN	15.851.600,90	13.156.828,75	15.851.600,90	13.156.828,75
8	72103300	UTILIDAD 5%	1,00	UN	3.962.900,23	3.289.207,19	3.962.900,23	3.289.207,19
9	72103300	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	752.951,04	624.949,36	752.951,04	624.949,36

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta MC 17.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta MC 17.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar
Supervisor	Ana Mercedes Peña Ata	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66901726	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torres Prieto	4 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 9:27:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Supervisor	Ana Mercedes Peña Atahualpa	4 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 9:27:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torres Prieto	4 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 9:27:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	82.855.127,73
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	

Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	82.855.127,73

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4825	CDP	Generado	100.000.000 COP	99.825.456,67 COP	36-02-00-041-952810	Validado	Editar

Saldo de CDP	100.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	99.825.456,67 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	29/07/2025 6:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	153925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	82.855.127,73 COP	82.855.127,73 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	82.855.127,73 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	82.855.127,73 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-