GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FO-GC-010

Formato

Estudio de Conveniencia y Oportunidad Version: 01

— Fecha: 25/06/2024

AREA O DEPENDENCIA SOLICITANTE O RESPONSABLE: Subdireccion de
Estudios y Modelacion

FECHA: 25/08/2025

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Subdireccion de Estudios y
Modelacion de la UPIT en el desarrollo del componente de costos y presupuesto
para la estructuracion de proyectos y estudios de infraestructura de transporte
del modo carretero.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION

La Unidad de Planeacion de Infraestructura de Transporte (UPIT), forma parte
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, financiera y
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, creada a través del Decreto No.
946 de 2014, la cual tiene como objeto, segun el articulo 2 del precitado
Decreto, el de:

“(...) planear el desarrollo de la infraestructura de transporte de manera
integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector
transporte, para promover la competitividad, conectividad, movilidad y
desarrollo en el territorio nacional en materia de infraestructura de
transporte, asi como consolidar y divulgar la informacion requerida para
la formulacion de politica en materia de infraestructura de transporte”.

En desarrollo de su misionalidad, la UPIT tiene de acuerdo con el numeral 1
del articulo 5 del Decreto 946 de 2014, la funcién de:

(...) 1 “"Adelantar los estudios y analisis para establecer las necesidades
y requerimientos de infraestructura de transporte, en concordancia con
las politicas de mediano y largo plazo formuladas por el Departamento
Nacional de Planeacion y el Ministerio de Transporte. (...)

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia
Mundial de la Vida” y en alineacién con sus transformaciones, pilares vy
catalizadores, la UPIT, en el marco de sus funciones, ha desarrollado el
proyecto de inversion BPIN: 2020011000145 “Fortalecimiento de la gestién de
planeacion de la infraestructura de transporte de manera integral Nacional”.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la planeacion integral para el
desarrollo de la infraestructura de transporte en todo el territorio nacional.
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Desde la UPIT, y en ejercicio de su funciéon de formulacién y evaluacién de
planes y programas de infraestructura de transporte, y los proyectos
resultantes con un alcance maximo de prefactibilidad, se vienen adelantando
estudios estratégicos que proporcionan una base soélida para la toma de
decisiones informadas. Estos estudios permiten la identificacidon y priorizacion
de necesidades de infraestructura de transporte de manera sistematica vy
eficiente. Asi, se garantiza una asignacién 6ptima de recursos, mejorando la
planificacion integral y fortaleciendo la capacidad del pais para desarrollar
infraestructura que responda tanto a sus necesidades presentes como futuras.

Uno de los objetivos especificos del proyecto de inversién BPIN:
2020011000145, es elaborar estudios estratégicos para la planeacion de la
infraestructura, mediante la generacion de documentos de investigacidén para
mejorar la articulacidn interinstitucional e intersectorialmente de la planeacion
de la infraestructura de transporte.

De otro lado, en concordancia con el Decreto 1402 de 2017, mediante el cual
se crea la "Comision de Seguimiento al Acuerdo del Paro Civico de
Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio", asi como con
el “Anexo a los Términos de Referencia para la terminacion de las obras de
rehabilitacién de la Avenida Simon Bolivar desde el PRO+000 hasta el PR1+000
(Hidropacifico - Citronela)” suscrito el 27 de agosto de 2024, en el marco del
seguimiento a los compromisos del Paro Civico de Buenaventura en la Mesa
de Territorio, Vivienda e Infraestructura - TVI, se pone de manifiesto la
necesidad de evaluar la posibilidad de implementar una solucién para el tramo
comprendido entre el K9+800 y el K15+000, correspondiente a la Unidad
Funcional 1, de la Concesidén Buga - Buenaventura.

La UPIT, por solicitud del Ministerio de Transporte en 2024, desarrollé6 un
andlisis del sector Retén - Exito de la Avenida Simdn Bolivar, en el Distrito de
Buenaventura, con el propdsito de evaluar las condiciones de transitabilidad
del corredor a partir de indicadores de congestién. Este estudio permitié
identificar las necesidades actuales y potenciales del sector, concluyendo en
la pertinencia de adelantar estudios técnicos complementarios que permitan
plantear soluciones especificas para este tramo, considerando aspectos
criticos para su implementacién, de caracter ambiental, social y econdmico.

En tal sentido, y en funcién de los requerimientos del estudio, se hace
necesario analizar a nivel de estudios de la primera fase de preinversién de un
proyecto de infraestructura, distintos componentes (gestion integral, apoyo
técnico, modelizacidén de transporte, disefio geométrico, geologia y geotecnia,
hidrologia e hidrdulica, redes, estructuras, costos y presupuesto,
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socioecondmico, social en territorio, predial y catastral, juridico, arqueologia y
apoyo administrativo), a fin de contar con los insumos necesarios que sirvan
para la toma de decisiones respecto al corredor y permitan definir soluciones
viables y sostenibles para el territorio.

Este equipo interdisciplinario, debe actuar de manera coordinada y adelantar
una planificacién estratégica que asegure la integracién coherente de los
diversos componentes, actores y partes interesadas de los proyectos y
estudios de infraestructura de transporte a cargo de la UPIT para consolidar
documentos de investigacion como productos del proyecto de inversién BPIN:
2020011000145 “Fortalecimiento de la gestion de planeacion de la
infraestructura de transporte de manera integral Nacional”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario el apoyo de un profesional para
el desarrollo del componente de costos y presupuesto, ya que permite evaluar
y comparar los costos de diferentes alternativas, identificar rendimientos y
optimizar los recursos disponibles. Con el fin de generar analisis detallados de
los costos y presupuestos, para la mejora en la toma de decisiones informadas
y fundamentadas en la planificacion y ejecucion de los proyectos y estudios de
infraestructura de transporte del modo carretero.

La presente contratacion se encuentra relaciona con el cdédigo BPIN:
2020011000145, asi mismo se encuentra en la linea PAA 144.

2. IDENTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DEL NEGOCIO JURIDICO A
CELEBRAR

Acorde con la necesidad planteada, la naturaleza del objeto y las obligaciones
a pactarse, el contrato resultante de este proceso corresponde a un contrato
de prestacién de servicios profesionales.

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto de la presente contratacion se encuentra clasificado en los siguientes
Codigos UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas

Claus;‘fgl:,asctl:on Segmento Familia Clase Producto
80 11 16 04
Servicios de Gestion Servicios de Servicios de NeceS|da§des de
80111604 L ! dotacion de
Servicios recursos personal ersonal técnico
Profesionales de humanos temporal P
temporal
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Empresa y Servicios
Administrativos
80 05
Servicios de Gestion, 11 16 Necesidades de
Servicios . Servicios de L7
80111605 . Servicios de dotacion de
Profesionales de FeCUrSOS personal personal
Empresa y Servicios h temporal : .
Administrativos umanos financiero
temporal

4. ANALISIS DE MERCADO

Para el mejoramiento de la actividad contractual, la materializacién de los
principios de contratacion y el cumplimiento de los fines y objetivos asignados
a la UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -UPIT,
se definieron parametros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los
contratos de prestacidon de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn
requeridos, por lo que la Entidad adelantd los analisis técnico-administrativos
correspondientes, a partir de los requisitos legales establecidos: capacidad de
ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada y la experiencia
directamente relacionada, los cuales fueron reflejados en la tabla de
honorarios de la UPIT acogida mediante Resolucién 015 de 2025.

La contratacion de este profesional no requiere la obtencion de varias ofertas,
por tratarse de una contratacién directa de prestacion de servicios
profesionales de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacién
de la UPIT.

De esa forma, para la ejecucidon del objeto a contratar y segun las actividades
a desarrollar, se requiere perfil con las siguientes caracteristicas:

EDUCACION

Titulo Profesional en: Ingenieria Civil, Ingenieria de Transporte y Vias o afines
de acuerdo con el SNIES del Ministerio de Educacion Nacional.

Titulo de Posgrado en la modalidad de Especializacion (o maestria) en
Ingenieria Civil, Gerencia de Proyectos, Gestidon de Proyectos, o afines.
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EXPERIENCIA

Sesenta y Cinco (65) meses de experiencia profesional en el analisis, calculo,
estimacién y/o estructuracién de costos y presupuestos en proyectos de
infraestructura de transporte y/o en proyectos de construccion.

NOTA: Teniendo en cuenta el acto administrativo que reglamenta la
determinacién de honorarios para contratos de prestaciéon de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion en la UPIT, para el caso en concreto la
clasificacién corresponde al nivel No. 22 de la tabla de honorarios “NO
RESPONSABLE DE IVA".

5. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Subdireccion de Estudios y Modelacién de
la UPIT en el desarrollo del componente de costos y presupuesto para la
estructuracién de proyectos y estudios de infraestructura de transporte del
modo carretero.

6. CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

No Aplica

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

De conformidad con el Capitulo III Modalidades de Contratacion del Manual de
Contratacién de la Unidad de Planeacién de Infraestructura de Transporte -
UPIT, la modalidad de seleccion pertinente para contratar “Prestar servicios
profesionales a la Subdireccion de Estudios y Modelacion de la UPIT en el
desarrollo del componente de costos y presupuesto para la estructuracion de
proyectos y estudios de infraestructura de transporte del modo carretero.”
corresponde a:

Modalidad
Convocatoria Abierta
Convocatoria Cerrada
Bolsa de Productos
Contrataciones a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

NN

Pagina 5 de 16




GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FO-GC-010

Formato PR,
UPIT Estudio de Conveniencia y Oportunidad Version: 01
- Fecha: 25/06/2024

4.1. Acuerdo Marco de Precios

4.2. Grandes Superficies

4.3. Otros instrumentos de agregacién de demanda

5. Contratacién directa

5.1. Negocios juridicos cuya cuantia sea hasta 100
SMMLV

5.2. Prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la X
gestidn, o altamente calificados

5.3. Proveedor y/o Distribuidor Exclusivo o autorizado

5.4. Contratos para la realizacién de actividades
cientificas o tecnoldgicas

5.5. Actividades complementarias, subsiguientes o que
garanticen la prestacion continua e ininterrumpida
de las funciones a cargo de la UPIT

5.6. Adquisicion o arrendamiento de inmuebles, o
comodatos de bienes muebles o inmuebles

5.7. Convenios

5.8. Contratos Interadministrativos

5.9. Por imposibilidad de seleccidon en desarrollo de un
proceso de Convocatoria Cerrada

5.10. Contratacion por necesidad excepcional o
necesidad inminente

El numeral 3.6.2 del Manual de Contratacion de la UPIT, establece que la
entidad contratara de manera directa aquellos casos en los que se requiera

de:

(...) 3.6.2 Prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la gestion,
o altamente calificados.

La UPIT contratara de manera directa la prestacion de servicios
profesionales, de apoyo a la gestion, o altamente calificados,
independientemente de su cuantia, cuando sea necesario para
desarrollar actividades cuya naturaleza sea eminentemente
intelectual, operativa, logistica o asistenciales relacionadas con su
misiéon o su funcionamiento, siempre y cuando se haya demostrado
idoneidad y experiencia en las siguientes causales:

Contratos de prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la
gestion o altamente calificados
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Paragrafo 1: Los contratos de prestacion de servicios con personas
naturales o juridicas, sélo se podran celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se
contrataran. Lo anterior se verificara mediante la certificacion de
inexistencia de personal suficiente suscrita por el (la) Director (a)
General de la UPIT o el Coordinador(a) del Grupo Interno de Talento
Humano o quien haga sus veces. (...)” (Subrayado no original).

Es importante destacar que, de acuerdo con el Manual de Contratacién de la
UPIT, la persona natural o juridica seleccionada, deberd cumplir con los
requisitos y necesidades establecidos en el presente Estudio de Conveniencia
y Oportunidad.

Ahora bien, verificada la disponibilidad de recursos humanos, se identificé que
en la planta de personal de la UPIT no existe el personal suficiente con la
idoneidad y conocimiento para cumplir con el objeto contractual que se
pretende contratar.

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento del contrato que resulte del presente proceso,
el contratista se compromete a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes
a la naturaleza de este y las derivadas de las disposiciones legales vigentes
que regulan la actividad, las siguientes:

8.1.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no
existe ni existird ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno entre EL/LA CONTRATISTA y la Unidad de Planeacion de
Infraestructura de Transporte.

8.1.2. Constituir y allegar la garantia requerida, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

8.1.3. Presentar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente a la prestaciéon de los servicios la cuenta de cobro o
factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el
contrato, junto con el informe de ejecucion de las obligaciones
estipuladas en el contrato, so pena de incurrir en incumplimiento
contractual por las afectaciones al PAC.
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8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social
Integral y presentar los documentos respectivos que asi lo
acrediten, conforme lo establecido por el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012,
los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003 y las demds normas
que las adicionen, complementen o modifiquen.

El contratista manifiesta que, en el evento de recibir ingresos en
forma simultanea provenientes de la ejecucidén de varias
actividades o contratos, las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social Integral correspondientes seran efectuadas por cada uno
de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad
aplicable.

Responsabilizarse por el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y tributarias en los términos de Ley, en caso de que
cambien las circunstancias bajo las cuales se celebrd el contrato
tales como el régimen tributario, la modificacion de los cddigos
de las actividades inscritas en el RUT, entre otras, se debera dar
aviso al supervisor del contrato.

Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos
todas las cuentas de cobro o facturas correspondientes y/o
informe de actividades con incluidos los documentos soporte.

Presentar a la supervision del Contrato los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando
asi se requiera.

Entregar un informe al supervisor del contrato una vez finalice el
plazo de la ejecucién, el cual debe contener un reporte sobre las
actividades pendientes de resolver, asi como la relacién y entrega
de los archivos fisicos y magnéticos que se hubieren generado
durante la ejecucion del contrato.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones
que durante el desarrollo del Contrato le imparta la Unidad de
Planeacién de Infraestructura de Transporte a través de la
supervision del mismo, para una correcta ejecucion vy
cumplimiento de sus obligaciones.
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8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

Cumplir con las directrices para el control de los registros de
informacién 'y en consecuente deberda garantizar la
implementacion permanente de los instrumentos archivisticos,
buenas practicas, estandares nacionales e internacionales,
normativa en materia de administracion de archivos y gestién
documental y acceso a la informacién puesta a su disposicion
para la prestacion del servicio objeto de este contrato.

Garantizar la implementacidon permanente de los requisitos de
optimizacion, documentos, indicadores, riesgos, acciones
correctivas y preventivas, etc., segun corresponda.

Manifestar, bajo la gravedad del juramento que no esta incurso
en causal de inhabilidad o de incompatibilidad. Se deja constancia
gue para la fecha de firma del presente contrato se consulto el
“Boletin de responsables Fiscales” vigente, sin que aparezca alli
registrado el CONTRATISTA.

No divulgar, sin la previa autorizacién de la Unidad de Planeacion
de Infraestructura de Transporte, la informacidon conocida en
razon del desarrollo y ejecucion del presente contrato, la cual
tendrd el caracter de confidencial, durante y después de su
vigencia.

Propender por la proteccion de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la informacién. La informacién obtenida y
generada, no podra cederse, transmitirse o divulgarse a terceros
sin el consentimiento previo de la Unidad de Planeacion de
Infraestructura de Transporte salvo que tales acciones se
requieran para el cumplimiento exclusivo de las obligaciones
surgidas con ocasion del presente contrato.

Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas
de informacién que maneje en desarrollo de su actividad.

Utilizar la imagen de la Unidad de Planeacion de Infraestructura
de Transporte de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacidon expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de
la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.
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8.1.18.

8.1.19.

8.1.20.

8.1.21.

8.1.22.

8.1.23.

8.1.24.

En caso de que proceda el registro y asignacion de una firma
digital, usarla dentro de los limites impuestos por el objeto y las
obligaciones del presente contrato.

Dar buen y correcto uso a los bienes muebles tangibles o
intangibles que hayan sido utilizados para el reporte de
informacién y desarrollo de las obligaciones contratadas.

Devolver en perfecto estado, todos y cada uno de los bienes
muebles que hayan sido entregados por la Unidad de Planeacién
de Infraestructura de Transporte, para el desarrollo del contrato,
al igual que los documentos que en desarrollo del contrato se
hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan
generado en cumplimiento de sus obligaciones. La constancia de
entrega se tendra en cuenta para efecto del ultimo pago del
contrato.

Mantener actualizada la hoja de vida y la Declaracién de Bienes
y Rentas en el Sistema de Informacién y Gestiéon del Empleo
Publico, SIGEP- y sistema de publicacion y divulgacidon proactiva
de informacion de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de
20109.

Adelantar las obligaciones contractuales disponiendo el
contratista de sus propias herramientas tecnoldgicas y de
comunicacién virtual necesarias, que permitan adelantar las
actividades de manera eficiente y en los tiempos requeridos por
el Supervisor.

El contratista se compromete a dar aplicacién a las politicas
institucionales que promueven una cultura laboral de igualdad de
género, sin discriminacién, con inclusién, respeto a la diversidad
y libre de violencia en el desarrollo del objeto contractual, asi
como a orientar todas sus actuaciones en el marco de los
principios y valores de la Entidad, apropidndolos y practicandolos
para aportar al cumplimiento de sus obligaciones, promoviendo
la cultura de la integridad y transparencia.

El contratista se compromete a NO realizar ninguna practica
relacionada con la oferta, promesa, entrega, aceptacién, o
solicitud, de manera personal o interpuesta por otra persona, de
una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de
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8.1.25. Reportar de manera oportuna las conductas o hechos que puedan

8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
En desarrollo del objeto contractual el contratista seleccionado se compromete
a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza de este y las
derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las
siguientes:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

naturaleza financiera o no financiera), en beneficio propio o de
un tercero, e independiente de su ubicacién, como incentivo o
recompensa para que un funcionario o contratista de la entidad,
actue o deje de actuar en relacién con el desempefio de sus
funciones u obligaciones.

llegar a configurar practicas de soborno, corrupcion o fraude con
fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable, a través
de los mecanismos de denuncia dispuestos por la UPIT.

Realizar el analisis de precios unitarios por actividad o item, segun la
unidad de medida correspondiente, para estimar los costos asociados
a los proyectos y estudios de infraestructura de transporte del modo
carretero que le sean asignados.

Estimar las cantidades de obra y elaborar el presupuesto general de
los proyectos y estudios de infraestructura de trasporte asignados,
integrando los disefios preliminares, el analisis técnico, ambiental,
legal, de riesgos y de sostenibilidad.

Elaborar el cronograma de ejecucion de los proyectos y estudios,
definiendo las fases, actividades, secuencia ldgica y tiempos estimados
del ciclo de vida del proyecto.

Elaborar los documentos técnicos y metodoldgicos que se requieran
para el componente de costos y presupuesto (parciales y definitivos),
de los proyectos asignados, garantizando su calidad técnica,
articulacién con las demas especialidades y componentes técnicos,
siguiendo las directrices y estandares establecidos por la UPIT, las
normas actualizadas aplicables, citando fuentes confiables vy
actualizadas, y garantizando la coherencia, consistencia y calidad del
contenido.
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8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Apoyar la elaboracién de las respuestas a todas las consultas,
peticiones y/o requerimientos que le sean asignados, asi como
gestionar solicitudes de informacién a las autoridades competentes.

Acompaiar las reuniones, mesas de trabajo y/o comités técnicos que
se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, segin sea
requerido, conforme solicitud del supervisor.

Las demas obligaciones que le asigne el supervisor del contrato,
relacionadas con el objeto y la naturaleza del mismo, surgidas con
ocasioén del presente contrato.

OBLIGACIONES DE LA UPIT

Aprobar las garantias exigidas en el contrato cuando éstas cumplan
las condiciones establecidas en el mismo.

Exigir al contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato.

Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales.

Pagar al contratista el valor establecido, en la forma y oportunidad
previstas en el contrato, verificando que la calidad de los servicios
ejecutados se ajuste a los requisitos minimos previstos en el contrato
y en las normas técnicas obligatorias, respetando su derecho de turno,
salvo lo previsto en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 relacionadas
con razones de interés publico.

Designar el Supervisor del Contrato y ejercer la vigilancia y control del
proceso objeto de este contrato a través del supervisor designado.

Brindar al Contratista la informacion necesaria para ejecutar el objeto
contractual.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2025,
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.
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10. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucién del contrato serd en la ciudad de Bogota D.C.

11. VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial de la presente contratacién es hasta la suma de
CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
M/CTE ($43.260.000) incluidos todos los costos directos e indirectos,
impuestos, gravamenes, contribuciones y erogaciones que se causen con
ocasion de la celebracién del mismo, los cuales seran de cargo y exclusiva
responsabilidad del contratista.

POSICION CATALOGO DEL SALDO POR o
e GASTO COMPROMETER %
C-2410-0600-1-51102D-2410003-
02 ADQUIS. DE BYS -
24-14-00 UNIDAD DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACION
PLANEACION DEL
- FORTALECIMIENTO DE LA
SECTOR DE $43.260.000 100%
GESTION DE PLANEACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE MANERA

INTEGRAL NACIONAL

El valor del contrato se encuentra respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 18025 de fecha 21 de agosto de 2025.

12. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara al CONTRATISTA en mensualidades vencidas
por un valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($10.300.000) y/o proporcional a fraccion de mes de conformidad con los
servicios efectivamente prestados, con sujecion a la disponibilidad de recursos
del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, previa presentacion del
informe de actividades adelantadas por el contratista para cada periodo
respectivo con las actividades desarrolladas, acompanado de los documentos
0 productos que se hayan generado en el correspondiente periodo, previo
avala por parte del supervisor del contrato, fotocopia del aporte de pagos al
sistema de seguridad social (salud, pension y ARL) y recibo a satisfaccion del
servicio por parte de la supervision del contrato.
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13. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El contratista debera constituir a su costa y bajo la figura de Garantias a Favor
de Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratacion, a favor de la
Unidad de Planeacién de Infraestructura de Transporte - UPIT identificada con
NIT 901.525.615-1, garantia Unica con las siguientes caracteristicas:

Amparo Valor asegurado Vigencia
. Diez por ciento (10%) del | Por el plazo de ejecuciéon del
Cumplimiento P o X
valor del contrato contrato y minimo un (1) aflo mas.
- . 5 ; —
Calidad del Servicio Diez por ciento (10%) del | Por el plazo de _ejecucion del
valor del contrato contrato y un (1) afio mas.

14. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El andlisis y la matriz de riesgos asociados al contrato que se celebre como
resultado del presente proceso de seleccidon, asi como la forma de mitigarlos
y la asignacién del riesgo entre las partes contratantes, se encuentran
descritos en el anexo “Matriz de Riesgos” que forma parte integral del
presente documento.

Se anexa la matriz de riesgo.

15. CRITERIOS DE VERIFICACION Y FACTORES DE EVALUACION

No aplica

16. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA CONTRACTUAL

La supervision del contrato sera ejercida por Ingrid Yasmina Vaca Piramanrique
Profesional Especializado - Grado 18 o quien designe el Ordenador del Gasto.

El supervisor vigilara el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con
lo sefalado en el Manual de Contratacién de la UPIT y el Manual de Supervision
e Interventoria, y en especial lo siguiente:

e Atender el desarrollo de la ejecucidén del contrato, impartiendo por escrito
las instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias
requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecucion del contrato y para la
liguidacion del mismo.
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e Comunicar en forma oportuna al Ordenador de Gasto, las circunstancias
que afecten el normal desarrollo del contrato, suspensiones o
modificaciones (prérrogas o adiciones, entre otras), las que puedan ser
constitutivas de mora o incumplimiento del CONTRATISTA o de la UPIT.

e Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato.

e Verificar que EL CONTRATISTA, efectle el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social en los términos legales.

Nota: En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido
y alcance del objeto contractual establecido por la ENTIDAD y aceptado por el
contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones vy
responsabilidades.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y sera responsable por mantener
informada a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

17. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA
COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, publicado por
Colombia Compra Eficiente, los acuerdos comerciales no aplican en el caso de
la contratacién directa, ya que al no existir una pluralidad de oferentes no hay
necesidad de analizar si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues en estos
procesos de contratacion no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se
aplican los factores de desempate de la Ley 2069 de 2020.

18. OTROS

No Aplica

19. APROBACIONES
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Nombre Cargo Firma

Luz Helena Martinez Subdirectora de L WMW
Mora Estudios y Modelacidn g

Proyect6: Haminton Bladimir Basallo Bustos, Contratista, Subdireccion de Estudios y Modelaciéon

Control de documentos

LA Descripcion del Cambio o Modificacion
Generada

25/06/2024Documento Inicial

Elaboro Reviso
Elizabeth Pedraza
Garcia
Profesional Especializada
2028 Grado 18 .
Grupo interno de trabajo Diego Fernando Rosero Alejandra Mogollén
" Altamar
de Contratacion . Bernal
Coordinador Grupo . |
. .z . Interno de Trabajo de Secretaria Genera
Néstor Fabian Gomez -
. Contratacion
Carvajal
Contratista Grupo Interno
de Trabajo de Planeacion
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