

Anexo 4

PRECIOS PROMEDIO DEL SECTOR (COMPARATIVO)

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	Clasificación de la información: Pública
CONSOLIDADO DE COTIZACIONES		
Objeto	Contratar la interventoría integral a los contratos derivados de la licitación pública cuyo objeto es: "Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional".	

Vigencia	2025
Plazo de ejecución estimado	7,5 Meses

TALENTO HUMANO					ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.- ARINCO			INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS			OFERTA GANADORA 2024		
CATEGORÍA DE COSTO	CARGO	Tiempo requerido en el proyecto	% Dedicación en el proyecto	Personas Requeridas	Factor Multiplicador	Salario mes básico	Costo Total (Periodo de ejecución)	Factor Multiplicador	Salario mes básico	Costo Total (Periodo de ejecución)	Factor Multiplicador	Salario mes básico	Costo Total (Periodo de ejecución)
		Meses											
TALENTO HUMANO	Director de Interventoría	7,5 Meses	50%	4	229,00%	\$ 8.000.000	\$ 274.800.000	210,00%	\$ 8.000.000	\$ 252.000.000	222,00%	\$ 8.073.713	\$ 268.854.643
	Residente de Interventoría	7,5 Meses	100%	24	229,00%	\$ 6.000.000	\$ 2.473.200.000	210,00%	\$ 7.000.000	\$ 2.646.000.000	222,00%	\$ 5.605.634	\$ 2.240.011.346
	Profesional en Redes Electricas	7,5 Meses	30%	4	229,00%	\$ 3.500.000	\$ 72.135.000	210,00%	\$ 7.000.000	\$ 132.300.000	222,00%	\$ 5.688.306	\$ 113.652.354
	Profesional en redes hidrosanitarias	7,5 Meses	30%	4	229,00%	\$ 3.500.000	\$ 72.135.000	210,00%	\$ 7.000.000	\$ 132.300.000	222,00%	\$ 5.688.306	\$ 113.652.354
	Inspector SISOMA	7,5 Meses	100%	24	229,00%	\$ 3.500.000	\$ 1.442.700.000	210,00%	\$ 4.000.000	\$ 1.512.000.000	222,00%	\$ 3.432.497	\$ 1.371.625.801
	Especialista Estructural	7,5 Meses	30%	4	229,00%	\$ 6.000.000	\$ 123.660.000	210,00%	\$ 7.000.000	\$ 132.300.000	222,00%	\$ 5.916.066	\$ 118.202.999
	Ingeniero de Costos, Presupuestos y Programacion	7,5 Meses	50%	4	229,00%	\$ 5.500.000	\$ 188.925.000	210,00%	\$ 6.000.000	\$ 189.000.000	222,00%	\$ 5.440.668	\$ 181.174.244
	Abogado	7,5 Meses	10%	4	229,00%	\$ 6.000.000	\$ 41.220.000	210,00%	\$ 5.000.000	\$ 31.500.000	222,00%	\$ 4.913.575	\$ 32.724.410
TOTAL TALENTO HUMANO							\$ 4.688.775.000			\$ 5.027.400.000			\$ 4.439.898.151
IMPUESTOS IVA						19%	\$ 890.867.250		19%	\$ 955.206.000		19%	\$ 843.580.649
TOTAL INTERVENTORÍA = (SUBTOTAL 1 + IMPUESTOS)							\$ 5.579.642.250			\$ 5.982.606.000			\$ 5.283.478.800

Se excluye la Cotización presenta por Serviarquitectura y Construcciones considerando que los precios ofertados están por debajo de los precios promedio del mercado.



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES

Objeto	Contratar la interventoría integral a los contratos derivados de la licitación pública cuyo objeto es: "Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional".
--------	---

Vigencia	2025
Plazo de ejecución estimado	7,5 Meses

TALENTO HUMANO					PROMEDIO SIMPLE			MEDIA GEOMÉTRICA		
CATEGORÍA DE COSTO	CARGO	Tiempo requerido en el proyecto	% Dedicación en el proyecto	Personas Requeridas	Factor Multiplicador	Salario mes básico	Costo Total (Periodo de ejecución)	Factor Multiplicador	Salario mes básico	Costo Total (Periodo de ejecución)
		Meses								
TALENTO HUMANO	Director de Interventoría	7,5 Meses	50%	4	220,19%	\$ 8.024.571	\$ 265.039.543	220,19%	\$ 8.024.496	\$ 265.037.068
	Residente de Interventoría	7,5 Meses	100%	24	220,19%	\$ 6.201.878	\$ 2.458.064.730	220,19%	\$ 6.174.825	\$ 2.447.342.490
	Profesional en Redes Electricas	7,5 Meses	30%	4	220,19%	\$ 5.396.102	\$ 106.935.093	220,19%	\$ 5.184.613	\$ 102.743.996
	Profesional en redes hidrosanitarias	7,5 Meses	30%	4	220,19%	\$ 5.396.102	\$ 106.935.093	220,19%	\$ 5.184.613	\$ 102.743.996
	Inspector SISOMA	7,5 Meses	100%	24	220,19%	\$ 3.644.166	\$ 1.444.336.041	220,19%	\$ 3.635.628	\$ 1.440.952.072
	Especialista Estructural	7,5 Meses	30%	4	220,19%	\$ 6.305.355	\$ 124.953.851	220,19%	\$ 6.286.768	\$ 124.585.512
	Ingeniero de Costos, Presupuestos y Programacion	7,5 Meses	50%	4	220,19%	\$ 5.646.889	\$ 186.508.273	220,19%	\$ 5.641.424	\$ 186.327.772
	Abogado	7,5 Meses	10%	4	220,19%	\$ 5.304.525	\$ 35.040.101	220,19%	\$ 5.282.501	\$ 34.894.616
TOTAL TALENTO HUMANO							\$ 4.727.812.725			4.704.627.522
IMPUESTOS	IVA					19%	\$ 898.284.418		19%	893.878.228
TOTAL INTERVENTORÍA = (SUBTOTAL 1 + IMPUESTOS)							\$ 5.626.097.143			5.598.505.750

Se excluye la Cotización presenta por Serviarquitectura y Construcciones considerando que los precios ofertados están por debajo de los precios promedio del mercado.