


Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
	Proceso: Gestión Contractual	Código: FPR-003
	Solicitud de inicio proceso contractual	Versión: 2 Vigente desde: 15/09/2024

MEMORANDO 220

25 de agosto de 2025

PARA: ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS, Directora técnica de Contratación
 DE: DAVID PASTRANA RAMIREZ, Secretario de Gobierno
 ASUNTO: Solicitud de inicio de proceso contractual

Cordial saludo,

Con fundamento en lo previsto en el numeral 5 del Capítulo V del Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá – Versión 2023, me permito solicitar el inicio del siguiente proceso contractual:

Objeto: **CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”**

Modalidad de selección: MINIMA CUANTIA


Presupuesto oficial: de **DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE**, incluido IVA, todos los impuestos y descuentos de ley.

Para tales efectos le aporto:

No	objeto	valor	Cdp
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”	\$10.000.000	2025081582

Para efectos de lo anterior adjunto:

DOCUMENTOS	S/A	N/A

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
	Proceso: Gestión Contractual	Código: FPR-003
	Solicitud de inicio proceso contractual	Versión: 2 Vigente desde: 15/09/2024

Solicitud y Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP (CDR-PDA)	X	
Certificado Plan Anual de Adquisición	X	
Certificado Banco de Proyectos (Recursos de Inversión)	X	
Estudios Previos	X	
Cotizaciones	X	

Atentamente,


DAVID PASTRANA RAMIREZ
 Secretario de gobierno
 Departamento del Caquetá

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/2024

