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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

ENTIDAD QUE CONTRATARÁ: MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR   

DEPENDENCIA QUE POSEE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CLEMENCIA, 

BOLÍVAR 

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ESTUDIO: YOLICET TORRES BELLIDO 

MODALIDAD DEL PROCESO: 

 

INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA, ART 94 LEY 1474 DE 

2011 Y DECRETO 1082 DE 2015 

 

De conformidad con lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 

2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberán realizar los estudios en los cuales se analice la 

Conveniencia y Oportunidad de realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a 

la contratación y busca contener criterios que permitan la información pertinente y eficaz para desarrollar 

de acuerdo a la Ley los procesos de contratación, para lo cual se han analizado los siguientes aspectos:   

 

I. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA 

El Municipio de Clemencia, Bolívar, de conformidad con artículo 311 de la Constitución Política, como 

entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 

las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 

La entidad territorial debe observar y cumplir con los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 de 

la Constitución Política de Colombia, así: 

 

“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 

en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

 

A su vez, la misma Carta Superior establece que el municipio es la entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 

que le asignen las normas constitucionales y legales. 

 

El municipio de Clemencia, Bolívar, en los espacios físicos correspondientes a las dependencias 

administrativas de Alcaldía, la biblioteca y el SENA, cuenta con un número de equipos de aires 

acondicionado, a los cuales, se les debe realizar el mantenimiento correctivo y preventivo; estos equipos por 

su uso diarios y constante requieren el mantenimiento permanente para su buen funcionamiento y prevenir 

así, su deterioro y/o pérdida definitiva. Igualmente, algunos de esos equipos por su antigüedad, presentan 

averías y/o desperfectos que requieren reparación; y en el mismo sentido algunos de estos ya han cumplido 

su ciclo de vida útil, por lo que se presenta la imperiosa necesidad de ser sustituidos. 

 

Adicionalmente, la circulación de aires podría generar, de no realizarse el respectivo mantenimiento, lo que 

se conoce como el síndrome del edificio enfermo, que no es otra cosa que la circulación de virus y 

bacterias. Razón por la cual la limpieza de los filtros y en general el mantenimiento de los equipos de aire 

acondicionado es de vital importancia en la prevención del riesgo biológico.  

  

El mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aire acondicionado resulta de vital 

importancia para el correcto desarrollo de las labores de los trabajadores de la entidad y por ende la 
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carencia de los mismos generan malestar en el ambiente laboral y puede afectar la salud del trabajador, 

generando disconfort térmico por las altas temperaturas ambientales a las que nos vemos expuestos en la 

región del país.  

 

El municipio de Clemencia, Bolívar, requiere ejecutar las actividades orientadas a satisfacer la necesidad 

identificada a través del presente estudio, por intermedio de un contratista dado que no cuenta con los 

medios para ejecutarlas directamente.  

 

Se torna necesario, entonces, que el Municipio de Clemencia, seleccione a un contratista que ejecute el 

contrato cuyo objeto es el “SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO 

MINI SPLIT SEDES ALCALDIA, BIBLIOTECA Y SENA DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLIVAR”. 

La persona natural o jurídica cuyos servicios se contrate debe acreditar capacidad jurídica, experiencia e 

idoneidad para la ejecución del respectivo contrato. 

Por lo anterior, desde el punto de vista normativo y conforme las circunstancias fácticas que han sido 

expuestas, se concluye que resulta procedente y necesaria la contratación que la administración se 

propone llevar a cabo, con el fin de satisfacer la necesidad que ha sido identificada a través del presente 

estudio. 

 

De tal manera que el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para lograr los objetivos 

propuestos por la administración municipal a través del proceso de contratación al que se contrae el 

presente estudio.  

 

El Municipio de Clemencia – Bolívar, en desarrollo de este proceso de selección dará aplicación a los 

principios que rigen la contratación pública, en especial los de transparencia y selección objetiva. Así 

mismo, atenderá los requisitos mínimos exigidos para la satisfacción de la necesidad que ha sido 

identificada a través del presente estudio previo. 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES: 

2.1. OBJETO: “SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 

SEDES ALCALDIA, BIBLIOTECA Y SENA DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLIVAR”. 

 

2.1.1. Alcance del objeto: El objeto del contrato que la administración municipal de Clemencia se propone 

celebrar, está orientado a satisfacer la necesidad de dar cumplimiento al plan de mantenimientos del 

municipio de Clemencia y la necesidad de adquirir aires acondicionados para adecuar las sedes 

institucionales. 

 

2.1.2 Especificaciones técnicas del objeto a contratar:  

 

2.1.2.1 Mantenimientos 

 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 

1 ALCALDIA MUNICIPAL      

1.1 

Oficina de desarrollo Social: arreglo de aire de 12000 btu, reparación de 

motor ventilador dela condensadora, mantenimiento preventivo, lavado 

de fancool, revisión de partes eléctricas y carga de gas refrigerante, 

cambio de rubatex y pintura de base. UND 1 
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1.2 

Oficina de recursos humanos: reparación de aire de 12000btu arreglo de 

tarjeta electrónica mantenimiento Preventivo lavo de fancool, 

condensadora, drenaje, revisión de partes eléctricas defectuosa, carga 

de refrigerante si es necesario,cambio de rubatex pintura de base (todo 

incluido) 

UND 1 

1.3 

Oficina de comisaria de familia: Mantenimiento Preventivo de  aires 

acondicionado tipo mini split 12000 bTU, lavado de fancool, 

condensadora arreglo de drenaje revisión de partes eléctricas y recarga 

de gas cambio de rubatex y pintura de base (pie amigo) 
UND 1 

1.4 

Secretaria de salud: aire acondicionado de 12000 btu mantenimiento 

Preventivo lavado de fancool y condensadora y carga de gas. UND 1 

1.5 

Oficina de hacienda: aires 12000 bTU, mantenimiento preventivo, lavado 

de fancool, condensadora revisión de partes eléctricas y recarga de gas 

refrigerante  si es necesario, pintura de base (pie amigo) UND 1 

1.6 

Oficina de hacienda: Reparación y mantenimiento  preventivo de aire 

acondicionado tipo mini split 12000btu: arreglo  cambio de capacitor 

del condensador, arreglo , motor ventilador y recarga de gas 

refrigerante, mano de obra y materiales incluidos  
UND 1 

1.7 

Oficina de la emisora: Reparación y mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo mini split 12000 Btu: cambio de capacitor  y recarga 

de gas refrigerante cambio de rubatex pintura de base (todo incluido) UND 1 

1.8 

Oficina de humata: mantenimiento preventivo aire acondicionado de 

24000 btu, lavado de fancool y condensadora, carga de gas 

refrigerante y cambio de rubatex y capacitor de marcha pintura de 

base pie amigo (todo incluido) 

UND 1 

1.9 

Oficina del alcalde: mantenimiento preventivo de aire de 18000 btu 

lavado de fancool y condensadora y carga de gas refrigerante UND 1 

1.10 

Oficina de planeación: mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo mini split de 24000 btu corrección recarga de gas 

refrigerante, drenaje, pintura  (pie amigo) 
UND 1 

1.11 

Oficina de planeación Mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado de 18000 btu lavado de fancool y condensadora y 

recarga de gas refrigerante, cambio de rubatex, pintura de base 
UND 1 

1.12 

Oficina de juridica: Mantenimiento Preventivo de aire acondicionado 

tipo mini split 1200 btu, lavado de fancool, condensadora arreglo  de 

partes eléctricas, arreglo de drenaje,  recarga de gas refrigerante si es 

necesario, y pintura de pie amigo UND 1 

1.13 

Oficina de gobierno: Mantenimiento Preventivo de  aire acondicionado 

tipo mini split 12000 btu , lavado de fancool, condensadora revisión de 

partes eléctricas y recarga de gas si es necesario. Cambio de rubatex y 

pintura de base 

UND 1 
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1.14 

Oficina de gobierno: aire acondicionado tipo mini split 12000 btu 

mantenimiento, Incluye: lavado de fancool, condensadora revisión de 

partes eléctricas, drenaje,  recarga de gas refrigerante si es necesario, 

pintura de base (pie amigo) 
UND 1 

1.15 

Archivo: mantenimiento Preventivo de  aire acondicionado de 18000 btu 

cambio de capacitor , lavado de fancool, condensadora revisión de 

partes eléctricas y recarga de gas si es necesario, pintura de base (pie 

amigo) 
UND 1 

1.16 

Oficina de control interno: mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo mini split 18000 Btu: lavado de fancool y 

condensadora, carga de  refrigerante, pintura de base (pie amigo) 
UND 1 

1.17 

Salón blanco: Repareparación aire acondicionado tipo mini split 24000 

Btu: Arreglo de contactor eléctrico y motor ventilador en el  

condensador mantenimiento preventivo y carga de refrigerante. UND 1 

1.18 

Salón blanco: Reparación  de aire acondicionado tipo mini split 24000 

btu cambio de capacitor arreglo de tarjeta electrónica y 

mantenimiento,  lavado de fancool, condensadora revisión de partes 

eléctricas, drenaje,  recarga de gas refrigerante si es necesario  UND 1 

 2 SEDE BIBLIOTECA     

2.1 

BIBILOTECA: Mantenimiento Preventivo de 3 aire acondicionado de 

18000 btu  lavado de fancool, condensadora revisión de partes 

eléctricas defectuosa carga de refrigerante, cambio de rubatex, pintura 

de base. 

UND 3 

2.2 

Sistema: arreglo de aire acondicionado 18000 btu reparación de motor 

ventilador del condensador, cambio de rubatex, mantenimiento 

preventivo, drenaje, gas refrigerante, pintura de base UND 1 

2.3 

 Sistema: mantenimiento de aire acondicionado de 18000 btu , 

mantenimiento, preventivo, cambio de rubatex, carga de gas 

refrigerante.  
UND 1 

2.4 

Salon de clase: mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 

18000 btu lavado de fancool, condensadora, revisión de partes 

electricas, reajuste de gas y pintura de base (pie amigo)  UND 1 

2.5 

Audio:  mamtenimiento preventivo de 2 aires acondicionado de 12000 

btu lavo de fancool, condensadora, drenaje, revisión de partes 

eléctricas defectuosas, carga de refrigerante, UND 2 

2.6 

Audio: reparación de aire acondicionado de 12000 btu arreglo de motor 

ventilador de la condensadora y mantenimiento preventivo, reajuste de 

gas refrigerante. UND 1 
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2.7 

Audio: reparación de aire acondicionado de 12000 btu cambio de 

capacitor de la condensadora y mantenimiento preventivo, reajuste de 

gas refrigerante. UND 1 

2.8 

Punto digital: mantenimiento preventivo de aire acondicionado 12000 

btu, lavado de fancool y condensadora, revisión de partes eléctricas y 

drenaje, recarga de gas UND 1 

 

2.1.2.1 Aires acondicionados por entregar 

 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 

1 ALCALDIA MUNICIPAL      

1.1 
Oficina de sisben: adquisición de equipo de aire acondicionado de 

12000 btu UND 1 

1.2 
Oficina del alcalde: adquisición de equipo de aire acondicionado tipo 

mini split de 24000 btu UND 1 

1.3 
Oficina de jurídica: adquisición de equipo de aire acondicionado de 

12000 btu UND 1 

1.4 
Oficina de inspección central: adquisición de equipo de aire 

acondicionado de 24000 btu  UND 1 

2 SEDE BIBLIOTECA   

2.1 
Biblioteca: adquisición de equipo de aire acondicionado de 12000 btu 

UND 1 

2.2 
Salón de clase: adquisición de equipo de aire acondicionado de 18000 

btu UND 1 

2.3 
Audio: adquisición de equipo de aire acondicionado de 12000 btu 

UND 1 

2.4 
Punto digital: adquisición de equipo de aire acondicionado de 12000 btu 

UND 1 

2.5 
Punto digital: adquisición de equipo de aire acondicionado de 9000 btu 

UND 1 

2.6 
Punto digital: adquisición de equipo de aire acondicionado de 9000 btu 

UND 1 

 

2.1.3 Condiciones adicionales:  

Requerimientos mínimos por cumplir: 

 

a. El contratista debe asumir el costo de los insumos necesarios para garantizar que, dentro del 

mantenimiento preventivo, se realice el suministro de los consumibles menores necesarios para el 

correcto funcionamiento de los equipos, así como la recarga de refrigerante para cada sistema 

conforme al modelo del equipo, Reemplazo de tela filtrante con suministro, limpieza con químico 

desincrustante de serpentines con suministro, lubricación de piezas mecánicas con suministro de 

grasa, grafito o el lubricante requerido por cada equipo, lo anterior sin costo adicional que recaiga 

sobre la entidad municipal. 
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b. El contratista deberá encontrarse en disposición con una respuesta no mayor a 24 horas, previa 

solicitud del supervisor, cuando posterior a la realización del mantenimiento preventivo o correctivo, 

el equipo presente fallas o alguna de las piezas suministradas no funcione con la calidad esperada. 

c. El contratista asumirá el costo de cualquier daño provocado por el personal a cargo del mismo 

dispuesto para la ejecución del contrato a raíz de una indebida manipulación de piezas o la 

realización del mantenimiento sin el cuidado correspondiente, ya sea sobre el equipo o sobre los 

espacios donde se instalarán o desinstalarán, sin cargo adicional sobre la entidad municipal. 

d. El contratista dispondrá de las herramientas e insumos necesarios para realizar las actividades 

dentro de las instalaciones de la entidad municipal. 

e. Previo al ingreso del personal dispuesto para la ejecución del contrato, el contratista deberá 

acreditar que estos se encuentran al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social y 

riesgos laborales, conforme a la actividad que realizan. Cualquier inconsistencia al respecto, 

impedirá que el personal en cuestión ingrese a las instalaciones de la entidad municipal a realizar 

las actividades correspondientes. 

f. Para el caso de los mantenimientos correctivos, el contratista deberá suministrar los repuestos 

necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas, previa aprobación del 

supervisor, con cargo a los recursos disponibles para el desarrollo de los mantenimientos correctivos 

que surjan durante la ejecución del contrato. Dichos repuestos deberán ser nuevos, originales, 

adecuados según el modelo del equipo y cumplir con los estándares mínimos de calidad y 

funcionalidad.  

g. El contratista deberá crear formatos de seguimiento y control para la verificación de los 

mantenimientos, los cuales deberán ser exclusivos entre la entidad contratante y el contratista y 

deberán contar con la aprobación del supervisor, previa utilización de los mismos. 

h. El personal dispuesto para la ejecución del contrato deberá contar con los elementos de 

protección personal a costa del Contratista y conforme a los riesgos de las actividades que 

ejecuten dentro del alcance del objeto contractual. 

i. El contratista deberá asumir los costos de transporte de personal, herramientas e insumos requeridos 

para la ejecución del contrato hacia los sitios señalados en los correspondientes estudios previos. 

j. El contratista deberá presentar un informe técnico por escrito cuando se identifique un daño que 

no fue contemplado por la entidad municipal y que no haya sido ocasionado por el contratista. El 

documento deberá especificar el alcance del mantenimiento correctivo, la descripción de los 

repuestos, la funcionalidad de los mismos y los posibles efectos que se generarían en caso de no ser 

intervenido el daño. Igualmente, el contratista deberá señalar el costo adicional de la reparación, 

el cual deberá ser constatado por la administración municipal con dos (2) cotizaciones adicionales, 

con el objetivo de establecer un precio justo del mercado. El contratante y el contratista verificarán 

la posibilidad de celebrar un contrato adicional siempre y cuando se cumplan con los presupuestos 

normativos. 

k. Las fechas en las cuales se realizarán los mantenimientos preventivos, correctivos, las instalaciones y 

desinstalaciones de los equipos se deberán realizar en los días, horas y lugares que indique el 

supervisor del contrato, lo cual deberá ser señalado por escrito. 

l. Las piezas que sean suministradas conforme a los respectivos mantenimientos correctivos, contarán 

con una garantía mínima de seis (6) meses contados a partir de la instalación del repuesto. 

m. El personal vinculado para la ejecución de las actividades operativas que se enmarcan dentro del 

alcance del objeto contractual, deberá mantenerse durante la ejecución del contrato y solo podrá 

ser reemplazado, previa autorización por escrito del municipio de Clemencia por medio del 

supervisor designado, por unos de iguales o superiores calidades académicas, técnicas y de 

experiencia laboral. 
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n. Todas las demás condiciones inherentes a los requerimientos técnicos que se enmarcan dentro del 

alcance del contrato. 

2.1.4 Glosario técnico 

 

Necesidad Descripción 

Mantenimiento 

Preventivo 

El mantenimiento preventivo se fundamenta en una serie de labores o actividades 

planificadas que se llevan a cabo dentro de periodos definidos, se diseña con el 

objetivo de garantizar que los activos de las compañías cumplan con las funciones 

requeridas dentro del entorno de operaciones para optimizar la eficiencia de los 

procesos; para prevenir y adelantarse a las fallas de los elementos, componentes, 

máquinas o equipos; como también hace referencia a diferentes acciones, como 

cambios o reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, 

etc., realizadas en períodos de tiempos por calendario o uso de estos (tiempos 

dirigidos). 

Para este caso puntual, se contemplaran las siguientes actividades como 

mantenimiento preventivo: 

1. Limpieza general con desincrustante. 

2. Verificación y ajuste de conexiones eléctricas.  

3. Medición y recarga de refrigerante.  

4. Ajuste de tornillería y guardas. 

5. Revisión y limpieza de drenaje de condensados. 

6. Revisión y lubricación de rodamiento del motor. 

7. Limpieza de ventiladores y compresores. 

8. Complementar con cinta de vinilo y foil los tramos de tubería que lo necesiten 

Mantenimiento 

Correctivo/ 

Reparación 

Es la corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan. Es la habitual 

reparación tras una avería que obligó a detener la instalación o máquina (aire 

acondicionado) afectada por el fallo. 

Este mantenimiento correctivo se aplica cuando la máquina deja de operar, porque 

se presenta la falla o avería y su objetivo es poner en marcha su funcionamiento, 

afectando lo menos posible la productividad; generalmente se repara o se reemplaza 

el componente del equipo o de la máquina, haciéndolo en el menor tiempo posible. 

Las partes averiadas se describen en cada ítem de los mantenimientos 

Desinstalación  Consiste en el desmontaje del equipo de climatización en el sitio donde se encuentra 

anclado (pared) 

Instalación  Es la ubicación de las dos unidades que componen el equipo en el área interior y 

exterior, seleccionando un espacio firme y sólido para resistir el peso, anclando el 

equipo a un muro plano con tornillos conforme al peso del equipo, donde no haya 

exposición a condiciones de ambiente que aceleren el deterioro, se elaboran los 

orificios requeridos para el paso de las tuberías. La unidad exterior se ubica en base 

rígida o en soportes denominados "pie amigos" a costo del contratista. Incluye 

conexión de partes, prueba eléctrica y de funcionamiento. 

 

 

2.2 Clasificación del Objeto del Contrato en el Clasificador de Bienes y Servicios 

 

El Servicio objeto del contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el tercer 

nivel, como se indica a continuación: 

 

No. Clasificación Grupo Segmento Familia Clase 

1 72101500 

[F] 72 7210 721015 

Servicios 

Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

Servicios de 

mantenimiento 

y reparaciones 

de 

Servicios de 

apoyo para la 

construcción 
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mantenimiento construcciones 

e instalaciones 

2 72151200 

[F] 72 7215 721512 

Servicios 

Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento 

y construcción 

de comercio 

especializado 

Servicios de 

construcción y 

mantenimientos 

de HVAC 

calefacción y 

enfriamiento y 

aire 

acondicionado 

 

 

2.3 Identificación del Contrato a Celebrar 

El contrato que se suscribirá con el proponente que resulte seleccionado con ocasión del Presente proceso 

de Mínima Cuantía será de OBRA, de conformidad con lo establecido en la siguiente normatividad vigente: 

Artículo 32 numeral 1o. de la ley 80 de 1993 el cual establece: 

“1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 

inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.” 

Lo anterior también se fundamenta en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha establecido lo 

siguiente: 

 

“Desde ese punto de vista deben interpretarse las enunciaciones incorporadas en las normas del Código 

Civil, sin perjuicio de mantener como regla general el núcleo central de la definición de bien inmueble, 

según el artículo 656 del Código Civil, esto es, su característica de no poder ser transportado de un lugar a 

otro. Por esta razón, los bienes que puedan ser transportados de un lugar a otro se reputan bienes inmuebles, 

y solo por excepción, podrían ser inmuebles por su destino, según el artículo 658 del Código Civil. 

 

 En cuanto a los inmuebles por adhesión, la norma del artículo 656 incluye el concepto básico, en el sentido 

que tales bienes se adhieren de manera permanente al inmueble. 

 

 Respecto del concepto de bienes muebles por destinación, la norma hace referencia a aquellos casos que 

están permanentemente destinados al uso del inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin 

detrimento. Sin embargo, con carácter enunciativo señala algunos bienes como las losas del pavimento o 

los tubos de las cañerías que en la actualidad podrían considerarse como bienes por adhesión en la medida 

en que se adhieren permanentemente al inmueble. 

 

 Ahora bien, analizados los trabajos materiales que estructuran el objeto de los contratos expuestos por el 

Ministerio, esto es, reformas necesarias para los servicios de agua potable, redes eléctricas, redes 

hidrosanitarias, aires acondicionados y arreglos locativos sobre bienes inmuebles, es decir, bienes adheridos 

permanentemente al inmueble y que coadyuvan a su funcionamiento adecuado, y además su 

denominación de mantenimiento, es procedente concluir que se trata de un contrato de obra en los 

términos descritos en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y no de contratos de prestación de 

servicios.” (Concepto 2386 de 2018 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil). 

 

2.4. VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

A través de la Secretaría de Gobierno Municipal, el presupuesto oficial para la ejecución del contrato se ha 

estimado en la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (39.793.000,00). 

Fundamentados así: De acuerdo a los análisis de precios elaborados por la Secretaría de Gobierno 

Municipal y basados en los precios de mercado, por medio del cual se logró establecer el estimativo del 

presupuesto oficial o de contratación a desarrollar; cálculo que se tomara de base para la solicitud de la 

disponibilidad presupuestal requerida para dar inicio al proceso contractual. Para determinar el presupuesto 
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oficial, se tuvieron en cuenta procesos de contratación con objeto análogo y similar al del presente proceso 

de selección, realizados por otras entidades públicas, así: 

 

 

 

CONSULTA DE PROCESOS EN SECOP I Y SECOP II - HISTÓRICO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

 

NO. 

 

DETALLE DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

1 

MUNICIPIO DE CLEMENCIA. 

Número del Contrato: SP-MC-011-2020 

Estado del Contrato: Celebrado 

Objeto del Contrato: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICO E 

INSTALACIONES DE LA EMISORA DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA. 

Cuantía Definitiva del Contrato: $13,085,306.00 Peso Colombiano  

Nombre o Razón Social del Contratista: ALVARO BERMUDEZ BATISTA  

Fecha de Firma del Contrato: 17 de marzo de 2020    

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 17 de marzo de 2020   

Plazo de Ejecución del Contrato: 10 días 

Destinación del Gasto: Funcionamiento 

 

 

 

 

 

2 

MUNICIPIO DE CLEMENCIA. 

Número del Contrato: SP-MC-003-2024 

Estado del Contrato: Celebrado 

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL, SEDE ADULTO MAYOR, BIBLIOTECA PÚBLICA Y LUDOTECA DEL MUNICIPIO 

DE CLEMENCIA BOLÍVAR. 

Cuantía Definitiva del Contrato: 10.685.000 COP   

Nombre o Razón Social del Contratista: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S   

Fecha de Firma del Contrato: 2/04/2024    

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 8/04/2024 

Plazo de Ejecución del Contrato: 20 días 

Destinación del Gasto: Funcionamiento  

 

 

 

 

3 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. 

Número del Contrato: MC N° 00 - 52 DE 2021 

Estado del Contrato: Celebrado 

Objeto del Contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, BOLIVAR. 

Cuantía Definitiva del Contrato:  $18,165,000.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista: CORPORACION JORCLA COJORCLA   

Fecha de Firma del Contrato: 10 de noviembre de 2021 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 10 de noviembre de 2021 

Plazo de Ejecución del Contrato:  15 días   

Destinación del Gasto: Inversión 

 

 

 

 

 

 

4 

MUNICIPIO DE TURBACO. 

Número del Contrato: MC-030-2022 

Estado del Contrato: Celebrado 

Objeto del Contrato: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN A TODO 

COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DISPUESTOS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS 

DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLÍVAR. 

Cuantía Definitiva del Contrato: 19.992.000 COP 

Nombre o Razón Social del Contratista: Marco Andrés Landinez Moreno   

Fecha de Firma del Contrato: 22/09/2022 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 28/09/2022 

Plazo de Ejecución del Contrato: 101 días  

Destinación del Gasto: Funcionamiento 

 

 

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. 

Número del Contrato: S-MC-MCB-009-2020 
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5 

Estado del Contrato: Celebrado 

Objeto del Contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y 

MANTENIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE 

BOLÍVAR. 

Cuantía Definitiva del Contrato: $11,000,000.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista: REINALDO BRIEVA OCHOA  

Fecha de Firma del Contrato: 09 de junio de 2020 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 09 de junio de 2020 

Plazo de Ejecución del Contrato: 15 días  

Destinación del Gasto: N/A 

 

 

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. V. UNITARIO V. PARCIAL 

1 ALCALDIA MUNICIPAL      
 

 $     16.180.000,00  

1.1 

Ofici de desarrollo Social: arreglo de aire de 12000 btu, 
reparacion de motor ventilador dela 
condensadora,mantenimiento preventivo, lavado de 
fancool,revision de partes electricas y carga de gas 
refrigerante,cambio de rubatex y pintura de base. 

UND 1  $      630.000,00   $           630.000,00  

1.2 
Ofi de sisben: adquisición de equipo de aire acondicionado de 
12000 btu UND 1  $  1.700.000,00   $        1.700.000,00  

1.3 

Ofici de recursos humanos: reparacion de aire de 12000btu 
arreglo de tarjeta electronica mantenimiento Preventivo lavo de 
fancool, condensadora,drenaje, revisión de partes eléctricas 
defectuosa,carga de refrigerante si es necesario,cambio de 
rubatex pintura de base (todo inclido) 

UND 1  $      600.000,00   $           600.000,00  

1.4 

ofici de comisaria de familia: Mantenimiento Preventivo de  aires 
acondicionado tipo mini split 12000 bTU, lavado de fancool, 
condensadora arreglo de drenaje revisión de partes eléctricas y 
recarga de gas cambio de rubatex y pintura de base (pie amigo) 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

1.5 

Secretaria de salud: aire acondicionado de 12000 btu 
mantenimiento Preventivo lavado de fancool y condensadora y 
carga de gas. 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

1.6 

ofici de hacienda: aires 12000 bTU, mantenimiento 
preventivolavado de fancool, condensadora revisión de partes 
eléctricas y recarga de gas refrigerante  si es necesario,pintura de 
base (pie amigo) 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

1.7 

ofici de hacienda:Reparación y mantenimiento  preventivo de 
aire acondicionado tipo mini split 12000btu: arreglo  cambio de 
capacitor del condensador, arreglo , motor ventilador y recarga 
de gas refrigerante, mano de obra y materiales incluidos  

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

1.8 

Ofici de la emisora: Reparación y mantenimiento preventivo de 
aire acondicionado tipo mini split 12000 Btu: cambio de capacitor  
y recarga de gas refrigerante cambio de rubatex pintura de base 
(todo incluido) 

UND 1  $      540.000,00   $           540.000,00  
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1.9 

Ofici de humata: mantenimiento preventivo aire 
acondicionado,de 24000 btu,lavado de fancool y condensadora, 
carga de gas refrigerante y cambio de rubatex y capacitor de 
marcha pintura de base pie amigo (todo incluido) 

UND 1  $      580.000,00   $           580.000,00  

1.10 
Ofici del alcalde: mantenimiento preventivo de aire de 18000 btu 
lavado de fancool y condensadora y carga de gas refrigerante UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

1.11 
Ofici del alcalde: adquisición de equipo de aire acondicionado 
tipo mini split de 24000 btu UND 1  $  2.400.000,00   $        2.400.000,00  

1.12 

Ofici de planeacion: mantenimiento preventivo de aire 
acondicionado tipo mini split de 24000 btu correcion recarga de 
gas refrigerante,drenaje,pintura  (pieamigo) 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

1.13 

Ofici de planeacion Mantenimiento preventivo de aire 
acondicionado de 18000 btu lavado de fancool y condensadora y 
recarga de gas refrigerante,cambio de rubatex,pintura de base 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

2.1 

Ofici de juridica: Mantenimiento Preventivo de aire 
acondicionado tipo mini split 1200 btu, lavado de 
fancool,condensadora arreglo  de partes eléctricas,arreglo de 
drenaje,  recarga de gas refrigerante si es necesario, y pintura de 
pieamigo 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

2.2 
Ofici de juridica: adquisición de equipo de aire acondicionado de 
12000 btu UND 1  $  1.700.000,00   $        1.700.000,00  

2.3 

Ofici de gobierno: Mantenimiento Preventivo de  aire 
acondicionado tipo mini split 12000 btu , lavado de fancool, 
condensadora revisión de partes eléctricas y recarga de gas si es 
necesario. Cambio de rubatex y pintura de base 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

2.4 

Ofici de gobierno: aire acondicionado tipo mini split 12000 btu 
mantenimento, Incluye: lavado de fancool,condensadora revisión 
de partes eléctricas, drenaje,  recarga de gas refrigerante si es 
necesario, pintura de base (pie amigo) 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

2.5 

Archivo: mantenimiento Preventivo de  aire acondicionado de 
18000 btu cambio de capacitor , lavado de fancool, condensadora 
revisión de partes eléctricas y recarga de gas si es necesario, 
pintura de base (pie amigo) 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

2.6 

Ofici de control interno: mantenimiento preventivo de aire 
acondicionado tipo mini split 18000 Btu: lavado de fancool y 
condensadora,carga de  refrigerante, pintura de base (pie amigo) 

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

2.7 

Salon blanco: Repareparación aire acondicionado tipo mini split 
24000 Btu: Arreglo de contactor electrico y motor ventilador en el  
condensador mantenimiento preventivo y carga de refrigerante. UND 1  $      750.000,00   $           750.000,00  

2.8 

Salon blanco: Reparación  de aire acondicionado tipo mini split 
24000 btu cambio de capacitor arreglo de tarjeta electronica y 
mantenimiento,  lavado de fancool,condensadora revisión de 
partes eléctricas, drenaje,  recarga de gas refrigerante si es 
necesario  

UND 1  $      680.000,00   $           680.000,00  
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2.9 
Oficina de impecion central: adquisición de equipo de aire 
acondicionado de 24000 btu UND 1  $  2.400.000,00   $        2.400.000,00  

  SEDE LUDOTECA     SUBTOTAL  $     14.430.000,00  

2.10 

BIBILOTECA: Mantenimiento Preventivo de 3 aire acondicionado 
de 18000 btu  lavado de fancool, condensadora revisión de partes 
eléctricas defectuosa carga de refrigerante,cambio de rubatex, 
pintura de base. 

UND 3  $      350.000,00   $        1.050.000,00  

2.11 

Biblioteca: adquisición de equipo de aire acondicionado de 12000 
btu UND 1  $  1.700.000,00   $        1.700.000,00  

2.12 

Sistema: arreglo de aire acondicionado 18000 btu reparacion 
demotor ventilador del condensador, cambio de rubatex, 
mantenimiento preventivo,drenaje, gas refrigerante, pintura de 
base 

UND 1  $      680.000,00   $           680.000,00  

2.13 

 Sistetema: mantenimiento de aire acondicionado de 18000 btu , 
mantenimiento, preventivo, cambio de rubatex, carga de gas 
refrigerante.  

UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

3.1 
Salon de clase: adquisición de equipo de aire acondicionado de 
18000 btu UND 1  $  2.200.000,00   $        2.200.000,00  

3.2 

Salon de clase: mantenimiento preventivo de aire acondicionado 
de 18000 btu lavado de fancool,condensadora,revision de partes 
electricas,reajuste degas y pintura de base (pieamigo)  UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

3.3 

Audio:  mamtenimiento preventivo de 2 aires acodicionado de 
12000 btu lavo de fancool, condensadora,drenaje, revisión de 
partes eléctricas defectuosa,carga de refrigerante, UND 2  $      350.000,00   $           700.000,00  

3.4 
Audio: adquisición de equipo de aire acondicionado de 12000 btu 

UND 1  $  1.700.000,00   $        1.700.000,00  

3.5 

Audio: reparcion de aire acondicionado de 12000 btu arreglo de 
motro ventilador de la condensadora y mantenimiento 
preventivo,reajuste de gas refrigerante. UND 1  $      680.000,00   $           680.000,00  

3.6 

Audio: reparcion de aire acondicionado de 12000 btu cambio de 
capacitor de la condensadora y mantenimiento 
ppreventivo,reajuste de gas refrigerante. UND 1  $      570.000,00   $           570.000,00  

3.7 

Punto digital: mantenimiento preventivo de aire acondicionado 
12000 btulavado de fancool y condensadora, revision de partes 
electrica y drenaje cagas de gas UND 1  $      350.000,00   $           350.000,00  

3.8 

Punto digital: adquisición de equipo de aire acondicionado de 
12000 btu UND 1  $  1.700.000,00   $        1.700.000,00  

3.9 
Punto digital: adquisición de equipo de aire acondicionado de 
9000 btu UND 1  $  1.200.000,00   $        1.200.000,00  
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3.10 

Punto digital: adquisición de equipo de aire acondicionado de 
9000 btu UND 1  $  1.200.000,00   $        1.200.000,00  

  COSTO DIRECTO        $     30.610.000,00  

                

  ADMINISTRACION     24%  $        7.346.400,00  

  IMPREVISTO     1%  $           306.100,00  

  UTILIDAD     5%  $        1.530.500,00  

                

  COSTO TOTAL DE LA OBRA        $     39.793.000,00  

 

2.4.1. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO: El Municipio pagará al Contratista el valor del contrato de 

la siguiente manera: Un pago cien por ciento 100% contrata entrega previa certificación de cumplimiento 

de las obligaciones a cargo del contratista, SUPERVISOR del contrato, informe mensuales de las actividades 

ejecutadas, constancia de pago de los aporte en seguridad social; monto que será respaldado con el 

certificado de disponibilidad presupuestal que para el efecto deberá expedir la Oficina de Presupuesto 

Municipal. 

 

Para el pago, además, deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos 

correspondientes a los pagos y aportes relativos al Sistema General de Seguridad Social y de obligaciones 

parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

El MUNICIPIO no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando la misma ocurra por 

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste 

a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato. 

 

Así como tampoco se hará responsable por la demora en los pagos al contratista por la ocurrencia de 

riesgos asociados a cambio de vigencia fiscal. 

 

2.4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días, 

contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. 

 

2.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto del contrato y las demás 

obligaciones que derivan del mismo no revisten una complejidad de tal entidad que su seguimiento y 

control amerite la designación de interventoría, el MUNICIPIO ejercerá el control, vigilancia y seguimiento de 

la ejecución del contrato a través de un supervisor. La supervisión del contrato será ejercida a través de la 

Secretaría de Gobierno Municipal, con apoyo técnico de la Secretaría de Planeación e Infraestructura 

Municipal. La supervisión tendrá las funciones contempladas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

2.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldar el valor del contrato a celebrar, la administración cuenta 

con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025.CEN.01.061302 de fecha 13 de junio de 2025, 

expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

2.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

2.7.1 DEL CONTRATISTA:  

a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos previos, la Invitación Pública, la 

propuesta y el contrato que se suscriba.   

b. Presentar en el plazo establecido en la Invitación Pública, los documentos y cumplir con los requisitos de 

orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del 

Contrato, si a ello hubiere lugar.   

c. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del MUNICIPIO.   
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d. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrañamientos.  

e. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 

algún hecho.   

f. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato.  

g. Presentar las facturas cambiarias de compraventa o de ventas, en las condiciones señaladas en el 

presente estudio y en el respectivo contrato.   

h. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello 

hubiere lugar.   

i. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.   

j. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los 

términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, Decreto 1703 de 2002 y demás normas 

concordantes, cuando a ello hubiere lugar, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y 

liquidación del contrato.   

k. Los impuestos que se causen correrán por cuenta del contratista y se consideraran incluidos como parte 

del precio todos los derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo del contrato, sean 

estos de carácter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. -   

l. Las demás contenidas en la normatividad que rige la contratación estatal. 

 

2.7.2 DEL MUNICIPIO:  

 

a. Brindar apoyo al contratista ejecutor del objeto del contrato. 

b. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato 

c. Pagar el valor del contrato al contratista ejecutor, en la forma pactada. 

d. Responder a las peticiones del contratista en los términos establecidos por la ley 

e. Designar SUPERVISOR que haga seguimiento del contrato. 

f. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a las que hubiera lugar. 

g. Exigirle al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.   

h. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiera lugar.   

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

El presente proceso de selección del contratista tiene como fundamento jurídico las normas aplicables a la 

Selección de Mínima Cuantía establecidas en las leyes 1150 de 2007 y 1474 del 2011, así como en los 

decretos 1082 de 2015 y 1860 de 2021, este último  por medio del cual se modificó la Subsección 5 de la 

Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.  

 

Conforme al marco jurídico arriba citado, la contratación que se estudia se fundamenta así: 

 

La Ley 80 de 1993, artículo 32, define el contrato estatal como todo acto jurídico generador de 

obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

 

Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 

5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Según el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2° del Decreto 1860 de 

2021, la entidad para adelantar procesos de contratación por la mínima cuantía elaborará un estudio 

previo que contendrá: 

 

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.5.1
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Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

El artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y modificado por el artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1860 de 2021, establece: 

 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 

aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 

Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 

información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 

interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 

cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 

futuro contrato. 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 

entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 

financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 

informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados 

por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el 

parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán 

presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 

mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 

término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 

anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en 

todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de 

ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este 

momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 

adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 

2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente 

se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un 

término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 

mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a 

Mipyme. 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 

con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 

cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 

sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 

Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 

establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente 

a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes 

podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 

que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas 

por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 

aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o 

interventor del contrato. 

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 

de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o 

las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 

procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 

de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para 

limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso 

de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de 

que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional.” 

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 

En virtud de la modalidad de selección adoptada en el presente estudio previo y en consideración a lo 

dispuesto en los numerales 5 y 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, en la forma en que fue 

modificado por el decreto 1860 de 2021, la Entidad Estatal establecerá en la respectiva invitación pública 

los requisitos mínimos habilitantes, los cuales solo se verificarán respecto del proponente que ofrezca el 

precio más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en la ley 1150 

de 2007 y el referido decreto reglamentario. En caso de que la oferta con el precio más bajo no cumpla con 

los requisitos mínimos habilitantes, se procederá la verificación de la oferta con el segundo menor precio y 

así sucesivamente. De tal manera que el factor que determinará la oferta más favorable para el municipio 

será el menor precio ofertado; siempre y cuando el proponente que lo oferte acredite la totalidad de los 

requisitos habilitantes exigidos en la correspondiente invitación pública. 

 

De no lograrse la habilitación de ningún proponente se declarará desierto el proceso. 

 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 

 

Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que 

afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación 

con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Los oferentes deben conocer detenidamente el sitio destinado para la ejecución de las actividades, deberá 

obtener la información suficiente sobre las variables como por ejemplo las condiciones locales de trabajo, 

transporte, personal y las posibles dificultades que se puedan presentar. El Municipio no aceptará 

reclamaciones posteriores al respecto, ya que se entenderá que todos los proponentes, para efectos de la 

presentación de su propuesta, conocen plenamente el sitio, sus características, accesos, entorno socio-

económico, condiciones climatológicas, geológicas y geotécnicas, y que han tenido en cuenta este 

conocimiento para la elaboración de la propuesta. 

 

CONPES 3714 DE 2011 

 

Como medida para el fortalecimiento de los procesos de planeación precontractual; dar claridad en las 

reglas de participación de los oferentes en los procesos contractuales; contribuir a la reducción de 

controversias judiciales y extrajudiciales en contra del Estado; y lograr que las partes del Contrato Estatal 

puedan hacer las previsiones necesarias para la mitigación de los riesgos efectivamente asumidos, el 

artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos de condiciones la 

“estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal”. 

 

Con lo anterior, se busca la determinación de responsabilidades en cabeza de cada una de las partes 

frente a la posible ocurrencia de riesgos propios de la ejecución del objeto contractual y el establecimiento 

de condiciones y reglas claras en materia de riesgos previsibles que, al incluirse dentro de los derechos y 

obligaciones surgidos al momento de contratar, excluyan dichas circunstancias –si ocurren– de la posibilidad 

de alegar desequilibrios económicos de los contratos, reduciendo las consecuencias económicas y litigiosas 

frecuentes en los mismos. 

 

A manera de conclusión, la norma contenida en la Ley 1150 de 2007 contiene tres aspectos de especial 

trascendencia para el manejo de los riesgos previsibles: la necesidad de que las entidades hagan un 

adecuado ejercicio de planeación y establecimiento de los riesgos previsibles; que el ejercicio realizado por 

la entidad sea debidamente compartido, valorado y complementado por los particulares en virtud del 

deber de colaboración con la administración pública que se materializa en el aporte de su experiencia, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
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conocimientos y especialidad para la realización de los fines del Estado; y, que una vez hecha una 

estimación anticipada de las contingencias que puedan producirse en su ejecución, sean asignadas 

contractualmente y se entiendan incorporadas dentro de la ecuación contractual. 

 

El Documento CONPES 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos: 

 

❖ Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 

de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 

 

❖ Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 

cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

 

❖ Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia 

del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, 

sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

 

❖ Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 

obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 

financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 

contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 

 

❖ Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 

económica del contrato. 

 

❖ Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 

humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, 

inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. 

 

❖ Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 

ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 

ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de 

monitoreo y control, entre otras. 

 

❖  Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de 

datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 

ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 

Luego de determinar, los riesgos presentes en la contratación, se debe realizar el análisis de la probabilidad 

de la ocurrencia, la cual será medida de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

La probabilidad de la ocurrencia será medida de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

BAJA 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, cuando en pocos contratos con objetos 

similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda 

prever que ocurra remotamente 

MEDIA 

BAJA 

La probabilidad de ocurrencia de riesgo es media baja, si es atípica la ocurrencia del riesgo; o 

cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que es su ocurrencia es inusual 

MEDIA 

ALTA 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media alta; si es típica la ocurrencia en la ejecución 

de contratos similares; o, cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurra 

usualmente 

ALTA 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, cuando en la generalidad de los contratos que 

se ejecutaron con objetos similares; el resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando la 

naturaleza del riesgo pueda prever su inminencia 

 

La severidad del riesgo será medida de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR LA SEVERIDAD O IMPACTO 

BAJA Dificulta la ejecución del contrato de manera leve, de forma que aplicando medidas mínimas se 
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puede lograr el objetivo contractual. Los sobrecostos no representan más del cinco (5%) del 

valor del contrato. 

MEDIA 

BAJA 

Afecta la ejecución del contrato de manera moderada, pero sin afectar considerablemente el 

equilibrio económico. Generando un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco %5 y el 

quince (15%) 

MEDIA 

ALTA 

Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero, aun así, permite la consecución del 

objeto contractual, con un incremento del valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta 

(30%). 

ALTA 
Perturba la ejecución del contrato de manera grave, generando un impacto sobre el valor del 

contrato en más del treinta (30%), imposibilitando la consecución del objeto contractual. 

 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

 

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO CONTRACTUAL 

N 

C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

Ti
p

o
 

Descripci

ón 

Consecue

ncia de la 

ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

C
a

te
g

o
rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
si

g
n

a
?
 

Tratamiento/

Control a ser 

implementa

do 

Impacto 

después 

del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 

d
e

l 
c

o
n

tr
a

to
?
 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 i
n

ic
ia

 e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

C
a

te
g

o
rí
a

 

1 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

le
s 

Informaci

ón 

errónea o 

desactua

lizada 

suministra

da por la 

Entidad 

Demorar 

y/o 

incumplimi

ento en las 

obligacion

es 

contractu

ales 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ro
 

3
 

b
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 E
st

a
ta

l 

Evitar el 

riesgo 

2
 

m
e

n
o

r 

2
 

B
a

jo
 

S
i 

E
n

ti
d

a
d

 E
st

a
ta

l 

A 

partir 

de la 

suscrip

ción 

del 

acta 

de 

inicio 

Fecha 

de la 

publica

ción 

del 

contrat

o 

2 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c

ió
n

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Estimació

n 

inadecua

da de los 

costos 

Desequilibr

io 

económic

o 

im
p

ro
b

a
b

le
 

m
e

n
o

r 

2
 

b
a

jo
 

c
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Evitar el 

riesgo 

1
 

in
si

g
n

if
ic

a
n

te
 

1
 

b
a

jo
 

S
i 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

A 

partir 

de la 

suscrip

ción 

del 

acta 

de 

inicio 

Fecha 

de la 

publica

ción 

del 

contrat

o 

3 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

le
s 

Negligen

cia, 

impruden

cia o 

temerida

d en los 

mandato

s 

Incumplimi

ento de 

las 

obligacion

es 

contractu

ales 

p
o

si
b

le
 

m
o

d
e

ra
d

o
 

3
 

b
a

jo
 

c
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Evitar el 

riesgo 

2
 

m
e

n
o

r 

2
 

B
a

jo
 

S
i 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

A 

partir 

de la 

suscrip

ción 

del 

acta 

de 

inicio 

Fecha 

de la 

publica

ción 

del 

contrat

o 

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

le
s 

Uso 

indebido 

de 

informaci

ón 

Incumplimi

ento a la 

cláusula 

de 

confidenci

alidad 

ra
ro

 

In
si

g
n

if
ic

a
n

te
 

1
 

b
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Transferir el 

riesgo 

2
 

in
si

g
n

if
ic

a
n

te
 

1
 

B
a

jo
 

S
i 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 A 

partir 

de la 

suscrip

ción 

del 

Fecha 

de la 

publica

ción 

del 

contrat



 

 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO CONTRACTUAL 
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Se podrán tener en cuenta los siguientes tipos de respuesta frente al riesgo: 

 

✓ Evitar el riesgo: La parte que asume el riesgo toma medidas que le permiten de una manera 

consistente y sistemática, eludir o eliminar el riesgo ya sea eliminando la fuente del riesgo o eludiendo 

la participación en contratos en los que se expone al riesgo. 

 

✓ Prevenirlo: Consiste en tomar medidas conducentes a reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

Por ejemplo, en una obra que presente inestabilidad en el terreno, se podrían incluir obras de 

estabilización y manejo de aguas, previo a la iniciación de la obra principal en dicho terreno. 

 

✓ Transferirlo o Compartirlo: se transfiere a la parte que mejor puede manejarlo (i.e. al menor costo). 

 

✓ Retenerlo: Asumir el riesgo en el momento que se presente, comúnmente en los casos en los cuales el 

valor del riesgo es menor al costo de gestionarlo. También, se puede aceptar el riesgo cuando la 

probabilidad de una perdida es tan baja que se acerca a cero (0). Todos los riesgos que no son 

evitados o transferidos, son retenidos como regla general. 

 

✓ Mitigarlo: Consiste en tomar medidas conducentes a amortiguar el impacto ante la ocurrencia del 

riesgo. Una alternativa utilizada para reducir la exposición a los riesgos de tasa de interés, tasa de 

cambio o precios de los commodities, es utilizar derivados financieros. 

 

6. EXIGENCIA DE COBERTURA DE RIESGOS 

De conformidad con el art 2.2.1.2.1.5.4 del decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, la entidad estatal es 

libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto y su término de ejecución se hace necesario 

exigir mecanismos de cobertura que permitan tomar acciones en caso que se presenten dichas situaciones 

y minimizar los riesgos en la contratación. Por lo cual, los oferentes y posteriormente el contratista 

seleccionado deberá constituir una garantía ante entidad autorizada por la superintendencia de la 

siguiente manera:  

 

Garantía Única de cumplimiento que ampara los siguientes riesgos: 

 

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, equivalente al 10% del valor del 

contrato; durante el término de su vigencia y cuatro (4) meses más. 

 

b) Calidad del servicio: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, con 

vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

 

c) Calidad de los bienes: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, 

con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  

 

 

Estas garantías deberán estar vigentes hasta el momento de la liquidación del contrato, y en el evento en 

que este sea prorrogado, el plazo de las garantías deberá ser reajustado. 

 

En caso de prórroga del plazo del contrato, el contratista deberá ampliar a su costa la vigencia de la 

garantía por un término igual a la prórroga. Igualmente, en caso de adición del mismo la garantía tendrá las 

medidas correspondientes sobre adiciones. 

 

De acuerdo al contenido del artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, la 

entidad estatal, hará efectivas las garantías así: 

 

1. Por medio del acto administrativo en el cual se declare caducidad del contrato y ordene el pago 

al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El 

acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 
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2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad impone multas, debe ordenar el pago al 

contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. 

 

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, puede hacer 

efectiva la cláusula penal, y ordenar su pago al contratista y al garante.  El acto administrativo 

correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros. 

 

NOTA: La garantía de cumplimiento, deberán expedirse teniendo en cuenta además de lo 

descrito por la compañía aseguradora y firmada por el tomador. 

 

7. ACUERDO COMERCIAL 

 

Para la ejecución de este proyecto no se aplica acuerdo comercial alguno suscrito por Colombia. Esta 

situación se informa cumpliendo con el decreto 1082 de 2015. 

 

8. AUTORIZACIONES Y/O APROBACIONES, PERMISOS Y LICENCIA 

 

El alcalde municipal de Clemencia, Bolívar cuenta con autorización para celebrar el contrato a que se 

refiere el presente estudio en la vigencia fiscal 2025, de conformidad con lo establecido en el numeral 9° del 

artículo 315 de la constitución política; el numeral 5° del literal D) del artículo 91 de la ley 136 de 1994; el 

literal b) del numeral 3°del artículo 11 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el parágrafo 4° del artículo 

32 de la ley 136 de 1994, en la forma en que fue modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012. 

 

Para la presente contratación no se requiere de la obtención previa de permisos o licencias. 

 

9. CONVOCATORIA MYPIMES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 y el artículo 5° del Decreto 1860 de 

2021, por medio del cual se modifica la subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el proceso de contratación de la referencia es susceptible de ser 

limitado a Mipyme, toda vez que el valor del proceso de contratación es inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL 

DÓLARES o QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHOMIL NOVENTA Y DOS PESOS 

M/CTE ($532.338.092), valor liquidado con la tasa de cambio que para el efecto, determina el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, y cuyo umbral se encuentra vigente desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 

de diciembre de 2025. 

Atendiendo lo anterior, los interesados de conformidad con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 del 

Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, el presente proceso de 

selección se limitará a Mipyme (micro, pequeña y mediana empresa) nacionales, siempre y cuando se 

hayan recibido, por lo menos, dos (2) solicitudes de limitación de la convocatoria, de conformidad con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, dentro del mismo término para formular 

observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Para 

tal efecto, las Mipyme deben allegar la solicitud de limitación, de forma escrita, a través de los medios 

señalados, acreditando las siguientes condiciones:  

1. Acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley: Las personas naturales mediante 

certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil;  Las 

personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 

revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 

expedir dicha certificación. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o complementen. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 

les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 

del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 

corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 

calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 

plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

 

2. Acreditar que es una Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia esta información 

se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 

3. Cuando la solicitud se presente por consorcios o uniones temporales integrados únicamente por 

Mipymes o promesas de sociedad futura suscritas por Mipymes, la Solicitud de limitación 

presentada, se contará como una sola, independientemente del número de Mipymes que los 

integren. En todo caso, cada uno de los integrantes deberán cumplir con los requisitos señalados en 

el presente acápite.  

 

Si se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario 

1082 de 2015, el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, la presente convocatoria será limitada a Mipymes 

Nacionales, pudiendo participar únicamente Mipymes Nacionales, consorcios o uniones temporales 

integrados únicamente por Mipymes o promesa de sociedad futura suscrita por Mipymes; sin perjuicio de los 

criterios de reciprocidad o trato nacional que sean aplicables. 

 

Las manifestaciones deberán ser cargadas en la plataforma del SECOP II con sus respectivos anexos, dentro 

del plazo estipulado para el mismo dentro de la invitación pública, es decir que la manifestación debe ser 

suscrita en firma digital, es por ello que debe estar certificada por el órgano competente. La Entidad no 

tendrá en cuenta las solicitudes, que se radiquen en lugar, o correo electrónico distinto a la herramienta de 

SECOP II, o fuera del término previsto en el cronograma del proceso. 

 
YOLICET TORRES BELLIDO 

Secretaria de Gobierno 

Municipio de Clemencia, Bolívar 


