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1. ACTIVIDAD. Reo.hzor acciones de sostenimiento a las plantaciones forestales
realizadas.
2. UNIDAD DE MEDIDA Hectdreas
CANTIDAD: 100 hectdreas

3. DESCRIPCION, OBJETIVOS, PROCESO DE EJECUCION

La acftividad consiste en ejecutar labores de sostenimiento técnico y operativo en las
dreas reforestadas previamente, con el objetivo de garantizar la supervivencia, sanidad
y desarrollo éptimo de las especies nativas plantadas. Las acciones de sostenimiento se
enfocaran en el aporte de insumos, la reposicién de pléntulas, la aplicacién de
fertilizantes y correctivos, y el control fitosanitario preventivo o correctivo.

El sostenimiento constituye una etapa fundamental del proceso de restauracion, pues
mitiga los|efectos de factores limitantes como sequia, herbivoria, competencia por

malezas y|deficiencias del suelo. Se ejecutard sobre la totalidad de las 100 hectdreas
reforestadps.

Objetivo general:

Garantizar| la sostenibilidad y éxito del proceso de restauracién mediante el
sostenimiento técnico y reposicion de pldntulas en las dreas forestadas.

Objetivos especificos:

e Apligar fertilizantes, microelementos y correctivos que favorezcan el enraizamiento
y crecimiento inicial.

» Confrolar posibles afectaciones por plagas o enfermedades mediante el uso de
productos fitosanitarios.
» Repagner pldntulas en los sitios donde se registre mortalidad mayor al 10%.

» Verificar la cobertura vegetal y reforzar zonas con bajo desarrollo.
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las interverjciones de sostenimiento en las dreas reforestadas se realizardn siguiendo un
protocolo técnico y operativo que garantice la cobertura efectiva de las 100 hectdreas
intervenidas. El procedimiento general contempla las siguientes fases:

1. Planeacién y alistamiento

» Revisibn del cronograma general del proyecto y coordinacién con el interventor
del prioyecto.

» ldentificacion de dreas prioritarias para sostenimiento, con base en informes de
siembra, reportes de mortalidad, y observaciones de campo.
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o Alisfamiento de insumos (fertilizantes, correctivos, microelementos, insecticidas),
herramientas manuales, sacos y equipos de proteccidon personal.

» Verificacion del estado de las pldntulas disponibles para reposicidon (vivero o
prgveedor).

3. Reposicion de pldntulas (Replante)
» ldentificacion de sitios con pldntulas muertas o que requieren acciones de
sosfenimiento,
* Exgavacién manual de nuevos hoyos y siembra de pldntulas con técnicas
adecuadas. ‘
* Aplicacién de hidroretenedor y microelementos al momento de siembra.
» Registro fotogrdfico y georreferenciacién de las zonas de replante.

4. Aplicacion de fertilizantes y correctivos
» Dosificacion individual de fertilizante triple 15, cal dolomita y boro natural por
planta.
e Aplicacién en anillo alrededor del cuello de la planta, a una distancia prudente
para evitar quemaduras.
» Incprporacion ligera al suelo mediante azaddn o herramienta manual.

5. Contrd fitosanitario
 Inspeccion visual de plagas o enfermedades (pudriciones, insectos, hongos).
» Aplicacion dirigida de insecticida Lorsban en dosis técnicas.
» Registro del tipo de afectacién y lote intervenido.

6. Contrgl de malezas y limpieza de la base
 Eliminacién manual o mecdnica de maleza que compita con Ia planta porn
nuirientes vy luz.
» Sostenimiento del circulo de plantacién libre de vegetacién invasora.,

7. Verificacion final y cierre técnico
 Inspeccidn final por parte del ingeniero forestal y/o agrénomo a cargo.
» Leyantamiento de acta de ejecucién, incluyendo:
o Areaintervenida
o NUmero de plantas repuestas
o Cantidad de insumos aplicados
o Novedades o gjustes requeridos
o Enfrega de evidencias (fotograficas, firmas de beneficiarios, ubicacidn GPS).

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las siguigntes tolerancias establecen los rangos aceptables para la aceptacioén técnica
de las infervenciones de sostenimiento en las plantaciones forestales. Estas condiciones
deberdn|ser verificadas en campo por el interventor del proyecto, en conjunto con el
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equipo técnico responsable de la ejecucion.

L Elemento | Tolerancia Permitida H Observaciones |

Solo si se mantiene la
uniformidad en la aplicacién y
no hay riesgo de foxicidad.

+10% de la dosis recomendada

Fertilizacion por drbol (70 g por érbol)

Aplicacién de Variacién mdaxima del 5% en || Se evaluard mediante
higdroretenedor dosis (& g/arbol) muestreo aleatorio.

Minimo el 95% de los arboles
fratados segun cronograma

Cobertura de control Se validard mediante lista de

fitosanitario sstablecids drboles tratados por jornada.
Estado fisioldgico de Minimo 85% en condicion Segun guia técnica de
las plantulas saludable (vigor, color, brotes) || evaluacién visual.
Ly S =i Debidamente justificado vy sin
: Distribucion de +5 meftros de deswoqqn comprometer el diseRo de
insumos en campo respecto al frazado original :
siembra.
plicacién de +10% , Solo aceptable si no se
+10% respecto a dosis ;
Atiorrecﬂvos y gt e g compromefe la sanidad de la
microelementos plantacién.

6. ENSAYDS Y/O INSPECCIONES A REALIZAR PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION

Con el fin de asegurar la calidad de la actividad de sostenimiento de las plantaciones
forestales y su cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas, se implementardn
los siguientes procesos de verificacion, inspeccidn y control:

Tipo de Ensayo / s et Frecuencia / Herramienta /
i Descripcion : :
Inspeccion Muestra Evidencia
Verificacion  del  estado ;
Spnds : 100% del area  ||Acta de
Inspeccion visual ||general de plantulas,|| . ; e -
: % . intervenida por ||verificacion
en campo aplicacion de insumos vy " ol
jornada técnica

ejecucion de actividades.

Revisién de cerfificados de

calidad, fecha de Fichas técnicas,

Contral de calidad Previo a cada

vencimienfo y presentacion : 2 certificados del
de|insumos i d iy aplicacion
de fertilizantes, insecticidas, proveedor
correctivos, etc.
Evaluacién  técnica . del
uestreo

cumplimiento de aplicacion
de insumos, cobertura de
tratamientos, y condicién
fitosanitaria.

estadistico de
cumplimiento
técnico

10% del drea por |[Informe técnico de
jornada verificacion

Durante el mes
correspondiente a
reposicion

Segu‘ iento ala
reposicién
(replante)

Informe de dreas
afectadas, listado

Revision que el replante se
haya realizado solo en dreas
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con mortalidad de drboles
documentada. reemplazados

8. EQUIPO Y MANO DE OBRA
EQUIPOS|
Herramignta menor.  Segun andlisis de costo unitario.

MANO DE OBRA:

Por jornal. Segun andlisis de costo unitario.
9. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

NO APLICA Incluida X s No
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NO APLICA
11. FORMA DE PAGO

El pago se efectuard por unidad de hectdrea intervenida, previa aprobaciéon de la
interventopria del proyecto.

COSTO ESTABLECIMIENTO REFORESTACION
DISENO DE LA PLANTACION
Distancia de Siembra (mts) 4x4
Numero de Pldntulas por Hectdrea 625
Porcentaje de Reposicién % 10%
Cantidad de Fertilizantes / Arbol (gr) 70,0 15-15-18
Cantidad de Hidroretenedor / Arbol (gr) 5.0
Cantidad de Correctivos / Arbol (gn) 80,0 Cal Dolomita
Cantidad de Microelementos / Arbol (gr) 10,0 Boro Natural
Cantidad de Insecticida / Hectdrea (Kg - Lt) 4,0 Lorsban Polvo
Costo del Jornal $54.117
Herramientas (% de la Mano de Obra) 2%
Transporte de Insumos (% de Insumos) 15%
5 G : Total
ACTIVIDAD: Realizar Mantenimiento a las plantaciones Unidad 2
forestales realizadas. = Jecldreas
Hectdreas 100

CATEGORIA DE Valor Valor Valor Total
INVERSION Unidadiel™Cantidad | yriaro (3) | Total/Ha(§) | Proyecto ($)

1. COSTOS DIRECTOS
1.1 MANO DE OBRA | Rendimiento
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Aplicacién
Fertilizantes y Arbol 625 90 56.250 5.625.000
Correctivos
Iiampers Ineme Arbol 625 135 84.375 8.437.500
de Insumos
Haniaelon Arbol 625 325 203.125 20.312.500
(Siembra)
Control Fitosanitario Arbol 625 90 56.250 5.625.000
T;ep';;";‘f;r)‘ Arbol 63 325 20.475 2.047.500
SUBTOTAL MANO DE OBRA 420.475 42.047.500
1.2. INSUMOS
Fertilizantes Kg 44 1.600 70.400 7.040.000
Hidro-retenedor Kg 3 51.700 155.100 15.510.000
Correctivos Kg 50 330 16.500 1.650.000
Microelementos Kg 6 350 2.100 210.000
Insecticida Kg- Lt 4 51.000 204.000 20.400.000
SUBTOTAL INSUMOS 448.100 44.810.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS 868.575 86.857.500

2. COSTOS INDIRECTOS
Herramientas 8.410 840.950
Transporte de
AT 67.215 6.721.500
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 75.625 7.562.450
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO 944.200 94.419.950

TARGARITA ROSA CHEsPAATRBIB

Secretaria de Planeacion Municipal

Proyecté: Kgila Ramirez Cambar - Profesional universitario Area Ambienfolﬁﬁﬁr_
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