CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AULAS AMBIENTALES CAR- MUNICIPIO DE CHOCONTA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA AMBIENTAL FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER ESTRATEGIAS DE CULTURA DEL ÁRBOL EN ENTORNOS SOSTENIBLES, ORIENTADOS A LA GESTIÓN CLIMÁTICA DEL TERRITORIO CAR, MEDIANTE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

VALOR UNITARIO INSTALACION, ADECUACION AULA TIPO 1. KIT DE SUMINISTROS TIPO 1 CLIMA FRIO TEMPLADO E INTERVENTORIA. - CHOCONTA

CONCEPTO		VALOR
COMPONENTE N°1 INSTALACION Y ADECUACION DE AULAS AMBIENTALES (CONTRATO CAR LP 1106 2025) ITEM 1.1.1 AL 1.1.12		$ 2.438.162.514,00
CANTIDAD AULAS TIPO 1		**28**
VALOR UNITARIO COMPONENTE N°1 INSTALACION Y ADECUACION DE AULAS AMBIENTALES		$ 87.077.233,00
COMPONENTE N°2 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS, ASEO, LIMPIEZA GENERAL Y TRANSPORTE HERRAMIENTA MENOR 15%. (CONTRATO CAR LP 1106 2025) ITEM 2.1	15%	$ 13.061.585,00
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO AULA TIPO 1		**$ 100.138.818,00**
ADMINSTRACION	26%	$ 26.036.093,00
IMPREVISTOS	1%	$ 1.001.388,00
UTILIDAD	5%	$ 5.006.941,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 951.319,00
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO AULA TIPO 1 INCLUIDO AIU		**$ 133.134.559,00**
COMPONENTE N°3 KIT DE SUMINISTROS AULAS AMBIENTALES ITEM 3.1		
KIT DE SUMINISTRO AULAS AMBIENTALES TIPO 1 CLIMA FRIO TEMPLADO (CONTRATO CAR LP 1106 2025) ITEM 3.1		$ 824.935.087,00
CANTIDAD KIT TIPO 1 CLIMA FRIO TEMPLADO		**14**
VALOR UNITARIO COMPONENTE N°3 KIT DE SUMINISTRO AULAS AMBIENTALES TIPO 1 CLIMA FRIO - TEMPLADO		**$ 58.923.935,00**
INTERVENTORIA		
VALOR TOTAL INTERVENTORIA CONTRATO CAR - CM - 1105 - 2025. 48 AULAS		$ 632.661.120,00
CANTIDAD AULAS A CONSTRUIR		**48**
VALOR UNITARIO INTERVENTORIA X AULA		**$ 13.180.440,00**
VALOR UNITARIO INSTALACION, ADECUACION AULA TIPO 1. KIT DE SUMINISTROS TIPO 1 CLIMA FRIO TEMPLADO E INTERVENTORIA. -CHOCONTA		**$ 205.238.934,00**

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
Directora de Cultura ambiental y Servicio al Ciudadano

Elaboró: Haylen Nicole Luna. Contratista DCASC HNLR
Revisó: Nidia Yolima Corredor. Contratista DCASC
Aprobó: Diego Andres Ramírez Cubillos. Contratista DCASC