Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8206458
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 4:19:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	RE - SGRD - 02628 - 2025
Objeto del contrato	MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO MEDIANTE DECRETO 000916 DEL 10 DE JUNIO DE 2025.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(19/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

eusebio perez

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 13267635

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
eusebio rafael perez amador			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 6:40:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Willian Vera Arias* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 7:21:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8206458_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(19/08/2025 5:54:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17707963	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	79.535.170,00 COP	seguros del estado s.a.	15/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8206458
Proveedor eusebio rafael perez amador
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta

País	COLOMBIA
Departamento	Norte de Santander
Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.8206458

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
397.675.850,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162800	MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO MEDIANTE DECRETO 000916 DEL 10 DE JUNIO DE 2025.	1,00	A	397.675.850,00	397.675.850,00	397.675.850,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 6:40:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS..pdf	1. CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS..pdf	(detalle)
2. ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	2. ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	(detalle)
3. ANALISIS DEL SECTOR RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	3. ANALISIS DEL SECTOR RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	(detalle)
4. CDP 00 000090.pdf	4. CDP 00 000090.pdf	(detalle)
5. INVITACIÓN RE - SGRD 02628 - 2025.pdf	5. INVITACIÓN RE - SGRD 02628 - 2025.pdf	(detalle)
6. INVITACIONES A COTIZAR RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	6. INVITACIONES A COTIZAR RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	(detalle)
7. OFICIO COMITE EVALUADOR.pdf	7. OFICIO COMITE EVALUADOR.pdf	(detalle)
9. PROPUESTA JOSE EUSEBIO PEREZ AMADOR..pdf	9. PROPUESTA JOSE EUSEBIO PEREZ AMADOR..pdf	(detalle)
10. ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	10. ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO RE - SGRD - 02628 - 2025.pdf	(detalle)
11. DECRETO 000916 DEL 10 JUN 2025..pdf	11. DECRETO 000916 DEL 10 JUN 2025..pdf	(detalle)
8. EVALUACIONES TECNICAS, FINACIERAS, JURIDICA..pdf	8. EVALUACIONES TECNICAS, FINACIERAS, JURIDICA..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Willian Vera Arias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88158521	Guardar y notificar
Supervisor	Willian Vera Arias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88158521	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Willian Vera Arias	11 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 7:21:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Willian Vera Arias
Supervisor	Willian Vera Arias	11 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 7:21:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Willian Vera Arias

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	397.675.850
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	397.675.850	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540084	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00000090	CDP	No se ha iniciado		397.675.850 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00000084	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	397.675.850 COP	397.675.850 COP	397.675.850 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 397.675.850 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 397.675.850 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -