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Respetada Doctora,
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FISCALIA

GENERAL DE LANACION

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales son los resultados
11. esperados. (Cuando se requiera la coordinacion con otras areas para la no afectacion de la
ejecucion contractual, se debera incluir las actividades y las areas involucradas).

De conformidad con lo sefalado en el articulo 39 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por Decreto Ley
898 de 2017 y en cumplimiento de la mision institucional, la Subdireccion de Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones, tiene a su cargo la responsabilidad de liderar, coordinar y monitorear, a nivel nacional
las plataformas de tecnologias de la informacion y las comunicaciones de la Entidad.

Asimismo, le corresponde definir las politicas, planes, programas y procedimientos relacionados con el uso
de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC), con el propésito de contribuir al incremento
de la eficiencia y eficacia en las diferentes dependencias de la Fiscalia General de la Nacion, asi como
garantizar la calidad en la prestacion de los servicios tecnolégicos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 767 de 2022, el cual establece los lineamientos
generales de la Politica de Gobierno Digital, la tecnologia constituye un pilar fundamental para la Entidad,
en la medida en que impacta directamente su eficiencia, competitividad y capacidad de adaptacion a las
necesidades de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de la productividad, facilitando el acceso
oportuno a la informacion en tiempo real, incrementando la transparencia y fortaleciendo los canales de
comunicacion y la atencion al ciudadano.

De acuerdo con lo establecido en la normativa antes referida, la estructura de la Politica de Gobierno Digital
se encuentra conformada por los siguientes elementos: Gobernanza, Innovacién Publica Digital,
Habilitadores, Lineas de Accion e Iniciativas Dinamizadoras, las cuales se articulan de manera integral para
garantizar la implementacion efectiva de esta politica en las entidades del estado, como se describe a
continuacion:

1. Gobemanza
2. Innovacion Pblica Digital
3. Habilitadores
3.1.  Arquitectura
3.2. Seguridad y Privacidad de la Informacion
3.3.  Cultura y Apropiacion
3.4. Servicios Ciudadanos Digitales
4. Lineas de Accion
4.1, Servicios y Procesos Inteligentes
4.2 Decisiones Basadas en Datos
43. Estado Abierto
5. Iniciativas Dinamizadoras
5.1. Proyectos de Transformacion Digital
5.2, Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes
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Figura 1: Elementos que componen la estructura de la Politica de Gobierno Digital

En linea con lo expuesto, la Entidad busca fortalecer sus capacidades institucionales y de gestion
tecnologica, mediante la adopcion del enfoque de Arquitectura Empresarial del Estado, concebido como un
instrumento estratégico que define la estructura conceptual, establece lineamientos e incorpora las mejores
practicas para avanzar en su proceso de transformacion digital.

En el marco de las iniciativas de arquitectura de Tl de la Fiscalia General de la Nacion, se ha formulado el
Plan Estratégico de Tecnologias PETI 2025-2028, el cual adopta un enfoque programatico estructurado en
cinco (5) programas alineados en consonancia con la organizacion de la FGN. Su objetivo principal es
clasificar, formular, designar y optimizar los recursos fisicos, técnicos, humanos y presupuestales con el fin
de garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, al tiempo que se genera
valor mediante soluciones innovadoras en Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

3. ENFOQUE PROGRAMATICO DE LA FGN

~
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4. Soluciones Tecnoldgicas

/ 5. Capacidades de Tl adaptables

Figura 2: Enfoque programatico de la Fiscalia General de la Nacion

Lo anterior se encuentra alineado con los pilares del marco de formulacién del Direccionamiento Estratégico
2024 - 2028, concebido como un instrumento de planificacion que orienta a la Entidad en su proceso de
transformacion, con el fin de garantizar a los ciudadanos mejores condiciones de acceso a la justicia. En
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este contexto, se han definido cinco (5) pilares estratégicos, con los cuales se busca hacer mas efectiva la
accion penal en un entorno de criminalidad compleja y dinamica, a saber:

a) Primer pilar: Priorizar las investigaciones con enfoque territorial.

b) Segundo pilar: Fortalecer el analisis criminal con apoyo en la tecnologia.

c) Tercer pilar: Fortalecer las rutas especiales de atencion a las victimas.

d) Cuarto Pilar: Dinamizar los mecanismos de terminacion anticipada y optimizar la actuacion de la
Fiscalia durante el juicio.

e) Quinto pilar: Disefar indicadores de gestion compatibles con las metas institucionales.

Con el objetivo de promover una respuesta mas coordinada y efectiva frente al crimen organizado y fortalecer
las capacidades de analisis criminal e investigaciones, el segundo pilar se enfoca en ‘“implementar
tecnologias y herramientas avanzadas de analisis, que faciliten la comprension de la interrelacion entre
diversos fenémenos criminales en contextos territoriales especificos.”

Tomando como referente este segundo pilar y las necesidades de apoyo tecnologico que existen en la
Entidad, la Subdireccién de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, construyo el proyecto de
transformacion digital, el cual define los programas para el desarrollo de la Estrategia de Transformacion
Digital, que se relacionan a continuacion:

) Expediente Digital
) Gestor de Procesos (SPOA )
) Gobiemo de Datos e Informacion
) Analitica de Datos y Apoyo a la Investigacion
) Laboratorio de Innovacion y Desarrollo
Reingenieria de la infraestructura TIC
g) Fortalecimiento a la Seguridad Digital y Ciberseguridad
h) Cultura Organizacional

La Fiscalia General de la Nacién ha suscrito contratos que soportan, la conectividad y el cableado
estructurado en aquellas sedes en donde las Subdirecciones Regionales y el Departamento de
Construcciones requieren la instalacion de nuevo cableado por adecuacion o traslado de los funcionarios a
nuevas sedes.

Por lo tanto, la infraestructura de red de la Fiscalia General de la Nacién constituye un componente esencial
para el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de los sistemas de informacion institucionales. Esta
infraestructura depende en gran medida del buen estado y correcto funcionamiento del cableado
estructurado, el cual permite la conectividad entre dispositivos, servidores, sistemas de comunicacion y
servicios digitales criticos para el cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad.

Actualmente, se cuenta con sedes cuya infraestructura de cableado estructurado ha superado el periodo de
garantia ofrecido por los proveedores. Esta situacion implica que cualquier falla, deterioro o necesidad de
intervencion técnica debe ser atendida directamente por personal de la Entidad, sin respaldo contractual de
mantenimiento por parte de terceros. En este contexto, la ausencia de herramientas adecuadas limita
significativamente la capacidad de respuesta efectiva ante incidentes, afectando la continuidad operativa y
exponiendo a la Entidad a riesgos de interrupciones en los servicios tecnolégicos.

Jl-l

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresin o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FGN-APO7-F-28

FORMATO ESTUDIO PREVIO MiNIMA Version: 07
CUANTIA

Pagina: 4 de 24

De igual manera soporte y mantenimiento correctivo de estas redes es responsabilidad directa del personal
de la Subdireccion de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones a nivel nacional, razon por la
cual se ha evidenciado la necesidad de contar con elementos para el correcto despliegue, mantenimiento y
gestion de la infraestructura de red de la entidad, como los que se relacionan a continuacion:

1. Taladro Inalambrico: Se utiliza para perforar agujeros en paredes, techos, suelos y otros
elementos estructurales para pasar cables de red y otros elementos de |a infraestructura de red.

2. Generador de Tonos; Facilita |a identificacion y el trazado de cables, agilizando las tareas de
mantenimiento y solucién de problemas.

3. Ponchadora AMP UTP CAT 6/6A: Herramienta especifica para la instalacion de conectores RJ45
Categoria 6a blindados (SLX), asegurando la compatibilidad con el cableado CommScope Categoria 6a
existente.

4, Ponchadora para Conector RJ45: Permite la instalacion de conectores RJ45 en cables de
Categoria 5e y 6, atendiendo las necesidades de conectividad en segmentos de red que aun no han sido
actualizados a Categoria 6a.

5. Rotuladora para cableado estructurado: Facilita la identificacion y organizacion de los cables,
mejorando |a gestion de la red.

6. Juego Alicates Aislado: Proporciona las herramientas basicas para realizar reparaciones y
ajustes en la infraestructura de cableado.

7. Juego Destornilladores Aislado: Proporciona las herramientas basicas para realizar reparaciones
y ajustes en la infraestructura de cableado.

8. Conector RJ45 SLX AMP CommScope Cat 6a Blindado: Conectores compatibles con el
cableado CommScope Categoria 6a, garantizando el rendimiento y la integridad de la red.

9. Conector RJ45 Plastico: Conectores para cables de Categoria 5e y 6, necesarios para el
mantenimiento de segmentos de red antiguos.

10. Maletin para portar herramienta: Facilita el transporte y carga de la herramienta.

Por lo tanto, la adquisicion de estas herramientas especializadas para la instalacion, diagnostico,
mantenimiento y reparacion del cableado estructurado es fundamental para garantizar el cormrecto
funcionamiento de la red LAN de la Fiscalia General de la Nacion, optimizando la gestion de la infraestructura
y permitiendo lo relacionado a continuacion:

e Garantizar la continuidad operativa de los servicios tecnolégicos mediante intervenciones
oportunas y efectivas.

« Reducir los tiempos de respuesta ante fallas o necesidades de mantenimiento en la red.

« Optimizar los recursos técnicos internos, al dotar al personal con los elementos necesarios para
realizar labores de soporte de manera autonoma.

s Prevenir fallas mayores mediante la realizacion de mantenimientos preventivos y correctivos.

» Asegurar la integridad y seguridad de la red, minimizando riesgos de pérdida de informacion o
vulnerabilidades derivadas de conexiones defectuosas. En conclusion, la adquisicion de estas
herramientas no solo es una medida técnica necesaria, sino una accion estratégica que fortalece
la capacidad operativa de la Fiscalia General de la Nacion, garantizando la disponibilidad y
confiabilidad de su infraestructura tecnolégica en sedes con cableado estructurado fuera de
garantia.
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Por ultimo, en lo que respecta a los items 3: Ponchadora AMP UTP CAT 6/6A y Conector RJ45 SLX AMP
CommScope, es técnicamente indispensable que sean de la marca AMP, dado que la entidad cuenta con
un sistema de cableado estructurado de red LAN completamente implementado bajo este mismo formato.
Esta estandarizacion ha pemmitido optimizar significativamente el rendimiento de la red, mejorando la
conectividad, estabilidad y velocidad de transmision de datos.

Asi las cosas y a efectos de mantener estos niveles de eficiencia y asegurar la compatibilidad total entre
componentes, es fundamental que tanto los accesorios como las herramientas utilizadas para la instalacion,
mantenimiento y expansion del sistema pertenezcan a la misma linea tecnolégica. Esto no solo garantiza
una intervencion técnica precisa y segura, sino que también minimiza los riesgos de fallos, interferencias o
degradacion del servicio, protegiendo asi la inversion tecnolégica de la entidad y asegurando la continuidad
operativa de la red.

1.2. | Antecedentes Contractuales

N/A
13 Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se puede
S adquirir de acuerdo con el estudio de mercado
Tabla 1. Cantidades
Cantidad
A d%?:ririr Cantidad
item Descripcion del Bien o Servicio Unlda'd do | NacbeR Segun i ket
Medida d Real : por
Estudio | » dquirir
de q
Mercado
1 Taladro Inalambrico UN 37 37 0
2 Generador de Tonos UN 37 37 0 :
3 Ponchadora AMP UTP CAT 6/6A UN 37 37 0
4 Ponchadora para Conector RJ45 UN 37 37 0
Rotuladora para cableado
g estructurado S B il o g
6 Juego Alicates Aislado UN 37 37 0
7 Juego Destornilladores Aislado UN 37 37 0
Conector RJ45 SLX AMP CommScope Piite &
8 Cat 6a Blindado . 37 37 0
Paquete x 50 N
Conector RJ45 Plastico Paquete x
9 | Paquete x 100 100 Al o ¢
10 | Maletin para portar herramienta - UN AR T A4

Una vez realizada la validacion correspondiente en la plataforma Colombia Compra Eficiente,
especificamente, en el AMP DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE
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el 30 de marzo de 2026 (https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-
item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria)) se pudo
establecer que los items de la presente contratacion no se encuentran disponibles dentro de la oferta
publicada en dicha plataforma, lo cual no permitiria su adquisicion a traves de dicho mecanismo.

Esta situacion requiere considerar mecanismos alternativos de adquisicion que garanticen la continuidad
operativa y técnica de los servicios, especialmente teniendo en cuenta que dichos items son esenciales para
|la correcta intervencion y mantenimiento del cableado estructurado de la entidad dadas las especificaciones
y caracteristicas para la red LAN que quedaron anotadas en el numeral de la necesidad.

Adicionalmente, efectuadas las consultas del caso en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se
realizaron las validaciones especificas de las especificaciones técnicas para los items 3, 5 y 8 los cuales no
se encuentran disponibles en la consulta realizada; de igual forma, se realizaron las validaciones especificas
de las especificaciones técnicas para los items 1,2,4,6,7,9 y 10 los cuales se encuentran disponibles en la
consulta realizada.

Teniendo en cuenta las validaciones realizadas se concluye que estos elementos seran objeto de compra
mediante un proceso de seleccion de minima cuantia como se indica en el presente estudio previo y su
respectivo estudio del sector.

Explicacion del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adquisicion del Bien

L o Servicio Solicitado

La ausencia de los elementos necesarios para la atencion de solicitudes de soporte técnico no solo generaria
demoras en la resolucién de incidentes, sino que también impactaria directamente en la productividad de los
funcionarios y en la continuidad operativa de los servicios tecnolégicos. En el dia a dia, un cableado
estructurado mal instalado, intervenido con herramientas no compatibles o atendido de forma deficiente,
conlleva una serie de consecuencias técnicas que afectan gravemente el desempefio de la red.

Entre los problemas mas frecuentes se encuentran:

» Interrupciones frecuentes del servicio de red, que afectan la conectividad de los usuarios y la
disponibilidad de sistemas criticos.

e Pérdida de productividad por parte del personal, al no poder acceder de forma estable a plataformas
institucionales, correo electronico, sistemas de gestion o servicios en la nube.

« Incremento en los tiempos de respuesta del soporte técnico, ya que sin las herramientas especificas
se dificulta la intervencion precisa y segura sobre el cableado.

e Mayor riesgo de daios fisicos a la infraestructura, como conectores mal ponchados, puertos
dafados o cables deteriorados, lo que eleva los costos de reparacion y reposicion.

e Fallas intermitentes dificiles de diagnosticar, que generan incertidumbre operativa y desgaste en
los equipos de TI.

e Peérdida de trazabilidad y estandarizacion, lo que complica futuras expansiones o auditorias
técnicas de la red.

En conclusion, de no realizar esta adquisicion no solo limita la capacidad de respuesta ante incidentes, sino
que también pone en riesgo la estabilidad, seguridad y escalabilidad de la red institucional, afectando
directamente la mision operativa de la Entidad.
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1.5. ] Definicién de Donde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir

Los elementos deben ser entregados en la ciudad de Bogota D.C., en el Almacén General de la Entidad
ubicado en la Carrera 33 No. 14 - 39.

1.6. | Analisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023

En el presente proceso de adquisicion de herramientas para cableado estructurado, como taladros
inalambricos, generadores de tonos y ponchadoras, no resulta aplicable la division en lotes segun lo
establecido en el Decreto 142 de 2023. Esto se debe a que la naturaleza de los bienes requeridos, al ser
unitarios y de uso complementario, exige que un solo contratista se responsabilice por la entrega y el
funcionamiento conjunto de las herramientas. De esta manera se facilita la gestion logistica.

Del mismo modo, tal y como quedé establecido en el estudio del sector, en el mercado se
encuentran diferentes oferentes representados en grandes, medianas y pequefias compaiias que
puedan suministrar el tipo de bien requerido; es asi que de la muestra tomada de 40 empresas para
identificar cuales son MiPymes, se pudo evidenciar que 22 empresas son MiPymes, estableciendo
un 55 % de la muestra, lo cual indica que habria un porcentaje grande de participacion de estas

empresas para el presente proceso. 4
2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E
; IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
21. Objeto

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

29 Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (cuando el contrato
e incluya disefio y construccion)

N/A

23. Autorizaciones, Permisos y Licencias

N/A

24. | Tipo de Contrato por Celebrar

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrara
es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda

Prestacion de o
Ghrviclae Compraventa X Suministro B
Obra Otro, Cual
2.5. Especificaciones Técnicas
Tabla 2. Ficha Técnica
Especificac Descripcié
ones scripcion
Nombre
bien o Herramientas
servicio
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27111500 Herramienta de corte y engarzado y punzones

Clasificacié | 39121400 conectores de cables
n UNSPSC [ 27113200 juegos de herramientas
27111700 Destornilladores
Listado de herramientas:
No. Articulo Cantidad Unidad de
Medida
1 Taladro Inalambrico 1 UN
2 Generador de Tonos 1 UN
e 3 Ponchadora AMP UTP CAT 6/ 6a 1 UN
Requisitos 4 Ponchadora para Conector RJ45 1 UN
il 5 Rotuladora para cableado estructurado 1 UN
6 Juego Alicates Aislado 1 UN
7 Juego Destornilladores Aislado 1 UN
8 Conector RJ45 SLX AMP 1 Paquete x 50
CommScope Cat 6A Blindado
9 Conector RJ45 Plastico 1 Paquete x 100
10 Maletin para portar herramienta 1 UN
1. Taladro Inalambrico:
e Percutor
e Potencia: 300 W
e Velocidad Sin Carga: Minimo 1700 RPM
e Bateria: 12V
e Tipo de bateria: Deslizante recargable
e Minimo 2 Baterias y cargador
e Voltaje: 20V
e Garantia de un (1) afio que cubra defectos de fabricacion o funcionamiento.
MARCA
Requisitos | REFERENCIA
especificos
2. Generador De Tonos:
e Para permitir la localizacion de cables de red categoria 5, 6,
e Para probar el cable Ethemnet que permite seguir cualquier tipo de cable a través del
escaneo pin a pin
e Que cuente con la funcién de salida de audio
e Que contenga los respectivos cables de pruebas
e Garantia de un (1) afio que cubra defectos de fabricacion o funcionamiento.
MARCA

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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REFERENCIA

3. Ponchadora AMP UTP CAT 6/ 6a:

e Para terminacion de todas las tomas modulares AMP-TWIST y Serie SL (5e,6,6ay
7a)

e Para tirar el cable, marca el papel de aluminio, terminar y cortar 8 conductores a la
vez

e Para mantener la integridad del par trenzado

4. Ponchadora para Conector RJ45 :

e Para terminar las tomas terminadas en RJ45 y 6P/RJ12, 4P/RJ11
e Con componentes de acero que aseguren su durabilidad

MARCA
REFERENCIA _

5. Rotuladora para cableado estructurado:

Tipo portatil y de alto rendimiento con conexién al PC

Con identificacion de cableado estructurado

Con ingreso de texto mediante teclado

Impresion de etiquetas de 6mm, 9mm, 12mm y 19mm de ancho
Alimentacion: bateria recargable de litio

Voltaje: 12V

Garantia de un (1) afo que cubra defectos de fabricacion o funcionamiento.

MARCA
REFERENCIA

6. Juego Alicates Aislado:

e Con punta dieléctricos aislado 1000 V
e Que Incluya alicate, pinza y cortafrios

MARCA
REFERENCIA

7. Juego Destornilladores Aislado:
o De precision de pala y estrella 1/4 X 4, dieléctricos aislados 1000v, mangos

ergondmicos antiderrapantes.
® Queincluya destornillador probador de corriente

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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MARCA __
REFERENCIA

8. Conector RJ45 SLX AMP CommScope Cat 6A Blindado (Paquete x 50):

e Soporte de velocidades de Ethernet de 10 Gigabit

e Con Blindaje: (STP o FTP)

e El conector debe ser metélico

9. Conector RJ45 Plastico (Paquete x 100):

e Componente indicado para conectar redes de cableado estructurado Cable
Categoria 5e y 6

e Material: en PVC termoformado

MARCA
REFERENCIA

10. Maletin para portar herramienta:

e Capacidad de almacenaje minimo 30 cm3

e Su material debe ser en poliester

e Que contenga multiples bolsillos internos y externos

e Con base reforzada

e Su cierre debe ser en cremallera

e Garantia de un (1) afio que cubra defectos de fabricacion.
MARCA
REFERENCIA

Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberan
evitar empaques plasticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con
Empaque y | otro tipo de empaque. En todo caso la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la

rotulado integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar
que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de proteccion alternativos
y sostenibles cuando sea posible.

Presentacio
ny Unidad | N/A
de Medida
2.5.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

Los elementos que se requieran para la ejecucion del contrato deben ser entregados sin sobre empaque o
exceso de envolturas. Se deberan evitar empaques plasticos, a menos que no se pueda garantizar la
integridad del elemento con otro tipo de empaque.
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En todo caso, la entrega sin sobre empague no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto.
Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones,
utilizando métodos de proteccion alternativos y sostenibles cuando sea posible.

2.6. Obligaciones Especificas del Contratista

Entregar los elementos objeto de la aceptacién de oferta, nuevos, no remanufacturados y en perfecto
estado de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en las fichas técnicas, en las cantidades
requeridas y a los precios ofrecidos en la propuesta presentada.

Coordinar con el supervisor de la aceptacion de oferta, |la entrega de las herramientas, de acuerdo con
cronograma establecido en reuniones previas, con el fin de verificar antes del vencimiento del plazo de
ejecucion, el cumplimiento de las especificaciones técnicas sehaladas en la ficha técnica.

Entregar las herramientas objeto de la aceptacion, dentro del plazo establecido en el Aimacén General
ubicado en la carrera 33 No. 15-39 en la ciudad de Bogota, previa coordinacion con la supervision.

Realizar los cambios pertinentes a las herramientas objeto de la aceptacion de oferta, en caso de
presentar defectos de manufactura y/o fabricacion o no cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por la Entidad, en un tiempo maximo de ocho (8) dias calendario, contados a partir de la
solicitud efectuada por la supervision, sin ninglin costo adicional para la Entidad

Entregar a la supervision las herramientas objeto de la aceptacion de oferta, sin sobre empaque o
exceso de envolturas. Se deberan evitar empaques plasticos, a menos que no se pueda garantizar la
integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe
comprometer |a integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para
asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de proteccion alternativos
y sostenibles cuando sea posible.

Garantizar dentro de la ejecucion de la aceptacion de oferta el cumplimiento de todas las normas y
permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de
Gestion Integral de Residuos vigente en la Entidad.

Asumir la totalidad de los costos de transporte y demas gastos ocasionados con el desarrollo de la
Aceptacion de Oferta (contrato).

Cumplir con una garantia de calidad por un (1) afio que cubra defectos de fabricacion o funcionamiento
de las herramientas. Esta garantia aplicara especificamente para los items 1, 2, 5y 10 descritos en las
especificaciones técnicas.

Las demas requeridas para el cumplimiento del objeto de la aceptacién de oferta.

2.7. Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato (Escoger con X la opcion que corresponda)
Requiere Acta : e
do Iniesd No Requiere Acta de Inicio X

4 Si “no” se requiere acta de Inicio (Si requiere, puede ser eliminado el parrafo)
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El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 12 de diciembre del 2025, contado a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecucion de la aceptacion de oferta, esto es el registro presupuestal del compromiso y la
aprobacion de la garantia.

Si requiere acta de Inicio (Si no requiere, puede ser eliminado el parrafo)

N/A

El contrato se ejecutara en la(s) | Bogota D.C.
ciudad(es) de

Y se entregarda en la(s) | Bogota D.C., en el Almacen de Nivel Central, ubicado en la Carrera 33 No.
ciudad(es) 14-39.

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829 del Codigo de Comercio.

2.8. Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

Un tinico pago equivalente al 100% del valor de la aceptacion de oferta, una vez se haya realizado la entrega
de la totalidad de los elementos solicitados, y previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision del
contrato (no se aceptan entregas parciales).

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se
celebre, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte
de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, una vez el contratista radique la factura, acompanada de la certificacion que
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) bajo
los términos sefialados en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente
corregidas, o desde que se haya aportado el Gltimo de los documentos solicitados, las demoras que se
presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista.

Nota 3: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta
que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el
mismo, en el momento de suscripcion del presente documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP Il; Los soportes para el tramite
de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP Il, teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones:

1. EI CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes que sean
solicitados, al correo electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes y
aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfaccion.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electronico al supervisor
sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, asi mismo,
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cada archivo individual debe tener un tamafo de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo
anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electronico enviado, adjuntando la factura con asignacion de
radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electronico con el aval por parte del supervisor de los
documentos, debera cargar y enviar a través de la seccién 7 “Ejecucion — subseccién plan de pagos” del
contrato electronico del SECOP |I, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales para
tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccion Financiera proceda a la revision y verificacion de los
documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargo de los soportes en el SECOP I, los cuales deben
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electronico al supervisor el cargue en la seccién
7 “Ejecucion - subseccion plan de pagos” los documentos soporte de pago.

5. La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacion procedera a revisar la factura radicada
y demas soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan
de pagos" del contrato electronico del SECOP |I.

*Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP |l |a factura y soportes de pago el estado de esta
cambiara a “Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada" e informara al supervisor.

Nota 5: EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar si de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar
electronicamente. En caso de que el contratista SI se encuentre obligado a facturar electronicamente, debera
cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite de emision de la factura
electronica, adicionalmente, debera seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emision y
recepcion de facturacién electronica de la Fiscalia General de la Nacion, con el fin de garantizar la correcta
emision y recepcion de la factura electronica.

29. Supervision

La supervisién | Jefe del Departamento de Gestion de Infraestructura y Redes de la Subdireccion de
de la ejecucion | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, quien podra designar
del contrato | profesionales de apoyo a la supervision.

sera ejercida
por

Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacion Publica y en las demas normas
vigentes dispuestas para ello.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la
presente contratacion asciende a la suma de:

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
Valor en letras QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
M/CTE.

Valor en nimero $135.143.587,80
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El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 2069 de 2020, el Decreto
1082 de 2015 y demas normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la
presente contratacion no supera el diez por ciento (10%) de la Menor Cuantia de la Entidad se optara por
hacer uso de la modalidad de minima cuantia, establecida en el numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada en los articulos 2.2.1.2.1.5.1
modificado por el articulo 5 del Decreto 142 de 2023 y 2.2.1.2.1.5.2. modificado por el articulo 12 del Decreto
142 de 2023 del Decreto 1082 de 2015, cuya adjudicacion se llevara a cabo teniendo en cuenta el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas y juridicas exigidas en la invitacion pablica.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicard los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

4, ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

41. Estudio del Sector

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector

Numero 62 De fecha 17 07 2025

El cual estableci6 el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2, Conclusiones del Estudio del Sector

La Fiscalia General de la Nacion ha contado con contratos que soportan, la conectividad y el
cableado estructurado en aquellas sedes en donde las Subdirecciones Regionales y el
Departamento de Construcciones requieren la instalacion de nuevo cableado por adecuacion o
traslado de los funcionarios a nuevas sedes.

Por lo tanto, la infraestructura de red de la Fiscalia General de la Nacién constituye un componente
esencial para el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de los sistemas de informacion
institucionales. Esta infraestructura depende en gran medida del correcto estado y funcionamiento
del cableado estructurado, el cual permite la conectividad entre dispositivos, servidores, sistemas
de comunicacion y servicios digitales criticos para el cumplimiento de las funciones misionales de
la Entidad.

Actualmente, se cuenta con sedes cuya infraestructura de cableado estructurado ha superado el
periodo de garantia ofrecido por los proveedores. Esta situacion implica que cualquier falla,
deterioro o necesidad de intervencion técnica debe ser atendida directamente por personal de la
Entidad, sin respaldo contractual de mantenimiento por parte de terceros. En este contexto, la
ausencia de herramientas adecuadas limita significativamente la capacidad de respuesta efectiva
ante incidentes, afectando la continuidad operativa y exponiendo a la Entidad a riesgos de
interrupciones en los servicios tecnolégicos.
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De igual manera soporte y mantenimiento correctivo de estas redes es responsabilidad directa del
personal de la Subdireccion de Tecnologias a nivel nacional, razén por la cual se ha evidenciado
la necesidad de contar con elementos para el correcto despliegue, mantenimiento y gestion de la
infraestructura de red de la entidad.

Por lo tanto, la adquisicion de herramientas especializadas para la instalacién, diagnéstico,
mantenimiento y reparacién del cableado estructurado es fundamental para garantizar el correcto
funcionamiento de la red LAN de la Fiscalia General de la Nacion, optimizando la gestion de la
infraestructura y permitiendo lo relacionado a continuacion:

e Garantizar la continuidad operativa de los servicios tecnolégicos mediante
intervenciones oportunas y efectivas.

* Reducir los tiempos de respuesta ante fallas o necesidades de mantenimiento en la red.

e Optimizar los recursos técnicos internos, al dotar al personal con los elementos
necesarios para realizar labores de soporte de manera auténoma.

e Prevenir fallas mayores mediante la realizacion de mantenimientos preventivos y
correctivos.

e Asegurar la integridad y seguridad de la red, minimizando riesgos de pérdida de
informacién o vulnerabilidades derivadas de conexiones defectuosas. En conclusion, la
adquisicion de estas herramientas no solo es una medida técnica necesaria, sino una
accion estratégica que fortalece la capacidad operativa de la Fiscalia General de la Nacion,
garantizando la disponibilidad y confiabilidad de su infraestructura tecnologica en sedes
con cableado estructurado fuera de garantia.

Por ltimo, en lo que respecta a los items 3 y 8 : Ponchadora AMP UTP CAT 6/6A y Conector RJ45
SLX AMP CommScope, es técnicamente indispensable que sean de la marca AMP, dado que la
entidad cuenta con un sistema de cableado estructurado de red LAN completamente implementado
bajo este mismo formato. Esta estandarizacion ha permitido optimizar significativamente el
rendimiento de la red, mejorando la conectividad, estabilidad y velocidad de transmision de datos.

Asi las cosas y a efectos de mantener estos niveles de eficiencia y asegurar la compatibilidad total
entre componentes, es fundamental que tanto los accesorios como las herramientas utilizadas para
la instalacion, mantenimiento y expansion del sistema pertenezcan a la misma linea tecnologica.
Esto no solo garantiza una intervencién técnica precisa y segura, sino que también minimiza los
riesgos de fallos, interferencias o degradacion del servicio, protegiendo asi la inversion tecnologica
de la entidad y asegurando la continuidad operativa de la red.

Como lo establece la guia para la elaboracion de estudios del sector, la funcién de compras debe
estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el
dinero publico.
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En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad
y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que
necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con las calidades
exigidas, reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia economica, lo
cual asegurara la escogencia de la propuesta mas favorable para la entidad.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

De acuerdo con el anélisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables
econdmicas o circunstancias que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron
identificadas durante la estructuracion del presente estudio del sector, para efectos de la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
economico def contrato:

e Variaciones en el tipo de cambio pues varias de las herramientas para cableado
estructurado son importadas.

o Aumentos inesperados en los costos de transporte o importacion, puede generar Costos
adicionales por fletes, impuestos aduaneros o sobrecostos de nacionalizacion.

SOLICITUD DE COTIZACIONES

Por parte del area técnica, remitieron tres (3) cotizaciones obtenidas mediante correo electronico,
de las empresas: 1) D & Z REDES ELECTRICAS 2) AMD&T SAS y 3) FERREELETRICOS DIEGO
NOVOA SAS. Por ofra parte, es importante precisar que el oferente FERREELETRICOS DIEGO
NOVOA SAS no cotiza el item 8.

Por ofra parte, se solicitod por parte del Equipo Andlisis la publicacién del Evento de Secop Il con
No. HERRAMIENTAS_2025, de la cual no se obtuvo interés de ningun proveedor. De igual forma,
se envio a 30 treinta proveedores, pero no se obtuvo interés alguno.

Proceso : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEC... [1d.CO" BOOS.AIE364%) [ v ]

Solicitud de informecion a ios Provesdores PROVEEDORES
HERRAMIENTAS_2025 [ERTRY reee

Uit oo cometacite SUBDISECCIIN DE GESTION CONTRACTUAL
o o

Fecha o Dreveniacon o ohras 577 074 1450 X - Facha O uicaon 1007 2 1000 A%

Asi las cosas, para adelantar el proceso, se cuenta con tres (3) cotizaciones de las firmas : 1) D &
Z REDES ELECTRICAS 2) AMD&T SAS y 3) FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS
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De acuerdo con lo anterior se verifica que dichas cotizaciones cumplen con las especificaciones
solicitadas en las fichas técnicas remitidas por la Entidad, informacién que fue validada por el area
técnica.

Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (cuadro Cotizaciones)

e Cumple con lo solicitado por la Entidad en lo referente a la ficha técnica remitida y la cual
fue previamente avalada por el 4rea técnica.

e El valor arrojado en el presente analisis corresponde a un valor de referencia y no a un
valor absoluto.

e Hay que tener en cuenta que los proveedores deben establecer sus precios segun la
competitividad existente en el mercado. Pues los precios de referencia establecidos en el
presente analisis reflejan los valores minimos cotizados por las empresas requeridas.

e Para definir el presupuesto de las cotizaciones se utilizé la formula promedio entre las
cotizaciones recibidas para los items 2,4,6,7,9 y 10. Identificados en el Anexo 1 con el color

e Para los items restantes, se utilizé la formula media aritmética baja entre las cotizaciones
recibidas para los items 1,3,5 y 8 teniendo en cuenta la dispersion que se presenta entre
las mismas. |dentificados en el Anexo 1 conelcolor [ ]

e Se precisa que el valor de las cotizaciones de los items sefialado en color amarillo :
no fueron tenidos en cuenta, dado que se consideran valores atipicos al mercado, teniendo
en consideracion los valores de las demas cotizaciones recibidas.

e Se anexan tres (3) cotizaciones para el respectivo analisis: D & Z REDES ELECTRICAS,
AMDA&T SAS y FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS.

e Seindica que la firma FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS, en el item 8 NO lo cotiza.

e Se precisa que el proceso no cuenta con gasto historico.

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 2 (Cuadro
estudio de mercado definitivo).

e Para establecer el valor de los items 2 ,4, 6, 7,9 y 10 se utiliz6 la formula promedio entre
las cotizaciones recibidas.

e Para establecer el valor de los items 1,3,5 y 8 se utilizo la formula media aritmética baja
entre las cotizaciones recibidas.

En lo items donde se aplicé la formula promedio entre las cotizaciones recibidas, se debe que los
_valores entre las cotizaciones no presentan diferencia significativa y por tanto es posible establecer
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un valor definitivo entre estas. No obstante, para aquellos items donde se aplic la formula media
aritmética baja, se debe a que si bien el resultado del anélisis de cotizaciones recibidas, no son
datos atipicos, al compararlos presentan cierta dispersion, por lo que con esta formula se busca
establecer un valor ajustado al mercado.

El anexo 2 establece los valores definitivos del Estudio del Sector

NOTAS:

En caso de que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo
estandar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer
decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.

De acuerdo con el analisis realizado, se sugiere establecer como presupuesto estimado
teniendo en cuenta el estudio de mercado definitivo, para el presente proceso cuyo objeto
es “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION”, la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE INCLUIDO
IVA Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR,
($135.143.587,80) ver ( Anexo 2).

4.3, Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial
estimado para el presente proceso de seleccion la suma de

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL

Valorenletras | QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MICTE

Valor en numeros | $135.143.587,80

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de

Nombre del Rubro Recurso Valor
02-01-01-004-005-02
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, 10 $135.143.587,80
PIEZAS Y ACCESORIOS.
TOTAL $135.143.587,80
El cual afecta recursos de
(Escoger entre las dos | Funcionamiento X Inversién
opciones).

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar como seria su afectacion presupuestal para efectos
del contrato

Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar como sera la afectacion en cada una de
las vigencias implicadas.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FON-APOTF-20

FORMATO ESTUDIO PREVIO MINIMA Version: 07
: ; CUANTIA Pagina: 19 de 24

Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la
entidad y que exista relacién entre |la contratacion a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus
recursos.

S. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla f1:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, el cual debe ser identificado hasta el cuarto nivel en
virtud de lo sefialado en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Tabla 3. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
27111515 Taladro de Mano
39121409 Conectores de cables eléctricos
27113201 Conjuntos generales de herramientas
27111701 Llaves inglesas y guias
6. REQUISITOS HABILITANTES
6.1. Requisitos Minimos Habilitantes

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:

La Fiscalia efectuara la verificacion de la capacidad juridica, capacidad técnica y experiencia minima, que
se establezcan para el presente proceso de seleccion al oferente que presente el menor precio, lo anterior,
de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos en
los documentos y certificados anexos, tratandose de obligaciones del proponente, se adoptara la declaracion
que sea mas favorable a la Fiscalia.

6.1.1. Capacidad Juridica

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrar

La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisard que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
| incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.
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Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde
la fecha de presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
6rgano directo que lo faculta.

6.1.2. Legalizacion de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el pliego de
condiciones, deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia, con el propésito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el
Cadigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, seg(in corresponda), articulo 480 del
Codigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las demas normas
vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre
la “abolicion de requisitos de legalizacion para documentos plblicos extranjeros”, no se requiere de la
consularizacion, sino que sera suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente:
“(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la Convencion de la
Apostilla o la legalizacion de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacion no
es procedente para los documentos privados. (...)".

6.1.3. | Experiencia

Como factor técnico habilitante de la propuesta, el Comité Técnico verificara la experiencia minima del
proponente, para lo cual debe acreditar hasta tres (3) contratos, certificaciones de contratos y/o actas de
liquidacion relacionados con la VENTA Y/O SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TI, cuya sumatoria del valor total ejecutado
sea superior o igual al 100% del valor del presupuesto total asignado al presente proceso expresado en
SMLMV, esto es 94,93 SMLMV.

REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO
NACIONAL

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes
acreditan su condicion de Mipymes dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
se dara aplicacién al siguiente criterio diferencial:
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FISCALIA

El proponente debera presentar hasta cuatro (4) contratos, certificaciones de contratos y/o actas de
liquidacion relacionados con la VENTA Y/O SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TI, cuya sumatoria del valor total ejecutado
sea superior 0 igual al 100% del valor del presupuesto total asignado al presente proceso expresado en
SMLMV, esto es 94,93 SMLMV.

Nota 1: La Fiscalia General de la Nacion verificara contra documentos el objeto del contrato y/o sus
actividades, para lo cual adicionalmente debera presentar una(s) certificacion(es), y/o actas de liquidacion
que contenga como minimo lo siguiente:

e Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aqui indicado, deberan describir los bienes y/o
servicios entregados).

Valor del contrato.

Tiempo de ejecucion del contrato.

Fecha del contrato.

e Direccion y teléfono de quién expide la certificacion.

Las certificaciones que se anexen deberan corresponder a contratos cuya ejecucion se haya efectuado
dentro de los tres (3) Ultimos afios, contados a partir de la fecha de cierre de este proceso (en caso de limitar
en el tiempo la experiencia, se debera justificar su procedencia).

Nota 2: La experiencia del oferente plural (unidn temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podra
ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural,

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje
de participacion.

Nota 3: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios,
se debera especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con la
experiencia exigida para el presente proceso, es decir, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TI.

Nota 4: La experiencia, de los proponentes que participen en la modalidad de consorcio o union temporal,
se calculara sumando la experiencia de cada integrante de acuerdo con su porcentaje de participacion, en
el presente proceso de seleccion.

6.1.4, Requisito Técnico Habilitante Adicional

NA

6.1.5. Capacidad Financiera

NA
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T. | CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El cumplimiento de los requisitos y de la documentacion solicitada se analizara de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de la Ley
2069 de 2020 y la Ley 2069 de 2020 y demas normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

En todo caso, la verificacion de los requisitos minimos habilitantes se hara exclusivamente en relacion con
el proponente con el precio mas bajo, para lo cual, se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad
establecidas para esta modalidad de seleccion. En caso de que éste no cumpla con los mismos, se
procedera con la verificacion del proponente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no lograrse
la habilitacion, se declarara desierto el proceso.

Para la presentacion de la propuesta econdmica se debera diligenciar el presente anexo economico (Aca
colocar el pantallazo del formato de oferta econdémica que debera ser diligenciado por los oferentes).

8. I FACTORES DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el
articulo 2 de Decreto 1860 de 2021, en caso de empate a menor precio, la entidad aceptara la oferta
aplicando las reglas previstas en la Ley 2069 de 2020 y demés normas que las modifiquen, adicionen o
reglamenten.

9. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos
del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su terminacion o liquidacion si aplica (ver anexo N°

1).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FON-APOT-F-28

FORMATO ESTUDIO PREVIO MiNIMA Versién: 07
: ' CUANTIA Pagina: 23 de 24
10. GARANTIAS
10.1. Garantia de Cumplimiento

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015 a favor de la Fiscalia General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la
Subseccion 1 de la Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Gestion
Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Amparo Suficiencia Vigencia

Por el 30% del valor total del | Por el término de ejecucion y
contrato seis (6) meses mas.

Por el término de un (1) afo
Calidad y correcto funcionamiento de Por el 30% del valor total del | contado a partir de la
los bienes contrato terminacién del plazo de
ejecucion

Cumplimiento del contrato

10.2. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia
General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccion 1 Seccion 3 del Decreto
1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Subdireccion de Gestioén Contractual:

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparo Suficiencia Vigencia

Responsabilidad civil extracontractual N/A N/A

En aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo
los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.
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1. COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcion en la
contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial,
con los principios de transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.

12 LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA
; RADICACION EN LOS PROCESOS

item Documento no

1 Estudio previo

Matriz de riesgo trabajada con la Direccién de
Planeacion y Desarrollo

Cotizaciones que soportan el estudio del sector

>x{x| X X9

Analisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo

Relacion de las autorizaciones y permisos con
las que se cuenta, cuando asi se requiera

o B N
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LA LAY,
Ngrfibre: DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO TORRES
argo: Jefe Departa § de Gestion de Infraestructura y Redes (E)

VB (Directo

Firma:
Nombre: ALEJANIE&RA TORRES DUQUE

Cargo: Subdirectora Nacional de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

Proyecto: Sandra Constanza Pefia Gomez - Profesional de Gestion Il SCPé
Reviso: Diego Jesus Ortega Cruz - Contratista

Maira Alejandra Vasquez Parra - Profesional Especializado Il (E}

Frankin Leonardo BermGdez Gil - Técnico Il
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