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1. OBJETO DEL CONTRATO

“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.”

2. ANTECEDENTES

Hasta la fecha, no se tiene antecedentes de la adquisicion de herramientas para el mantenimiento
de la infraestructura de cableado estructurado de la fiscalia general de la nacion.

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio es realizar un analisis del sector que permita identificar aspectos de
idoneidad, calidad y experiencia, ademas de matices financieros y logisticos que permitan
determinar el presupuesto para adelantar el proceso cuyo objeto es:

“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.”

Lo anterior en aras de que la Fiscalia General de la Nacion obtenga la mejor oferta economica,
seleccionando el mejor contratista para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de
incumplimiento por parte del mismo y en cumplimiento de lo establecido por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica —Colombia Compra Eficiente—, entidad que establece que en la etapa
precontractual las entidades publicas deben cumplir los principios de la contratacion estatal,
mitigando el riesgo de incumplimiento en la ejecucion del objeto contractual.

4. FICHA RESUMEN

Departamento de Gestion de Infraestructura y Redes (E)-
Dependencia solicitante Subdirectora Nacional de Tecnologia de la Informacion y
las Comunicaciones
Fecha de Inicio del Estudio del Sector ih 07 2025
Fecha de finalizacion del Estudio del Sector 17 07 | 2025
Fecha

entrega de
Nimero de modificacién N/A la N/A N/A N/A

modificaci

én

Esle documento es topia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Gopia No Gontrolada
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El valor del estudio del sector es por la
suma CIENTO TREINTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y

Valor del Presupuesto Asignado Segun Estudio SIETE PESOS CON OCHENTA

RreNIa CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA Y
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR,
($135.143.587,80) ( Anexo 2)

Inicio Estimado de la Ejecucién 1 08 | 2025

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 12
de diciembre del 2025, a partir del cumplimiento
Plazo de la Ejecucion de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es,
a partir del registro presupuestal del compromiso y
aprobacion de la garantia.

5. RECURSOS UTILIZADOS
5.1 Cotizaciones

De conformidad con lo establecido en el literal ¢! del articulo 2.7.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024,
por medio del cual se establecen las acciones para la prevencion de corrupcion en la contratacion
plblica, se cred evento de cotizacion denominado HERRAMIENTAS_2025, en el modulo de
solicitud de informacion a proveedores, con el fin de dar a conocer las condiciones del futuro proceso
de seleccion, asi como las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. No obstante, una
vez finalizado el evento, no se obtuvo interés de ningun proveedor. De igual forma, se envio solicitud
de cotizacion a 30 treinta proveedores, pero no se obtuvo interés alguno.

Proceso ; ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURADE C... (1 HO0S Habyian I

alos WEEDORES
HERRAMIENTAS_2076 (MIATEN P PROVEEDORE

Iinistad ¢ cmidraiacion SUBSIRECCIN OF GESTHN CONTRAGTUR:

1¢. Fortalecer los analisis de mercado para la fijacion objetiva de precios. £n la elaboracion del analisis de mercado para fifar los
precios, deberan realizarse estudios publicos y abiertos, que permitan un anélisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar
valores de mercado favorables y mayor eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definicion de
presupuestos a partir de cotizaciones no se podran realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se
verificard la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que coticen. En todo caso, en los documentos del proceso
debe quedar constancia del proceso que permitio la determinacion del precio, el mecanismo seleccionado para fijarfo y la justificacion
de esa eleccion.

Esle documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresidn a descarga se considera una Copia No Controlada
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Por parte del area técnica, remitieron tres (3) cotizaciones por parte de las empresas: 1) D & Z
REDES ELECTRICAS S.A.S 2) AMD&T SAS y 3) FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS. Es
importante precisar que el oferente FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS no cotiza el item 8.

Asi las cosas, para adelantar el presente analisis, se cuenta con tres (3) cotizaciones de las firmas
:1) D & Z REDES ELECTRICAS S.A.S 2) AMD&T SAS y 3) FERREELETRICQOS DIEGO NOVOA
SAS

De acuerdo con lo anterior se verifica que dichas cotizaciones cumplen con las especificaciones
solicitadas en las fichas técnicas remitidas por la Entidad, informacién que fue validada por el area
tecnica.

5.2 HISTORICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Existen historicos, pero no seran N/A
tenidos en cuenta.
Existen historicos, y seran tenidos N/A
en cuenta.

X Una vez revisada la plataforma del SECOP |,

8 prisin. isbrons No se encontraron procesos de la Entidad.

Namero de Proceso N/A
Fecha de Inicio del Proceso N/A
Modalidad de Seleccién N/A
Objeto Contratado N/A
Cuantia del Contrato N/A
Nombre o Razén Social del

: N/A
Contratista
Plazo de Ejecucién N/A
Plataforma de Publicacion N/A
Link de Publicacién N/A
Estado del Contrato N/A

5.3 HISTORICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

Se realiz6 la busqueda en la plataforma
SECOP de contratos similares al objeto del
Existen historicos, pero no seran ¥ presente proceso, ubicandose el proceso No.
tenidos en cuenta. SASI-01-2025-SC, el cual no se tomara en
cuenta ya que las especificaciones tecnicas
son diferentes a las del presente proceso.

Existen historicos, y seran tenidos en
cuenta.

Esle documento es copia del onginal que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copla No GControlada
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No existen historicos

Entidad Contratante

IGAC Sede Central *

Numero de Proceso

SASI-01-2025-SC

Fecha de Inicio del Proceso

22104/2025

Modalidad de Seleccion

Seleccidn abreviada subasta inversa

Objeto Contratado

Adquisicion de materiales y herramientas de cableado
estructurado y eléctrico regulado para la sede central del
Instituto ~ Geografico  Agustin  Codazzi (IGAC)
(Presentacion de oferta)

Cuantia del Contrato

334.000.000 COP

Nombre o Razon Social del Contratista

Sociedad Internacional de inversiones tecnologicas
SAS

Plazo de Ejecucion

3 meses

Link de Publicacion

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7955754&isFro
mPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Estado del Contrato

Proceso adjudicado y celebrado

5.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

. Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de
Agregacion de Demanda para este producto o servicio?

Sl X NO

En virtud del articulo 30 de la Ley 2069 de 2020,
la contratacion cuyo valor no exceda el 10 por
ciento de la menor cuantia de la entidad estatal
independientemente de su objeto -lo cual
incluye los bienes y servicios de caracteristicas
técnicas uniformes— se efectuara a través de la
modalidad de seleccion de minima cuantia, por

Si su respuesta es afirmativa y no se vaa usar, | cuanto no hay concurrencia entre las

explique la razén

modalidades de la seleccion abreviada por
Acuerdo Marco de Precios y de Minima Cuantia
y, por tanto, cuando el valor del objeto que se
pretende contratar no exceda del 10% de la
menor cuantia de la entidad,
independientemente de su objeto, se debe
adelantar el procedimiento de contratacion con
base en la modalidad de seleccion de minima

Esle documento es copia del anginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Coentralada.
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cuantia, pues en este caso no debe tenerse en
cuenta el objeto sino solo el valor del contrato?

Una vez revisada la plataforma del SECOP Il, en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano se
evidencia que existe el acuerdo marco AMP DE
COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
FERRETERIA CCE-255-AMP-2021- Proceso
CCENEG-049-01-2021 vigente hasta el 30 de
marzo de 2026 y el instrumento de grandes
superficies.

Asi mismo, el area técnica presenta el siguiente
argumento en el estudio previo del presente
proceso:

Adicionalmente, efectuadas las consultas del
caso en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, se realizaron las validaciones
especificas de las especificaciones técnicas
para los items 3, 5 y 8 los cuales no se
encuentran disponibles en la consulta realizada;
de igual forma se realizaron las validaciones
especificas de las especificaciones técnicas
para los items 1,2,4,6,7,9 y 10 los cuales se
encuentran disponibles en la consulta realizada.

( Ver Anexo 1)

Por otra parte , el Equipo de Analisis de la
Subdireccion de gestion contractual realiza un
analisis economico en cuanto a los items:

e Taladro inalambrico

» Generador de tonos

» Ponchadora Para Conector Rj45
» Conector plastico rj45

Como se evidencia en el siguiente cuadro:

? Conceplo C — 105 de 2022-Agencia Nacional de Contralacién Publica CCE.

Esle documento es copla de! original que regosa en la Intranet

Su impresion o descarga se considera una Caopia Mo Cantrolada
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Descripcion

Valor Promedio

Valor Promedio Cotizaciones

Tienda Virtual
Taladro inalambrico
§ 1.250.730,00 | § 856.018,00
Generador de tonos ] 62241500 | § 291.363,00
Ponchadora Para Conector Rj45
$ 81.144,00 | § 82.306,00
Canector plastico 45 $ 73.340,00 | § 53.838,00

Se precisa, que los valores de las cotizaciones
recibidas son mas econdmicos que las que se
encuentran en la Tienda virtual. Por otra parte,
el area técnica requiere que estos items
especializados para la instalacion, diagnostico,
mantenimiento y reparacion del cableado
estructurado es fundamental para garantizar el
correcto funcionamiento de la red LAN de la
Fiscalia General de la Nacion, optimizando la
gestion de la infraestructura.

6. ANALISIS DEL SECTOR
6.1 ASPECTOS GENERALES
6.1.1 Técnicos

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el Estudio previo numeral 2,5.

6.1.2

Econdémicos

el onginal que reposa en la Inlrane

irga se considera una Copia No

Contralada.
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Las empresas que comercializan herramientas para el mantenimiento de cableado estructurado operan dentro del
sector TIC e infraestructura tecnolégica, particulamente en el segmento de soluciones de conectividad y redes
fisicas.

Elmercado de cableado estructurado crecera hasta los 16.800 millones de délares en 2032 impulsado por
la digitalizacion y la conectividad avanzada

El mercado global de productos de cableado estructurado sigue una tendencia de crecimiento
sostenido y se espera que alcance los 16.800 millones de ddlares en 2032, partiendo de los 14.820
millones registrados en 2024. Con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 1,58 por
ciento, el sector se afianza como un pilar clave para infraestructuras de telecomunicaciones, centros
de datos y redes empresariales, segtn el informe de WiseGuy Reports.

Factores clave que impulsan el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de cableado estructurado esta impulsado por la creciente demanda de
redes de alta velocidad, la proliferacion de dispositivos loT y la adopcién masiva de la computacion
en la nube. A medida que las empresas y los sectores industriales avanzan en la transformacion
digital, aumenta la necesidad de sistemas de cableado que garanticen conexiones sequras, rapidas
y escalables.

Principales motores de crecimiento

1. Expansion de los centros de datos:

o La creciente adopcion de servicios en la nube, anélisis de Big Data e inteligencia
artificial ha impulsado la construccion de nuevos centros de datos, que requieren
infraestructuras de cableado eficientes y sequras.

2. Implementacién de redes 5G:

o El despliegue de redes 5G exige sistemas de cableado estructurado avanzados
capaces de manejar grandes volimenes de datos y garantizar conexiones de baja
latencia en entornos empresariales y urbanos.

3. Auge de los edificios inteligentes:

o Las infraestructuras modernas, tanto comerciales como residenciales, estan
integrando sistemas inteligentes para automatizacion, eficiencia energética y
sequridad, lo que aumenta la demanda de cableado estructurado para conectar
sensores y dispositivos.

4, Creciente adopcion de la fibra optica:

o La transicion de los cables de cobre a fibra dptica contintia en aumento debido a

su mayor capacidad de transmisién de datos y eficiencia a largo plazo.
5. Desarrollo de ciudades inteligentes:
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o Inversiones gqubernamentales en proyectos de digitalizacion urbana estan
impulsando el mercado de soluciones de cableado para redes de transporte,
seguridad y telecomunicaciones.

Segmentacion del mercado

El mercado de productos de cableado estructurado se segmenta en funcion de diversos factores:

Por tipo de producto:

o Cableado de par trenzado

o Cableado de fibra dptica

o Cableado coaxial

o Cableado inalambrico
Por aplicacion:

o Centros de datos

o Redes empresariales

o Redes industriales

o Redes residenciales
Por tipo de instalacion:

o Cableado horizontal

o Cableado vertical

o Cableado para exteriores
« Por tipo de usuario final:

o Empresas de Tl y telecomunicaciones

Corporaciones
Agencias gubernamentales
Instituciones educativas
Proveedores de salud

e 0 L O

Cada uno de estos segmentos contribuye a la expansion del mercado, impulsado por la necesidad
de redes eficientes y seguras.

Andlisis regional del mercado

El mercado de productos de cableado estructurado muestra diferencias significativas entre
regiones:

« Norteamérica:
« Lidera el mercado gracias a su infraestructura tecnologica avanzada, la alta

inversion en centros de datos y la creciente demanda de redes de alta velocidad.
En 2024, representé el 35% de la cuota de mercado global,

Este decumento es copia del original que reposa en fa Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Coentrolada.
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e Ocupa la segunda posicion, impulsada por iniciativas de ciudades inteligentes
y la digitalizacion de las empresas.

o Asia-Pacifico:
Es la regidon de mayor crecimiento debido a la rapida industrializacion, el desarrollo de
redes de telecomunicaciones y el aumento de la penetracion de Internet en paises
como China, India y el sudeste asiatico.

« América Latina y Medio Oriente y Africa:

» Estas regiones muestran un crecimiento estable impulsado por la digitalizacion y la
inversion en infraestructura.

Principales actores del mercado

El sector del cableado estructurado es altamente competitivo y estd dominado por empresas que
lideran la innovacién y el desarrollo de soluciones avanzadas. Entre los actores clave destacan:

« Belden

» Corning

e CommScope

« Leviton

o Legrand

e Panduit

o Hubbell

« Furukawa Electric
« Nexans

s Schneider Electric
o« Molex

« Amphenol

e TE Connectivity
o General Cable
s Berk-Tek

Estas empresas invierten en investigacion y desarrollo para mejorar el rendimiento y la eficiencia
de sus soluciones de cableado estructurado, asegurando una conectividad robusta para diversas
aplicaciones.

Este documento es cepia del onginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Oportunidades de crecimiento en el sector

El mercado de cableado estructurado ofrece miltiples oportunidades de expansion, impulsadas por
el avance tecnologico y las nuevas demandas de conectividad:

« Creciente adopcion de fibra dptica:
o La migracion de infraestructuras de cobre a fibra dptica ofrece mayor ancho de
banda y menor latencia, impulsando el crecimiento del mercado.
« Integracién con inteligencia artificial y automatizacion:
o La adopcion de IA y herramientas de automatizacion en sistemas de cableado
mejora la gestion de redes y reduce los costos de mantenimiento.
« Avance de la tecnologia Power over Ethernet (PoE):
o La posibilidad de transmitir energia y datos a través de un solo cable esta
optimizando la infraestructura en oficinas y edificios inteligentes.

Desafios y restricciones del mercado

A pesar del crecimiento proyectado, el sector enfrenta diversos desafios:
« Altos costos de instalacion y mantenimiento:
v Implementar infraestructuras de cableado estructurado requiere inversiones

considerables, lo que puede limitar su adopcion en pequenas y medianas
empresas.

Compatibilidad con sistemas heredados:

v La coexistencia de infraestructuras antiguas con nuevas soluciones de cableado
puede generar dificultades técnicas y costes adicionales.

Creciente preferencia por redes inalambricas:
v Aunque el cableado estructurado sigue siendo esencial para redes de alta
capacidad, la evolucion de tecnologias inalambricas podria reducir la demanda en
ciertos sectores.

« Disrupciones en la cadena de suministro:

v Factores como crisis econémicas o conflictos geopoliticos pueden afectar la
produccion y distribucion de componentes de cableado.

Tendencias en la industria del cableado estructurado

Este documento es copia del onginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada,
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El mercado esta evolucionando con innovaciones que mejoran el rendimiento y la sostenibilidad de
los productos. Entre las tendencias méas destacadas estan:

» Uso de materiales ecoldgicos:

v Fabricantes estan apostando por cables més sostenibles y procesos de produccion
con menor impacto ambiental.

» Desarrollo de soluciones inteligentes:

v La incorporacion de sensores y software de monitoreo en tiempo real permite una
gestion mas eficiente del cableado.

» Alianzas estratégicas:
v Empresas de cableado estan colaborando con firmas tecnologicas para desarrollar
soluciones integradas que combinen hardware con herramientas de optimizacion

de redes.

Perspectivas futuras

El mercado de productos de cableado estructurado continuara su crecimiento en los proximos afios,
impulsado por la transformacion digital y la creciente necesidad de redes de alta capacidad. Se
espera que la adopcion de fibra Optica y la expansion de centros de datos sigan siendo los
principales motores del mercado.

Las empresas que inviertan en innovacion, sostenibilidad y adaptabilidad a las nuevas tecnologias
serén las que lideren el sector en el futuro, ofreciendo infraestructuras de conectividad mas

eficientes y seguras en la era digital.?

EL FUTURO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO: TENDENCIAS E INNOVACIONES PARA
2025

A medida que nos acercamos a 2025, el panorama del cableado estructurado esta experimentando
transformaciones significativas impulsadas por avances tecnoldgicos y demandas crecientes de
conectividad mas répida y eficiente. Las empresas de todos los sectores estan priorizando
infraestructuras escalables, sostenibles y listas para enfrentar los retos del futuro digital.

Tendencias Clave

* https://revistacloud.com/mercado-cableado-estructurado-crecera-2032-impulsado-por-la-digitalizacion-y-la-
conectividad-avanzada/

Esle documento es copia del onginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia Ne Controlada,
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1. Redes Sostenibles

El enfoque en sostenibilidad no es solo una tendencia pasajera, sino una necesidad para cumplir
con los objetivos ambientales globales. La industria del cableado estructurado esta adoptando
materiales reciclables y técnicas de instalacion més limpias. Esto incluye el uso de cables de baja
emision de humo y libre de haldgenos (LSZH), que no solo protegen el medio ambiente, sino que
también aumentan la seguridad en caso de incendio.

Ademas, las soluciones de eficiencia energética, como sistemas de distribucion de energia
inteligentes, estan ayudando a reducir el consumo eléctrico en centros de datos y oficinas. Estas
innovaciones no solo disminuyen la huella de carbono, sino que tambien ofrecen un ahorro
significativo en costos operativos a largo plazo.

2. loTy 5G

La revolucion del Internet de las Cosas (loT) esta en pleno apogeo. Se espera que para 2025 haya
mas de 30 mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Este crecimiento exponencial
exige infraestructuras de cableado que puedan manejar grandes cantidades de datos con baja
latencia. Aqui es donde entra en juego la compatibilidad con redes 5G.

El cableado estructurado es la columna vertebral que soporta la conectividad de dispositivos loT
como sensores, camaras de sequridad, sistemas de automatizacion y mas. Con el despliegue de
5G, las empresas necesitaran actualizar sus infraestructuras para soportar las velocidades mas
altas y garantizar una conectividad ininterrumpida.

3. Mantenimiento Predictivo

La tecnologia esté transformando no solo como se disefa e implementa el cableado, sino también
coémo se mantiene. Gracias a herramientas avanzadas de monitoreo y anélisis de datos, las
empresas ahora pueden prever fallos antes de que ocurran. Esto es posible mediante sensores y
software que evaltan el rendimiento de la red en tiempo real.

El mantenimiento predictivo no solo reduce el tiempo de inactividad, sino que también optimiza los
costos de reparacion al abordar los problemas antes de que se conviertan en averias graves. Este
enfoque proactivo es particularmente beneficioso para industrias criticas como la salud, la
educacion y los servicios financieros.

4. Adaptabilidad y Escalabilidad

En un mundo donde la tecnologia avanza rapidamente, las empresas necesitan sistemas de
cableado que sean tanto adaptables como escalables. Esto incluye disefios modulares que permitan
a las organizaciones agregar o modificar componentes sin interrumpir toda la red.

Las soluciones flexibles también son esenciales para satisfacer las demandas de espacios de
trabajo dinamicos, donde la conectividad debe ser movil y adaptable a nuevas configuraciones. Esto
es especialmente relevante con el auge del trabajo hibrido y los espacios compartidos.

5.La Importancia de la Ciberseguridad

Esle documento es copia del onginal que reposa en la Intranet  Su impresidon o descarga se considera una Copia No Controlada,
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Con el aumento de la conectividad viene el riesgo de ciberataques. Un cableado estructurado bien
disefiado puede incluir capas adicionales de seguridad fisica y légica para proteger los datos
sensibles. Esto incluye sistemas de gestion de acceso y monitoreo constante para detectar posibles
amenazas.La cibersequridad ya no es opcional; es un requisito esencial para garantizar la
continuidad operativa y proteger la informacion critica de las empresas.*

6.1.3 Regulatorios

» Frente a los factores regulatorios en materia Tributaria, los bienes objeto del presente proceso
se encuentran gravados con el impuesto del IVA equivalente al 19%.

6.1.4 Otros

Una vez realizado el analisis en el presente Estudio del Sector se pudo determinar que en el
presente proceso NO existen bienes.

De acuerdo con los anteriormente expuesto, se relaciona la consulta realizada en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, para la adquisicion de herramientas para el mantenimiento de
la infraestructura de cableado estructurado de la fiscalia general de la nacion , aplicando la nocion
de bienes del articulo 1 del Decreto 2680 de 2009, asi:

TALADRO INALAMBRICO

v VUCE
merc \/ b B <
.m.\.ﬁ.";ln.?.',.n.p l'} -& = '\*':-’
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
PR | iy S RN | BV W i [ =2
[— T Horbre Comeraut oo oreral__
e
T eomar |[ ot [ 700 | Esmron roes | s 8 Jecaces
NT ¢ Radiade Antén Sodal Puriide Aramcataiia Chuige Nurivise Unica (CHU) Foviroins Nombes Ticnicn Facha de Venclmisnte
Ty ] = o hay 3t cperesen st
T Radicada Raxén Saciat Partida Arancelaria Cadigs Numditeo Unica (CRU] Programa Nombre Tienits Fecha ds Vancimbunts
Mistrancs 0.5 e v o ) Aeeror Sigaere
;S J

* https://redecom.net/blog/2025/01/09/¢l-futuro-del-cableado-estructurado-tendencias-e-innovaciones-para-
2025/
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El presente contrato se rige

por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 2069 de 2020, el

Decreto 1082 de 2015 y demas normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.
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En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado
para la presente contratacion no supera el diez por ciento (10%) de la Menor Cuantia de la Entidad
se optara por hacer uso de la modalidad de minima cuantia, establecida en el numeral 5 del articulo
2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada en

modificado por el articulo 12 del Decreto 142 de 2023 del Decreto 1082 de 2015, cuya adjudicacion
se llevara a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones
técnicas y juridicas exigidas en la invitacion publica.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

6.2 ESTUDIO DE LA OFERTA

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, el cual debe ser identificado hasta el cuarto
nivel en virtud de lo sefialado en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Tabla 3. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC
Clasificacion UNSPSC Descripcion
21111518 Taladro de Mano
39121409 Conectores de cables eléctricos
27113201 Conjuntos generales de herramientas
27111701 Llaves inglesas y guias

En el mercado se encuentran diferentes oferentes representados en grandes, medianas y pequenas
compaiiias que puedan suministrar el tipo de bien requerido, con el fin de identificar las MiPymes
que podrian ser potenciales oferentes en el presente proceso se realizé una blsqueda en el
SECOP Il de las empresas registradas con el codigo UNSPSC respectivo, en el cual se identificaron:

Clasificacion Bescringion Niumero de empresas en el
UNSPSC P SECOP II
27111515 Taladro de Mano 120
39121409 C{?neptores de cables 91

eléctricos




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APO7-F-32

FESCAL__V

| GENERAL DI

Version: 03

FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR GENERAL

Pagina: 18 de 28

97113201 Conjun.tos generales de 90
herramientas

27111701 Llaves inglesas y guias 90

TOTAL 391

Se realizo una busqueda en el SECOP I, en el cual se tomd una muestra de 40 empresas para
identificar cuales son MiPymes; se pudo evidenciar que 22 empresas son MiPymes, estableciendo
un 55 % de la muestra, lo cual indica que habria un porcentaje grande de participacion de estas
empresas para el presente proceso.

j MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO - MAE

A continuacion, se realiza un estudio del contexto del proceso de contratacion objeto, estableciendo
los requisitos funcionales y técnicos, asi como los aspectos generales del mercado.

El Jefe Departamento de Gestion de Infraestructura y Redes (E) junto con el Vo. Bo de la
Subdirectora Nacional de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones “ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.”

CLASIFICACION | SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPC
. Herramientas Herramientas
Herramientas y
) de mano decorteyy Taladro de
27111515 magquinaria s A M
general g y e
punzones
Componentes, Equipos,
accesorios y suministros y Lenguetas de
o 5 Conectores de
suministros de | componentes conexion ,
39121409 ; Y cables
sistemas eléctricos conectores y siEeticns
electricos y de terminales LY
iluminacion
Herramientas y | Herramientas [— Conjuntos
27113201 magquinaria de mano h ge generales de
erramientas :
general herramientas
Herramientas y | Herramientas o | i
27111701 maquinaria de mano o BEEE
general Y9 T
ASPECTO TECNICO

Esle docurnento &
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

Se utiliza la herramienta de perfil de categorias para conocer en detalle las caracteristicas y contexto
de la categoria de manera que se pueda analizar de una forma eficiente, y con ello se pueda definir
las estrategias de la respectiva prestacion del servicio oportuna y adecuada.

Pregunta Respuesta Informaci
on
Adicional
“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL
¢ Qué se compra? | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION.”

¢ Quién compra?

Departamento de Gestion de Infraestructura y Redes (E)-
Subdirectora Nacional de Tecnologia de la Informacion y las
Comunicaciones

¢ Donde se
compra?

Por parte del area técnica, remitieron tres (3) cotizaciones
obtenidas mediante correo electrénico, de las empresas: 1) D
& Z REDES ELECTRICAS 2) AMD&T SAS y 3)
FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS.. Por otra parte, es
importante precisar que el oferente FERREELETRICOS
DIEGO NOVOA SAS no cotiza el item 8 .

Por ofra parte, se solicitd por parte del Equipo Analisis la
publicacion del Evento de Secop |l con  No.
HERRAMIENTAS 2025, de la cual no se obtuvo interés de
ningtn proveedor. De igual forma, se envio a 30 treinta
proveedores pero no se obtuvo interés alguno.

Asi las cosas, para adelantar el proceso, se cuenta con tres
(3) cotizaciones de las firmas : 1) D & Z REDES ELECTRICAS
2) AMD&T SAS y 3) FERREELETRICOS DIEGO NOVOA
SAS

Esle documento es

copia del ariginal que reposa en 1a Infranet. Su impresian o descarga se considers una Copia No Conlrolada
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De acuerdo con lo anterior se verifica que dichas cotizaciones
cumplen con las especificaciones solicitadas en las fichas
técnicas remitidas por la Entidad, informacion que fue validada
por el area técnica.

¢, Cuando se | El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 12 de
compra? diciembre del 2025, a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del contrato, esto es, a partir del
registro presupuestal del compromiso y aprobacion de la
garantia.

Los factores que determinan la demanda de “Adquisicion De
(Por qué se | Herramientas Para El Mantenimiento De La Infraestructura De
compra? Cableado Estructurado De La Fiscalia General De La Nacion.”

La ausencia de los elementos necesarios para la atencion de
solicitudes de soporte técnico no solo generaria demoras en
la resolucion de incidentes, sino que también impactaria
directamente en la productividad de los funcionarios y en la
continuidad operativa de los servicios tecnolégicos. En el dia
a dia, un cableado estructurado mal instalado, intervenido con
herramientas no compatibles o atendido de forma deficiente,
conlleva una serie de consecuencias técnicas que afectan
gravemente el desempefio de la red.

Entre los problemas mas frecuentes se encuentran:

e Interrupciones frecuentes del servicio de red, que
afectan la conectividad de los usuarios y la
disponibilidad de sistemas criticos.

e Pérdida de productividad por parte del personal, al no
poder acceder de forma estable a plataformas
institucionales, correo electronico, sistemas de
gestion o servicios en la nube.

e Incremento en los tiempos de respuesta del soporte
técnico, ya que sin las herramientas especificas se
dificulta la intervencion precisa y segura sobre el
cableado.

Esle doecumento es copia del onginal que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada.
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e Mayor riesgo de dafos fisicos a la infraestructura,
como conectores mal ponchados, puertos dafiados o
cables deteriorados, lo que eleva los costos de
reparacion y reposicion.

e Fallas intermitentes dificiles de diagnosticar, que
generan incertidumbre operativa y desgaste en los
equipos de TI.

e Pérdida de trazabilidad y estandarizacion, lo que
complica futuras expansiones o auditorias técnicas
de la red.

ANALISIS DE LA DEMANDA

A continuacion, se analizara el comportamiento de la demanda de compraventa que se pretende
contratar en el Nivel Central con los codigos 27111515, 39121409, 27113201 y 27111701.Se
realizo el analisis con estos codigos debido a su proximidad con el objeto a contratar. Igualmente,
los codigos seran tomados hasta el tercer nivel, es decir, solo se tendra en cuenta hasta la clase,
ya que la herramienta de anélisis de la demanda del MAE solamente permite el analisis hasta esta
clasificacion. Se llevo a cabo el estudio para los afios 2025 y 2024.

e —— . —————

e Valor Total i
Gasto Mensual §4.000.163.634 |

$4 rhil M 0

S3mil

— \
M u
tiembre

Fuente: Herramienta del Analisis de la Demanda MAE

El gasto mensual total de las entidades estatales para la categoria de Componentes, accesorios y
suministros de sistemas eléctricos y de iluminacion tiene un incremento significativo para los meses
de septiembre 2024, como se evidencia en la imagen:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APO7-F-32

FISCALI’A Version: 03
GENERAL DE LANACION FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR GENERAL

Pagina: 22 de 28

Gasto Anual
(En blan..$281,03 ..81.71 .. §1.3i mil...S4 mil 4 (En brla
$4C0mil M
4 mil M
83 mil M §2,8 mil M
=
2
g
% 32 mili §1.7 mil &
= $1.3 mil M
$imil M
*-0 Imil M
30 mil 1
2020 := 2022 2023 2024
Anc
Fuente @SLCOP.Il

Fuente: Herramienta del Andlisis de la Demanda MAE

El aumento del gasto para esta categoria ha sido producto del trabajo en campo a la terminacion
del COVID-19 y apertura del mercado.

lgualmente, podemos notar que ha incrementado el uso de la plataforma SECOP Il para las
prestaciones de estos servicios, debido a la obligatoriedad del uso que se esta implementando para
las entidades estatales.

Valor Total Estimado por Proveedores

¢
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS YO INTERAMERIC.. |

Proveedores

INVERSIONES £ INSULWCS ORKA SAS

F0mil M S mil $4 mi M
Valor Totai Estimado

Por otra parte, podemos ver que el proveedor que se le adjudico un mayor valor por contratos en
los servicios en esta categoria es WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS YO

INTERAMERICANA DE SERVICIOS

Este documento es copia del ariginal que reposa en la Intranetl. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada.
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién

S4mil M

Modalidad de Seleccitn

Valor Total Estimada

Compatitia
Modalidad general

Por ultimo, las modalidades utilizadas y adecuadas de conformidad con las necesidades de las
entidades estatales de red a nivel nacional y en los ultimos afios es Seleccién abreviada subasta

inversa.

ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS (PORTER)

AMENAZAS DE NUEVOS ENTRANTES
e Capacidad empresarial y técnica para proveer los bienes solicitados.

AMENAZAS DE SUSTITUTOS
e Contratar a alguien que no cuente con los conocimientos previos y la experiencia que

requiere el presente proceso.

PODER DEL COMPRADOR
e Existen pocos proveedores que tienen y cumplen a cabalidad este bien.

RIVALIDAD EN EL MERCADO DE OFERTA
e Conocimiento del negocio y de los posibles riesgos que se pueden presentar en la ejecucion

del contrato

8. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL SECTOR

La Fiscalia General de la Nacion ha contado con contratos que soportan, la conectividad y el
cableado estructurado en aquellas sedes en donde las Subdirecciones Regionales y el
Departamento de Construcciones requieren la instalacion de nuevo cableado por adecuacion o
traslado de los funcionarios a nuevas sedes.

Por lo tanto, la infraestructura de red de la Fiscalia General de la Nacién constituye un componente
esencial para el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de los sistemas de informacion
institucionales. Esta infraestructura depende en gran medida del correcto estado y funcionamiento
del cableado estructurado, el cual permite la conectividad entre dispositivos, servidores, sistemas

Este documenlo es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descaiga se considera una Copia No Coniralada
g 2} F F
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de comunicacion y servicios digitales criticos para el cumplimiento de las funciones misionales de
la Entidad.

Actualmente, se cuenta con sedes cuya infraestructura de cableado estructurado ha superado el
periodo de garantia ofrecido por los proveedores. Esta situacion implica que cualquier falla,
deterioro 0 necesidad de intervencion técnica debe ser atendida directamente por personal de la
Entidad, sin respaldo contractual de mantenimiento por parte de terceros. En este contexto, la
ausencia de herramientas adecuadas limita significativamente la capacidad de respuesta efectiva
ante incidentes, afectando la continuidad operativa y exponiendo a la Entidad a riesgos de
interrupciones en los servicios tecnoldgicos.

De igual manera soporte y mantenimiento correctivo de estas redes es responsabilidad directa del
personal de la Subdireccion de Tecnologias a nivel nacional, razon por la cual se ha evidenciado la
necesidad de contar con elementos para el correcto despliegue, mantenimiento y gestion de la
infraestructura de red de la entidad.

Por lo tanto, la adquisicion de herramientas especializadas para la instalacion, diagnostico,
mantenimiento y reparacion del cableado estructurado es fundamental para garantizar el correcto
funcionamiento de la red LAN de la Fiscalia General de la Nacion, optimizando la gestion de la
infraestructura y permitiendo lo relacionado a continuacion:

s Garantizar la continuidad operativa de los servicios tecnologicos mediante
intervenciones oportunas y efectivas.

e Reducir los tiempos de respuesta ante fallas o necesidades de mantenimiento en la red.

o Optimizar los recursos técnicos internos, al dotar al personal con los elementos
necesarios para realizar labores de soporte de manera autonoma.

e Prevenir fallas mayores mediante la realizacion de mantenimientos preventivos vy
correctivos.

e Asegurar la integridad y seguridad de la red, minimizando riesgos de pérdida de
informacién o vulnerabilidades derivadas de conexiones defectuosas. En conclusion, la
adquisicion de estas herramientas no solo es una medida técnica necesaria, sino una
accion estratégica que fortalece la capacidad operativa de la Fiscalia General de la Nacion,
garantizando la disponibilidad y confiabilidad de su infraestructura tecnolégica en sedes con
cableado estructurado fuera de garantia.

Por dltimo, en lo que respecta a los items 3 y 8 : Ponchadora AMP UTP CAT 6/6A y Conector RJ45
SLX AMP CommScope, es técnicamente indispensable que sean de la marca AMP, dado que la
entidad cuenta con un sistema de cableado estructurado de red LAN completamente implementado
bajo este mismo formato. Esta estandarizacion ha permitido optimizar significativamente el
rendimiento de la red, mejorando la conectividad, estabilidad y velocidad de transmision de datos.
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Asi las cosas y a efectos de mantener estos niveles de eficiencia y asegurar la compatibilidad total
entre componentes, es fundamental que tanto los accesorios como las herramientas utilizadas para
la instalacion, mantenimiento y expansion del sistema pertenezcan a la misma linea tecnologica.
Esto no solo garantiza una intervencion técnica precisa y segura, sino que también minimiza los
riesgos de fallos, interferencias o degradacion del servicio, protegiendo asi la inversion tecnologica
de la entidad y asegurando la continuidad operativa de la red.

Como lo establece la guia para la elaboracién de estudios del sector, la funcion de compras debe
estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el
dinero publico.

En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad
y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que
necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Podrén participar todas las personas naturales ylo juridicas, que cumplan con las calidades
exigidas, reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia economica, lo
cual asegurara la escogencia de la propuesta mas favorable para la entidad.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

De acuerdo con el analisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables econémicas
o circunstancias que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas
durante la estructuracion del presente estudio del sector, para efectos de la estimacion, tipificacion
y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio economico del contrato:

e Variaciones en el tipo de cambio pues varias de las herramientas para cableado
estructurado son importadas.

» Aumentos inesperados en los costos de transporte o importacién, puede generar Costos
adicionales por fletes, impuestos aduaneros o sobrecostos de nacionalizacion.

SOLICITUD DE COTIZACIONES

Por parte del area técnica, remitieron tres (3) cotizaciones obtenidas mediante correo electronico,
de las empresas: 1) D & Z REDES ELECTRICAS 2) AMD&T SAS y 3) FERREELETRICOS DIEGO
NOVOA SAS. Por ofra parte, es importante precisar que el oferente FERREELETRICOS DIEGO
NOVOA SAS no cotiza el item 8.

Por otra parte, se solicitd por parte del Equipo Analisis la publicacion del Evento de Secop Il con
No. HERRAMIENTAS 2025, de la cual no se obtuvo interés de ningin proveedor. De igual forma,
se envid a 30 treinta proveedores, pero no se obtuvo interés alguno.

Este documento es copia del onginal que reposa en |2 Intranet  Su impresion a descarga se considera una Copia No Contralada.




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FGN-APO7-F-32

A

ON

Version: 03

[

L FISCAL

FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR GENERAL
Pagina: 26 de 28

Proceso : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE C... (11007 HBCS B0ieiT)

Solicitud de informacion a los Proveedores. e
HERRAMIENTAS_2025 [IFETLY] P

Unmdad o4 contratacsdn SUBIRECCI3H DE GESTION CONTRACTUAL
Wkt

1A% Pk BL MANTE |02 | AISFRAE STRUCTURAE CABLEARG EETA1LTUSADC DE La FRSCALIA DS KERAL L LANACIOV

! Peaa (LT 08 g7 L (e
Fechn de praventacion 6o clertas 5912008 12 00 4 - Fecha ge pundaacidn 1T iR 4

Asi las cosas, para adelantar el proceso, se cuenta con tres (3) cotizaciones de las firmas : 1)D &
7 REDES ELECTRICAS 2) AMD&T SAS y 3) FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS

De acuerdo con lo anterior se verifica que dichas cotizaciones cumplen con las especificaciones
solicitadas en las fichas técnicas remitidas por la Entidad, informacion que fue validada por el area
técnica.

Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (cuadro Cotizaciones)

« Cumple con lo solicitado por la Entidad en lo referente a la ficha técnica remitida y la cual
fue previamente avalada por el area técnica.

e El valor arrojado en el presente andlisis corresponde a un valor de referencia y no a un
valor absoluto.

« Hay que tener en cuenta que los proveedores deben establecer sus precios segun la
competitividad existente en el mercado. Pues los precios de referencia establecidos en el
presente analisis reflejan los valores minimos cotizados por las empresas requeridas.

e Para definir el presupuesto de las cotizaciones se utilizé la formula promedio entre las
cotizaciones recibidas para los items 2,4,6,7,9 y 10. ldentificados en el Anexo 1 con el color

e Para los items restantes, se utilizd la formula media aritmética baja entre las cotizaciones
recibidas para los items 1,3,5y 8 teniendo en cuenta la dispersion que se presenta entre
las mismas. Identificados en el Anexo 1 conelcolor |~

« Se precisa que el valor de las cotizaciones de los items sefialado en color amarillo ;
no fueron tenidos en cuenta, dado que se consideran valores atipicos al mercado, teniendo
en consideracion los valores de las demas cotizaciones recibidas, L

o Se anexan tres (3) cotizaciones para el respectivo andlisis: D & Z REDES ELECTRICAS ,
AMDA&T SAS y FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS.
e Seindica que la firma FERREELETRICOS DIEGO NOVOA SAS, en el item 8 NO lo cotiza.

Esle documento &5 copia del originsl que reposa en iz Intranet  Su impresion o descarga se considera una Copia No Conlrolada
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» Se precisa que el proceso no cuenta con gasto histérico.

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 2 (Cuadro
estudio de mercado definitivo).

» Para establecer el valor de los items 2 4, 6, 7,9 y 10 se utilizo la formula promedio entre
las cotizaciones recibidas.

» Para establecer el valor de los items 1,3,5 y 8 se utilizo la formula media aritmética baja
entre las cotizaciones recibidas.

En lo items donde se aplicé la formula promedio entre las cotizaciones recibidas, se debe que los
valores entre las cotizaciones no presentan diferencia significativa y por tanto es posible establecer
un valor definitivo entre estas. No obstante, para aquellos items donde se aplico la formula media
aritmética baja, se debe a que si bien el resultado del anélisis de cotizaciones recibidas, no son
datos atipicos, al compararlos presentan cierta dispersion, por lo que con esta formula se busca
establecer un valor ajustado al mercado.

El anexo 2 establece los valores definitivos del Estudio del Sector

NOTAS:

En caso de que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo
estandar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer
decimal es igual 0 mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.

De acuerdo con el anélisis realizado, se sugiere establecer como presupuesto estimado teniendo
en cuenta el estudio de mercado definitivo, para el presente proceso cuyo objeto es “ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.", |a suma de CIENTO TREINTA
Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA Y TODOS LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR, ($135.143.587,80) ver ( Anexo 2)

9. FUENTES DE INFORMACION

Esle documento es copia del onginal que reposa en la Intranet. Suimpresion o descarga se considera una Copia Mo Controlada
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Estudio Previo
Colombia Compra Eficiente
Datos abiertos Secop |l

Cotizaciones: D & Z REDES ELECTRICAS , AMD&T SAS y FERREELETRICOS DIEGO

NOVOA SAS.

https://revistacloud com/mercado-cableado-estructurado-crecera-2032-impulsado-por-la-

digitalizacion-y-la-conectividad-avanzada/

https://redecom.net/blog/2025/01/09/el-futu ro-del-cableado-estructurado-tendencias-e-

innovaciones-para-2025/

EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES

CIENTO

TREINTA Y CINCO

MILLONES CIENTO CUARENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS CON OCHENTA
CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA Y
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR,
($135.143.587,80) ( Anexo 2)
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