Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8214961
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(19/08/2025 6:26:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1159-2025
Objeto del contrato	Elaborar el Diagnóstico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos y la actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital) del Servicio Geológico Colombiano SGC conforme a las normativas aplicables y las especificaciones técnicas definidas por la entidad.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	130 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(26/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL DOCS 2025

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL DOCS 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TERESA CHAPARRO LAVERDE* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2025 11:52:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 9:54:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8214961_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		11,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 12:42:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17731457	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	154.880.455,95 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17705759	Seriedad de la oferta	-	37.859.679,33 COP	-	10/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8214961
Proveedor UNIÓN TEMPORAL DOCS 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 53 NO. 34-53
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección DIAGONAL 53 NO. 34-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede central del SGC. Diagonal 53 No. 34-53	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Museo Geológico José Royo y Gómez - Diagonal 53 No. 34-53	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

3	Sede CAN Carrera 50 26-20	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
4	Sede FACATATIVA Cintoteca Nelson Rodríguez Pinilla (N.R.P.), Cundinamarca	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá
5	Sede Bucaramanga del SGC - Grupo de Trabajo Regional Bucaramanga - Kilómetro 2 vía El Refugio, Calle 8 Norte No. 3W - 60 Guatiguará (Sede UIS Parque Tecnológico Guatiguará)	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
6	Sede Grupo de Trabajo Regional Cali. Carrera 98 # 16-00 / Predios Univalle Meléndez, Cali, Valle del Cauca	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
7	SEDE SGC MEDELLIN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
8	Sede Observatorio Vulcanológico y Sismológico Manizales. Avenida 12 de octubre #15-47, Manizales, Caldas	COLOMBIA > Caldas > Manizales
9	Sede Observatorio Vulcanológico y Sismológico Pasto, dirección Calle 27 # 9 Este – 25 Barrio La Carolina	COLOMBIA > Nariño > Pasto
10	OVS POPAYAN Calle 5B No. 2-14 Loma de Cartagena	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.8214961

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 344.178.903,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 344.178.791,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80161506	Elaboración y actualización del Diagnostico Integral de Gestión Documental y Administración de Archivos	1,00	UN	115.426.000,00	115.426.000,00	115.426.000,00	115.426.000,00
2	80161506	Elaboración del Plan de Conservación Documental y sus programas de conservación, procedimientos, formatos e instructivos.	1,00	UN	84.441.830,00	84.441.800,00	84.441.830,00	84.441.800,00
3	80161506	Elaboración del Plan de Preservación Digital y sus diferentes programas y estrategias de preservación	1,00	UN	71.872.882,00	71.872.800,00	71.872.882,00	71.872.800,00
4	80161506	Implementación del Programa de Capacitación y Sensibilización	1,00	UN	34.369.861,00	34.369.861,00	34.369.861,00	34.369.861,00
5	80161506	Implementación del programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas	1,00	UN	38.068.330,00	38.068.330,00	38.068.330,00	38.068.330,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
UT FORMATO_2_ESPECIFICACIONES_TECNICAS.pdf	UT FORMATO_2_ESPECIFICACIONES_TECNICAS.pdf	(detalle)
CTO_1159_2025.pdf	CTO_1159_2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049622885	Guardar y notificar
Supervisor	NASLY DANIELA SANCH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049631684	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS	5 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 9:54:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS
Supervisor	NASLY DANIELA SANCHEZ BERNAL	5 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 9:54:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	344.178.791
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	344.178.791

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
202300000000300	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 21-03-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
79025	CDP	Generado	344.178.903 COP	344.178.791 COP	21-03-00	-	Editar

Saldo de CDP 344.178.903 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 344.178.791 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 20/08/2025 2:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
253025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	344.178.791 COP	344.178.791 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 344.178.791 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 344.178.791 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -