**Fortalecimiento PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO EL ZULIA, Norte de Santander**

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

**OBJETIVO ESPECIFICO 1.1** Realizar la formulacion de PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL del municipio de El Zulia Norte de Santander

| Actividad 1.1.1 | **Elaboración o Actualización de los documentos del Expediente Municipal** | **Unidad** | **1** |
|---|---|---|---|

**A. Mano de obra calificada**

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DEDICACION | VL. UNITARIO (MES) | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Director general | Persona | 1 | 100% | 6,284,840 | 2.0 | 12,569,680 |
| Asesor jurídico | Persona | 1 | 100% | 5,000,000 | 2.0 | 10,000,000 |
| Profesional área Ambiental y Cambio Climático | Persona | 0 | 0% | - | 0.0 | 0 |
| Profesional área Planeación territorial y urbanística | Persona | 0 | 0% | - | 0.0 | 0 |
| Profesional área Desarrollo económico territorial | Persona | 0 | 0% | - | 0.0 | 0 |
| Profesional área Social | Persona | 0 | 0% | - | 0.0 | 0 |
| Profesionales apoyo técnico y/o trabajo de campo | Persona | 2 | 100% | 2,500,000 | 2.0 | 10,000,000 |
| Otros según requerimiento del proyecto | Persona | 0 | 0% | | | |
| | | | | **SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA** | | **32,569,680.00** |
| | | | | Factor multiplicador | | 1.87 |
| | | | | **TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA** | | **60,905,301.60** |

**B. Materiales**

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR UNITARIO | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papelería | Mes | 1 | | 2,000,000 | 0.0 | 2,000,000 |
| Impresiones | Mes | 1 | | 1,300,000 | 0.0 | 1,300,000 |
| otros según aplique | Mes | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | **SUB TOTAL MATERIALES** | | **3,300,000** |
| | | | | | | |
| | | | | **TOTAL MATERIALES** | | **3,300,000** |

**C. Maquinaria y equipo**

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR UNITARIO | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | **0** |
| | | | | | | 0 |
| | | | | **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | **0** |

**D. Transporte**

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR UNITARIO | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler servicio de transporte (trabajo de campo) | **viaje** | 8 | **100%** | 380,000.00 | | 3,040,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL TRANSPORTE** | | **3,040,000** |
| | | | | | | |
| | | | | **TOTAL TRANSPORTE** | | **3,040,000** |

**Ing. WILSON REY DIAZ**
**SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS**

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL ACTIVIDAD** | **67,245,301.60** |
| **IVA 19%** | **12,776,607.30** |
| **Costos de legalización** | **16,912,193.35** |
| **TOTAL ACTIVIDAD** | **96,934,102.25** |