

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8243268

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

1 día de tiempo transcurrido (27/08/2025 11:27:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

0027-DRNR-2025

Objeto del contrato

Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la red de gases especiales, suministro e instalación de accesorios, así como el mantenimiento y reparación del área de almacenamiento de los gases de los Laboratorios de Toxicología y Estupeficientes de la Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de Bucaramanga.

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

20 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

20/10/2025 11:59 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

Fecha de inicio de liquidación

21/10/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

21/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores



SECUAIR INGENIERIA SAS
COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900742836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SECUAIR INGENIERIA SAS	Bancolombia	Ahorros	29126962833

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

SECUAIR INGENIERIA SAS

Fecha de aprobación:

28/08/2025 12:12:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

GERMÁN ALBERTO CANO MONTAÑO

Fecha de aprobación:

28/08/2025 2:27:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas☐Sí☒No

Seriedad de la oferta☐Sí☒No

Cumplimiento☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)1/10/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)20/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato5,00

Fecha de vigencia (desde)1/10/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)20/10/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)1/10/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)20/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)1/10/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)20/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV200

Fecha límite para entrega de garantías:1 día para terminar (29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?☒Sí☐No
¿Pago de anticipos?☐Sí☒No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	34.775.756,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8243268
Proveedor SECUAIR INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 1- 51
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 45 # 1- 51
Código postal

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 45 No. 1-51, Barrio Campo Hermoso, Teléfono 607-6854966 Ext. 40007	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1	CO01.PCONTR.8243268
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							41.701.959,00	34.775.756,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154201	Unidad de Regulación Inicial. Mantenimiento preventivo de paneles de regulación inicial, que incluye: pruebas de funcionamiento y hermeticidad, limpieza, corrección de fugas por ajuste de accesorios y conexiones, verificación de señalización, revisión y limpieza de mangueras de suministro. Mis observaciones: URJ	5,00	UN	353.557,00	234.100,00	1.767.785,00	1.170.500,00
2	72154201	Unidad de Regulación de Puesto de Trabajo. Mantenimiento preventivo que incluye pruebas de funcionamiento y hermeticidad, limpieza y corrección de fugas por ajuste de accesorios y conexiones, verificación de señalización. Mis observaciones: URPT	10,00	UN	312.899,00	234.100,00	3.128.990,00	2.341.000,00
3	72154201	Mantenimiento preventivo de las redes de tubería. Limpieza, barrido, inspección, ajuste, chequeo de fugas, prueba de funcionamiento y hermeticidad, prueba de estanqueidad de mínimo 12 horas, inspección visual de soportería e integridad mecánica, verificación de señalización. Se requiere que la prueba de estanqueidad se realice con su correspondiente gas y verificar nuevamente las conexiones para corroborar que no quedan fugas. Mis observaciones: Tuberías de helio, nitrógeno (5.0, 4.5, comercial), aire	5,00	UN	410.471,00	445.417,00	2.052.355,00	2.227.085,00
4	72154402	Verificación de válvulas y manómetros contra instrumentos calibrados. Mis observaciones: Manómetros de alta y baja presión	20,00	UN	244.228,00	159.698,00	4.894.560,00	3.193.960,00
5	41103311	Manómetro URJ de baja presión para gases especiales, rango 0-200 psi, conexión ¼, carátula 2 1/2.	7,00	UN	383.378,00	414.300,00	2.683.646,00	2.900.100,00
6	41103311	Manómetro URJ de alta presión para gases especiales, rango 0-4000 psi, conexión ¼, carátula 2 1/2.	2,00	UN	416.698,00	483.400,00	833.396,00	966.800,00
7	72154402	T en acero inoxidable, ¼ OD.	3,00	UN	222.673,00	335.413,00	668.019,00	1.006.239,00
8	40141650	Válvula para gases especiales, ¼ OD alta presión.	3,00	UN	1.168.051,00	1.328.834,00	3.504.153,00	3.986.502,00
9	40141600	Tubing de ¼ OD acero inoxidable 0.035 Longitud: 60 cm.	1,00	UN	67.271,00	129.818,00	67.271,00	129.818,00
10	40142201	Regulador para gases especiales, unidad de regulación inicial, presión de trabajo 125 psi.	1,00	UN	3.991.458,00	3.491.458,00	3.991.458,00	3.491.458,00
11	40142201	Regulador para gases especiales, puesto de trabajo, presión de trabajo 125 psi.	1,00	UN	3.415.102,00	3.215.102,00	3.415.102,00	3.215.102,00
12	72154201	Suministro e instalación de válvulas de venteo en la unidad de regulación inicial de nitrógeno UHP.	2,00	UN	1.576.065,00	1.576.065,00	3.152.130,00	3.152.130,00
13	72103300	Mantenimiento a 10 candados, incluye limpieza y lubricación.	10,00	UN	36.427,00	21.816,00	364.270,00	218.160,00
14	72103300	Mantenimiento al sistema de almacenamiento de gases especiales que incluye: *Restauración de partes deterioradas (oxidadas): comprende toda el área empleada para el almacenamiento de los gases especiales (puertas, bisagras, cubierta, entre otros). *Ajuste general: puertas y cubierta del área empleada para el almacenamiento de los gases especiales. *Pintura general del área empleada para el almacenamiento de gases especiales. Material de la pintura: Esmalte para metal de alta durabilidad para exteriores, en color negro. *Instalación de sistema con rejilla de media para impedir el acceso de animales. Cambio del sistema de polisombra, color negro al 70%. En la Figura registrada en la parte inferior de la tabla, se ilustra el área que debe ser intervenida junto con las dimensiones (Zonas 1, 2 y 3).	1,00	UN	6.591.403,00	4.391.410,00	6.591.403,00	4.391.410,00
15	72103300	Mantenimiento y restauración parte externa del área empleada para el almacenamiento de los cilindros (anden). Nota: Se debe garantizar uniformidad en los materiales con los que está elaborada el área. Medida: 224 cm * 30 cm * 12 cm.	1,00	UN	1.458.411,00	1.240.000,00	1.458.411,00	1.240.000,00
16	72103300	Cambio de los tornillos de los soportes oxidados para el tubing de la red de gases.	22,00	UN	58.570,00	8.159,00	1.288.540,00	179.498,00
17	72103300	Cambio de los chazos de los soportes oxidados para el tubing de la red de gases.	18,00	UN	18.465,00	4.463,00	332.370,00	80.334,00
18	72103300	Cambio de la señalización para todo el sistema de la red de gases.	1,00	UN	1.073.040,00	440.000,00	1.073.040,00	440.000,00
19	72103300	Retiro y disposición final de cilindro de acetileno.	1,00	UN	445.060,00	445.660,00	445.060,00	445.660,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día para terminar (29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

--

