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AVISO DE CONVOCATORIA 

 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No.  CM-FVH-CONS01-2025 

 

El FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, procede a publicar el Aviso de Convocatoria Pública No. 06 para participar en proceso de contratación de CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO, con el propósito de invitar a los interesados que se consideren en capacidad de participar, para que revisen las condiciones y reglas de 

competencia en el establecidas en los pliegos de condiciones, en los estudios previos y demás documentos del proceso y en caso de considerarlo 

pertinente presenten sus propuestas, recomendaciones u observaciones. 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre: FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FONVIHUILA 

NIT. 900.094.866-9 

Dirección: Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina, Bloque 2, Piso 2; Neiva – Huila - Colombia  

Correo electrónico: director.fonvihuila@huila.gov.co 

 

OBJETO: 

ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSION DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE 

VIVIENDA BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE 

COLOMBIA, VILLAVIEJA, AIPE, PALERMO, TELLO, NEIVA, GIGANTE, TESALIA, ALGECIRAS, CAMPOALEGRE, SUAZA, PITAL, LA PLATA 

TARQUI, NÁTAGA E IQUIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 35 DE 2025 

2. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
Ejecutar en el plazo estipulado en el contrato, la elaboración de 988 diagnósticos integrales efectivos, que comprende las condiciones técnicas de las 
viviendas dispuestas por los hogares potenciales beneficiarios para la aplicación del SFV en la modalidad de mejoramiento de vivienda. El contratista 
debe garantizar el inicio de actividades de forma simultánea en los diferentes municipios conforme a lo estipulado en el cronograma anexo, 
optimizando los tiempos de ejecución.  
 
Diagnósticos efectivos a entregar por municipio: 
 

MUNICIPIO 
TOTAL 

MEJORAMIENTOS 
MEJORAMIENTOS EFECTIVO 

POR MUNICIPIO 

Algeciras 

988 

70 

Campoalegre 80 

Suaza 30 

Pital  45 

La Plata 107 

Tarqui 34 

Nátaga 54 

Íquira 70 

Colombia 46 

Villavieja 30 

Aipe 100 

Palermo 80 

Tello 60 
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Neiva 80 

Gigante 62 

Tesalia 40 

 
 
El número de diagnósticos efectivos que se deberán entregar a la entidad con viabilidad del supervisor, será de 988 unidades, el cual se encuentra 
incluido en el presente objeto contractual. Una vez se suscriba el acta de inicio del contrato, FONVIHUILA hará entrega al contratista de los listados 
con los datos específicos y de localización de las viviendas habilitadas para viabilidad técnica en cada municipio.  
 
El objeto del presente contrato comprende la actividad de los diagnósticos integrales a los potenciales beneficiarios habilitados para visita técnica por 
parte de FONVIHUILA. A continuación, se describen las actividades a tener en cuenta para el cumplimiento del objeto contractual: 
 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:  
 
Consiste en la elaboración del diagnóstico, por medio del cual se realiza la verificación de los requisitos técnicos del inmueble existente donde se va 
a realizar la intervención, también se adelanta la identificación de las carencias de las viviendas y la propuesta de mejoramiento (en cualquiera de 
sus modalidades). El formato de diagnóstico incluye la concertación suscrita entre contratista y el potencial beneficiario.  
 
En caso de que, el concepto del preconstrucción realizado de como resultado “HABILITADO” el potencial beneficiario con la suscripción del 
diagnóstico, declara que conoce y acepta, los materiales, sistema constructivo y programa arquitectónico presentado, el cual se implementará en 
caso de ser beneficiario de la asignación del subsidio familiar de vivienda.  
 
Si en esta visita inicial se reporta que la vivienda no cuenta con disponibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado (prestados por 
sistemas convencionales o no convencionales), no cuenta con vías o caminos de acceso (pavimentadas o no pavimentadas), el predio no cumple 
con los usos del suelo del POT o se presenta cualquier otra circunstancia que sea debidamente justificada por el consultor, la vivienda no es 
susceptible de mejoramiento. (cuando aplique)  
 
El supervisor designado por FONVIHUILA deberá realizar la verificación de la preconstrucción para proceder con su aprobación.  
 
Los formatos para esta actividad serán puestos a disposición del contratista seleccionado por FONVIHUILA. 
 
Para la aprobación de la Preconstrucción por parte del SUPERVISOR, el contratista deberá presentar los documentos establecidos en la normativa 
aplicable, según la zona de intervención (rural o urbano). 
 
Nota: Todos los hogares con preconstrucción no aprobada por el supervisor, podrán ser subsanados por parte del consultor, siempre que se cumpla 
con las condiciones técnicas fijadas en los documentos que integran el presente proceso de selección y los lineamientos dados por la entidad.   
 
Preconstrucción para viviendas con mejoras locativas (urbano y rural): En estas viviendas las obras deben enmarcarse en el tipo de mejoras locativas. 
El CONTRATISTA debe describir las necesidades del hogar con las condiciones por subsanar enunciadas en la tabla de “Priorización de las 
condiciones por subsanar y obras asociadas” y bajo las definiciones que le preceden. De acuerdo con esta descripción, debe presentar la propuesta 
técnica de los mejoramientos de obras a desarrollar, atendiendo la priorización establecida en la misma tabla, y acorde con lo concertado con los 
hogares. Los diagnósticos locativos para la zona urbana y rural se deben realizar diligenciando el formato suministrado por FONVIHUILA. 
 
Las obras que se enmarcan en esta modalidad tienen la finalidad de mejorar las condiciones sanitarias, satisfactorias de espacio, servicios públicos 
y calidad de vida de los hogares beneficiarios. Esta modalidad de intervención tiene asociadas obras que no requieren de una licencia de construcción 
o acto de reconocimiento. Como resultado del diagnóstico el CONTRATISTA debe plantear las necesidades y las obras a desarrollar, para lo cual 
tendrá en cuenta la tabla de “Priorización de las condiciones por subsanar y obras asociadas” y las definiciones de condiciones por subsanar y obras 
asociadas, contenida en los estudios y documentos previos. 
Los diagnósticos integrales deben contener como mínimo los siguientes:  
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
- Datos básicos del potencial beneficiario. 
- Enfoque diferencial 
- Espacios existentes de la vivienda  
- Identificación de deficiencias de la vivienda 
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- Conclusiones de la inspección de la vivienda 
- Descripción de las necesidades del hogar  
- Registro fotográfico del estado actual (fachada, baño, cocina, habitación, cubiertas y pisos. Si el mejoramiento a realizar comprende un área diferente 
a las anteriormente mencionada, se deberá incluir registro fotográfico del área a intervenir.)  
- Plano en planta de la vivienda (estado actual - propuesta de mejora identificando área a intervenir).  
- Cuadro de áreas a intervenir.  
- Caracterización social.  
- Concertación de actividades a realizar.  
- Constancia del concepto del diagnóstico firmado por el contratista consulto y el usuario.  
- Formato de presupuesto de la vivienda a intervenir.  
- Aprobación del diagnóstico por parte del SUPERVISOR de FONVIHUILA. 
 
La información resultada del diagnóstico se debe diligenciar de acuerdo con los lineamientos y en los formatos y anexos suministrados por 
FONVIHUILA. 
 

3. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La consultoría objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), 

como se indica en la siguiente tabla: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE – PRODUCTO/CLASE 

80 8010 801016 Gerencia de proyecto 

81 8110 811015 Ingeniería Civil y arquitectura 

81 8114 811415 Control de calidad 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

 CONCURSO DE 

MÉRITOS 
X 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

 

 ACUERDO MARCO DE PRECIOS O INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA ADQUISICIÓN EN TIENDA 

VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

 
¿Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de agregación de Demanda para la adquisición del bien o servicio del objeto del contrato?: 

SI  NO  X  

 
Número del Acuerdo y Nombre: N/A Justificación: N/A 

 DOCUMENTOS TIPO 

 
De acuerdo al parágrafo 7 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 2022 de 2020, los artículos 2.2.1.2.6.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 

y a las correspondientes Resoluciones expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, mediante las 

cuales se han adoptado para uso obligatorio documentos tipo, es necesario que se defina lo siguiente: 

 

a) ¿El objeto de su proceso aplica para un documento tipo de uso obligatorio?: SI  NO X  

 

b) En caso afirmativo, indique ¿cuál documento tipo aplica?: 

N/A 
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 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
El presente proceso de selección, así como el contrato de consultoría que de él se derive, está sujeto a lo establecido en la Constitución Política, el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y todos sus decretos 
reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 
2018, el Decreto 399 de 2021 y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan así como al pliego de condiciones, sus anexos, adendas 
y demás documentos del proceso. Así mismo y conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos celebrados por las 
Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en lo regulado particularmente en la mencionada ley.  
Esta contratación se adelantará mediante la modalidad de concurso de méritos abierto prevista en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2012 y en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece que: “Las entidades 
estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura (...)”  
El numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece: “…Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.  
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y 
la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos…” (Subrayado fuera de texto). 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la entidad requiere suscribir un contrato de consultoría cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS 
PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSION DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA BAJO LA MODALIDAD DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA, VILLAVIEJA, AIPE, PALERMO, TELLO, 
NEIVA, GIGANTE, TESALIA, ALGECIRAS, CAMPOALEGRE, SUAZA, PITAL, LA PLATA TARQUI, NÁTAGA E IQUIRA, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO No. 35 DE 2025”, se debe aplicar el procedimiento correspondiente al del concurso de méritos regido por lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021. 

 
5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio.  

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 494.000.000) MCTE.  que corresponde a 
todos los gastos directos e indirectos, tributos incluyendo IVA y demás costos en que incurra el futuro Contratista por causa o con ocasión de la 
ejecución del Contrato. 
 
NOTA: El seguimiento y control a la ejecución del presente contrato se realizará a través de la SUPERVISION, para lo cual una vez suscrito el contrato 
FONVIHUILA designará a un funcionario para que ejerza el mencionado rol. Por lo anterior, el presupuesto del presente contrato no incluye el valor 
de la INTERVENTORIA.  
 
NOTA: El valor del diagnóstico incluye los costos de todas las actividades que implican la realización de la etapa de preconstrucción (categorización, 
diagnóstico y estructuración), y solo se pagarán los diagnósticos efectivos, es decir, aquellos realizados a los potenciales beneficiarios que resulten 
HABILITADOS para visita técnica, y cuenten con la aprobación del supervisor de FONVIHUILA. 
 

ÍTEM MUNICIPIO ACTIVIDADES 
CANTIDAD 
DE 
HOGARES 

VALOR UNITARIO 
URBANO/RURAL 

VALOR TOTAL 

1 Algeciras 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

70 $               500.000,00  $ 35.000.000,00  

2 Campoalegre 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

80  $                   500.000,00   $  40.000.000,00  
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3 Suaza 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

30  $                   500.000,00   $  15.000.000,00  

4 Pital 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

45  $                   500.000,00   $  22.500.000,00  

5 La Plata 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

107  $                   500.000,00   $  53.500.000,00  

6 Tarqui 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

34  $                   500.000,00   $  17.000.000,00  

7 Nátaga 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

54  $                   500.000,00   $  27.000.000,00  

8 Íquira 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

70  $                   500.000,00   $  35.000.000,00  

9 Colombia 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

46  $                   500.000,00   $  23.000.000,00  

10 Villavieja 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

30  $                   500.000,00   $  15.000.000,00  

11 Aipe 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

100  $                   500.000,00   $  50.000.000,00  

12 Palermo 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

80  $                   500.000,00   $  40.000.000,00  

13 Tello 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

60  $                   500.000,00   $  30.000.000,00  

14 Neiva 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

80  $                   500.000,00   $  40.000.000,00  

15 Gigante 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

62  $                   500.000,00   $  31.000.000,00  

16 Tesalia 
Proceso de Elaboración de 
Diagnóstico para mejoramientos de 
vivienda. 

40  $                   500.000,00   $  20.000.000,00  

Total 988  $                                       494.000.000,00  

 
 

ACTIVIDAD/PRODUCTO VALOR HOMÓGENEO DE INVERSIÓN POR 
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BENEFICIARIO RURAL/URBANA 

ELABORACIÓN 
DIAGNÓSTICO  

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000,00) 

 
 
En el marco del proceso de análisis y evaluación de propuestas, se procedió a realizar una selección de precio fundamentada en criterios objetivos y 
metodológicamente estructurados. Para ello, se recopilaron diversas cotizaciones provenientes de proveedores que cumplían con los requisitos 
técnicos y administrativos establecidos. Posteriormente, se llevó a cabo un tratamiento estadístico de los datos recabados, aplicando técnicas de 
análisis comparativo y cálculo del promedio aritmético, lo cual permitió identificar tendencias, detectar posibles valores atípicos y establecer un rango 
de referencia razonable para la toma de decisiones. Este enfoque permitió asegurar que la elección del precio no solo respondiera a la variable 
económica más baja, sino que también reflejara una adecuada relación costo-beneficio en función de los parámetros de calidad, oportunidad y 
confiabilidad del proveedor. El análisis estadístico sirvió además como mecanismo de transparencia y respaldo técnico, garantizando que la decisión 
final estuviera alineada con las condiciones reales del mercado. En consecuencia, se seleccionó la oferta que mejor se ajustó al promedio de las 
cotizaciones válidas, representando así una alternativa financieramente competitiva y técnicamente viable. Este proceso fortalece la objetividad y la 
equidad en la contratación, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia y racionalidad del gasto. 
 

 
 
De acuerdo a la información recabada, se determina el valor homogéneo por diagnóstico de mejoramiento de vivienda urbano y rural, en un costo 
neto de 500.000 m/cte; que este valor incluye todas las tasas, tributos, impuestos, contribuciones y gastos administrativos y de personal, derivados 
de la ejecución de la actividad. 
 
Nota:  Los costos directos e indirectos (análisis de precios unitarios) que conlleva la elaboración de diagnóstico y el factor multiplicador se encuentran 
contenidos en el Estudio Previo.  

 

7.  IMPUESTOS, DEDUCCIONES, RETENCIONES Y GASTOS A QUE HAYA LUGAR. 

 
El Fondo de Vivienda de Interés social del Departamento del Huila – FONVIHUILA procede a identificar los impuestos, tasas o contribuciones que 
aplican al Proceso de Contratación así: 
 
 

ESTAMPILLA/ TASA HECHO GENERADOR TARIFA ORDENAN ZA 

EMPRESA Actividades Rep. Legal Vr. Unitario Cant. Vr Total estimado
Cotización 

adjunta 

CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTOS DEL HUILA 

SAS

Proceso de Elaboración de 

Diagnóstico para 

mejoramientos de vivienda.

WILIAN FERNANDO 

NARVAEZ GONZALEZ
520.000,00$  988 513.760.000,00$  SI

CARLOS JAVIER MORENO SILVA

Proceso de Elaboración de 

Diagnóstico para 

mejoramientos de vivienda.

CARLOS JAVIER 

MORENO SILVA
512.530,08$  988 506.379.719,04$  SI

CORPORACIÓN DE VIVIENDA OPV 

EN EQUIPO

Proceso de Elaboración de 

Diagnóstico para 

mejoramientos de vivienda.

ANIBAL TEJADA DUSSAN 480.000,00$  988 474.240.000,00$  SI

CERRA INGENIERIA SAS

Proceso de Elaboración de 

Diagnóstico para 

mejoramientos de vivienda.

WILLIAM ANTONIO 

CERQUERA ZAMORA
528.285,12$  988 521.945.700,54$  SI

SIMKA PRODICON SAS

Proceso de Elaboración de 

Diagnóstico para 

mejoramientos de vivienda.

ERIKA TATIANA 

GONZALEZ MARTINEZ
489.549,17$  988 483.674.579,96$  SI

PROMEDIO 506.072,87$  988 499.999.999,91$  

MEDIA GEOMETRICA 505.738,16$  988 499.669.306,13$  

MEDIANA 512.530,08$  988 506.379.719,04$  
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PRO DESARROLLO 

Contratos, convenios y las adiciones de valor que se hagan 
sobre estos, que celebre el Departamento del Huila, sus 
Entidades Descentralizadas y demás organismos del orden 
Departamental. 

 
2% 

 

 
004-21 

  

PRO CULTURA 

Contratos, convenios y las adiciones de valor que se hagan 
sobre estos, que celebre el Departamento del Huila, sus 
Entidades Descentralizadas y demás organismos del orden 
Departamental. 

 
1.5% 

 
004-21 

  

PRO UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIA 

Contrato, convenio principal o las adiciones de valor que se 
hagan sobre estos suscritos por el Departamento del Huila, 
sus entidades descentralizadas y demás organismos del 
orden Departamental y los municipios del Departamento del 
Huila que la adopten, cuya cuantía supere los veinte (20) 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

 
 
 

0.5% 
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TASA 
PRODEPORTE Y 

RECREACION 

La Tasa Pro Deporte y Recreación se generará en la 
suscripción de contratos y convenios que realicen la 
administración central del departamento, sus 
establecimientos públicos, las empresas Industriales y 
comerciales, y sociales del estado del departamento, las 
sociedades de economía mixta donde la entidad territorial 
posea capital social o accionario superior al cincuenta por 
ciento (50%) y las entidades descentralizadas indirectas 
con personas naturales o jurídicas. 

(1.5%) del valor total del contrato 
determinado en el comprobante de 
egreso que se establezcan entre el 
ente territorial y las personas 
naturales y/o jurídicas, públicas o 
privadas. 
Monto que será retenido al 
momento del pago al contratista. 

 
 
 

051-20 

 
Adicionalmente se debe tener presente los impuestos nacionales y municipales de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y 
de los Municipios donde se ejecute el objeto contractual.  

 
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
($ 494.000.000)   MCTE., dentro del cual está incluido los costos y gastos directos e indirectos, así como impuestos, tasas y contribuciones. El 
presupuesto detallado del contrato se encuentra dentro de los documentos del proceso contractual.  

FONVIHUILA pagará al Contratista el valor del Contrato que se derive del presente proceso con cargo al presupuesto de la vigencia de 2025, así: 

 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL VALOR No CDP 

4001-1400-2.3.2.02.02.008-202500000025912 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

$ 494.000.000 324 

 
9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los interesados deberán presentar su propuesta a través de la Plataforma Única para la Contratación Pública – SECOP II. 

10. ACUERDOS COMERCIALES 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Nacional 1082 del 2015 y en atención al manual para el manejo de los acuerdos 
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comerciales los procesos de contratación publicado en la Página Web de Colombia Compra eficiente, se procede a determinar cuáles son los tratados 
aplicables al presente proceso de selección: 

 

Realizada la revisión, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15 de Mayo de 2010, expedido por el 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, que "Para que una determinada contratación pública esté 
cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que (i) la entidad pública que realice la contratación se encuentre en los listados de 
entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los "Umbrales"), 
y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción." Igualmente, se hizo la revisión y el análisis 
según las indicaciones realizadas en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por La Agencia 
Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente versión M-MACPC-014. 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior 
al valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea  SI NO NO NO 

Costa Rica  SI NO NO NO 

Estados AELC  SI NO NO NO 

Estados Unidos  SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI 
 

SI 
 

NO 

Unión 
Europea 

Reino Unido SI NO NO NO 

Irlanda del 
norte 

SI NO 
NO NO 

Israel  SI NO NO 
NO 

 

11. LIMITACIÓN A MIPYMES NACIONALES 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, 

y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos de Contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se 

encuentran excluidas de la aplicación de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de MiPymes será el previsto por la norma 

equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de 

diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: 

 

(i) Canadá, (ii) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacífico y 

(vii) Corea. 

Teniendo en cuenta que el umbral de MiPymes para la vigencia 2024-2025 está fijado en la suma equivalente a 125.000 USD equivalentes 

en pesos colombianos a $532.338.092 y el presente proceso de selección es inferior a dicha cuantía, por lo que el presente proceso de 

selección SI es susceptible de limitar a MiPymes. 

En consecuencia, y conforme lo establecido legalmente, el presente proceso se podrá limitar en su participación a MYPIME, siempre y 

cuando se consolide alguno de los presupuestos contemplados en el Decreto 1860 del 2021, que modifica los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 

2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
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2015. Lo anterior en virtud de que en el Departamento hay pluralidad de oferentes que ostentan dicha calidad y que cuentan con la capacidad 

en su objeto social y su actividad económica para desarrollar el objeto del contrato, tal como se encuentra consignado en el respectivo 

análisis del sector. 

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

Las condiciones para participar en el proceso de selección se encuentran contenidas en el Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso 

CM-FVH-CONS01-2025 

13. CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 

Los documentos del proceso podrán ser consultados en el sitio de publicación del mismo en la Plataforma SECOP II - 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

14. CONVOCATORIA VEEDURÍAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Entidad Contratante invita a todas las personas y 

organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que 

presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso 

en el SECOP. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales 

entre otros) para poder ejercer su función. 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Se relaciona el cronograma del presente proceso de selección. Sin embargo, se aclara que, para todos los efectos legales el cronograma 

adoptado será el cronograma electrónico en el sitio del proceso en la Plataforma SECOP II - https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 
ACTIVIDAD PLAZO LUGAR DE PUBLICACIÓN 

Publicación del aviso de convocatoria pública 19 de agosto de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Publicación de estudios y documentos previos  19 de agosto de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Publicación del Proyecto de pliego de condiciones 19 de agosto de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones y recibir solicitud de limitació a mipyme 

Del 20 de agosto al 26 de agosto de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones / publicación aviso limitación a 

Mipyme 
28 de agosto de 2025 

Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP II 

Expedición y publicación del acto administrativo de apertura 
del Proceso de Contratación 

29 de agosto de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Publicación del Pliego de Condiciones definitivo 29 de agosto de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones 1 de septiembre de 2025  
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 2 de septiembre de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Plazo máximo para expedir Adendas 2 de septiembre de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Fecha de cierre del Proceso de Contratación 4 de septiembre de 2025 5:00 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Informe de presentación de ofertas  4 de septiembre de 2025 6:00 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Publicación del informe inicial de evaluación. 8 de septiembre de 2025 Sistema Electrónico para la 
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Proyectó: 
MÓNICA LEONOR PLATA MOLANO 
P.U. OFICINA JURIDICA Y CONTRATACIÓN 
 
 
Revisó: 
DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA 
P.U. OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 
Revisó: 
ANDRÉS FELIPE TOLE RODRIGUEZ 
P.U. OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

Contratación Pública SECOP II 

Traslado para observaciones al informe de evaluación de 
las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones) 

11 de septiembre de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Publicación del informe final de evaluación 15 de septiembre de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Publicación acto administrativo de adjudicación o de 
declaratoria de desierta. 

16 de septiembre de 2025 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Firma del Contrato 
Dentro de los tres (3) días contados a partir 
de la expedición del acto de adjudicación 

Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP II 

Entrega de Garantías 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la 

suscripción del contrato 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

Aprobación de Garantías 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la 

presentación de las mismas. 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II 

http://www.fonvihuila.gov.co/

