
NIT

CC

NP 01

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                20.914,00 10%  $               2.091 

 $                     -   

 $                     -   

2.091,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

ROLLO  $                   109.900 0,05  $               5.495 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

5.495,00$           

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 1 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 25,00  $          9.030,61 

Ayudante BB 2  $          60.840,00  $          68.427,30  $              129.267,30 21,7555  $         11.883,64 

 $                     -   

20.914,00$         

Aprobó: 28.500,00$         

 A 15% 4.275,00$           

 I 3% 855,00$              

 U 4% 1.140,00$           

 IVA 19% 217,00$              

RL Jese Proyectos 34.987,00$         

Contratista

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Desmonte puertas y paneles vidrio de 8mm a 10mm y disposición final donde lo indique la supervisión

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cartón protector

UNIDAD: M2

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

Descripción

 Sub-Total Transporte:  

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

VALOR TOTAL:



NIT

CC

NP 02

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                91.352,00 10%  $               9.135 

 $                     -   

 $                     -   

9.135,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

Und  $                    30.000 0,70  $             21.000 

Und  $                      7.000 0,3360  $               2.352 

Und  $                      6.000 0,3360  $               2.016 

Und  $                      2.500 0,600  $               1.500 

Cuñete  $                    22.800 0,088  $               2.006 

Und  $                      1.000 0,020  $                    20 

Cuñete  $                   106.000 0,0400  $               4.240 

M2  $                    16.909 1,05  $             17.754 

UND  $                    35.100 0,20  $               7.020 

 $                     -   

57.909,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 20  $          3.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

3.000,00$           

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial AA 1 98.280,00$            $        107.853,54  $              206.133,54 3,60  $         57.259,32 

Ayudante AA 1  $          56.160,00  $          63.163,66  $              119.323,66 3,50  $         34.092,47 

 $                     -   

91.352,00$         

Aprobó: 161.396,00$       

 A 15% 24.209,00$         

 I 3% 4.842,00$           

 U 4% 6.456,00$           

 IVA 19% 1.227,00$           

198.130,00$       

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Construcción de muro en dry wall dos caras, con aislamiento acústico en fibra mineral 

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Lamina drywall  2.44x1.22

Paral base 9 x2.44

Canal base 9x 2.44

Cinta papel x30m

Masilla juntas supermastick

Lija

UNIDAD: M2

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Transporte

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Vinilo tipo 1

Fibra mineral

Refuerzo madera 10x10 - 3M

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

Contratista



NIT

CC

NP 03

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                11.698,00 10%  $               1.170 

%  $                    10.237 20%  $               2.088 

 $                     -   

3.258,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

GL  $                   133.016 0,030  $               3.990 

UND  $                    35.000 0,020  $                  700 

Und  $                      1.000 0,100  $                  100 

KG  $                    29.900 0,100  $               2.990 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

7.780,00$           

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 20  $          3.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

3.000,00$           

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial CC 1 112.320,00$          $        123.261,18  $              235.581,18 33,38  $          7.057,95 

Ayudante CC 1  $          65.520,00  $          73.690,94  $              139.210,94 30,00  $          4.640,36 

 $                     -   

11.698,00$         

Aprobó: 25.736,000$       

 A 15% 3.860,00$           

 I 3% 772,00$              

 U 4% 1.029,00$           

 IVA 19% 196,00$              

31.593,00$         

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Pintura antihumedad para techos y muros, a dos manos

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Pintura antihumedad - Interior

Cinta protectora

Lija

Estuco 25 Kg

UNIDAD: M2

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

Escalera

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Transporte

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

Contratista



NIT

CC

NP 04

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                21.697,00 10%  $               2.170 

 $                     -   

 $                     -   

2.170,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                      1.422 4,50  $               6.399 

M3  $                   315.900 0,02  $               6.318 

M2  $                    56.800 0,30  $             17.040 

BLTO  $                    42.500 0,15  $               6.375 

CAJA  $                    25.000 0,05  $               1.250 

UND  $                    31.070 0,42  $             13.049 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

50.431,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 5  $         12.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

12.000,00$         

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial AA 1 98.280,00$            $        107.853,54  $              206.133,54 15,00  $         13.742,24 

Ayudante AA 1  $          56.160,00  $          63.163,66  $                   119.324 15,00  $          7.954,91 

 $                     -   

21.697,00$         

Aprobó: 86.298,00$         

 A 15% 12.945,00$         

 I 3% 2.589,00$           

 U 4% 3.452,00$           

 IVA 19% 656,00$              

105.940,00$       

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Poyo para ducha, en ladrillo   h=8 cm, acabado en enchape

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Ladrillo macizo 6x6x24 CM

Mortero 1:4 Impermeabilizado

Enchape 30*30

Pegacor x 25 KG

Boquilla 2 KG

Win metalico  - 2.5 M

UNIDAD: ML

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Transporte

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

Contratista



NIT

CC

NP 05

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                48.411,00 10%  $               4.841 

 $                     -   

 $                     -   

4.841,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

ML  $                      3.200 2,50  $               8.000 

UND  $                         690 2,00  $               1.380 

UND  $                         700 1,00  $                  700 

UND  $                      1.990 1,00  $               1.990 

ML  $                    28.950 0,60  $             17.370 

M3  $                   362.592 0,05  $             18.130 

UND  $                      1.250 1,00  $               1.250 

UND  $                    46.900 0,05  $               2.345 

UND  $                    77.990 0,05  $               3.900 

 $                     -   

 $                     -   

55.064,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 3  $         20.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

20.000,00$         

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 1 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 7,00  $         32.252,19 

Ayudante BB 1  $          60.840,00  $          68.427,30  $                   129.267 8,00  $         16.158,41 

 $                     -   

48.411,00$         

Aprobó: 128.316,00$       

 A 15% 19.247,00$         

 I 3% 3.849,00$           

 U 4% 5.133,00$           

 IVA 19% 975,00$              

157.520,00$       

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM:
Punto AF para ducha eléctrica, PVCP 1/2". Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y 

resanes. 

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Teflón

Limpiador REM PVC 760 gr (1/4)

Soldadura PVC liquida 1/4

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Tuberia presión 1/2"

Codo presión 1/2"

Tee presión 1/2" 

Adaptador macho / hembra

Cámara de aire (tramo vertical sellado)

Mortero 1:3 Impermeabilizado

UNIDAD: UND

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

Descripción

Transporte

 Sub-Total Transporte:  



NIT

CC

NP 06

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                23.669,00 10%  $               2.367 

 $                     -   

 $                     -   

2.367,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                   861.375 1,00  $           861.375 

UND  $                    32.350 1,00  $             32.350 

UND  $                    14.300 1,00  $             14.300 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

908.025,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 20  $          3.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

3.000,00$           

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 1 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 15,0  $         15.051,02 

Ayudante BB 1  $          60.840,00  $          68.427,30  $                   129.267 15,0  $          8.617,82 

 $                     -   

23.669,00$         

Aprobó: 937.061,00$       

 A 15% 140.559,00$       

 I 3% 28.112,00$         

 U 4% 37.482,00$         

 IVA 19% 7.122,00$           

1.150.336,00$     

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA

ITEM: Suministro e instalación lavaplatos doble en acero inoxidable, de empotrar, incluye rejillas de desagüe 

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Lavaplatos doble empotrar acero inoxidable

Kit desague Sencillo + Sifón botella

Silicona

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

Descripción

Transporte

 Sub-Total Transporte:  



NIT

CC

NP 07

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $              142.184,00 10%  $             14.218 

 $                     -   

 $                     -   

14.218,00$         

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

ML  $                   235.960 1,05  $           247.758 

ML  $                   175.890 1,05  $           184.685 

UND  $                   220.100 1,00  $           220.100 

UND  $                    14.300 0,50  $               7.150 

ML  $                   426.250 1,05  $           447.563 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

1.107.255,00$     

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 1,05  $         57.142,86 

 $                     -   

 $                     -   

57.143,00$         

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 1 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 2,5  $         90.306,12 

Ayudante BB 1  $          60.840,00  $          68.427,30  $                   129.267 2,4918  $         51.877,44 

 $                     -   

142.184,00$       

Aprobó: 1.320.800,00$     

 A 15% 198.120,00$       

 I 3% 39.624,00$         

 U 4% 52.832,00$         

 IVA 19% 10.038,00$         

1.621.414,00$     

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM:
Suministro e instalación mesón en mármol, incluye poceta lavamanos, diseño similar a los instalados en los 

baños de la SFC, incluye desagüe tipo push

UNIDAD: ML

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Marmol

Poceta lavamanos empotrada - Marmol

Grifería institucional de push para lavamanos

Silicona

Estructura metalica de soporte

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

Descripción

Transporte

 Sub-Total Transporte:  



NIT

CC

NP 08

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $              122.259,00 10%  $             12.226 

 $                     -   

 $                     -   

12.226,00$         

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

M2  $                   543.478 1,05  $           570.652 

UND  $                    35.100 2,00  $             70.200 

UND  $                    76.320 1,00  $             76.320 

UND  $                    58.900 2,00  $           117.800 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

834.972,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 0,5  $       120.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

120.000,00$       

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 1 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 3,20  $         70.551,66 

Ayudante BB 1  $          60.840,00  $          68.427,30  $                   129.267 2,50  $         51.706,92 

 $                     -   

122.259,00$       

Aprobó: 1.089.457,00$     

 A 15% 163.419,00$       

 I 3% 32.684,00$         

 U 4% 43.578,00$         

 IVA 19% 8.280,00$           

1.337.418,00$     

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM:
Suministro e instalación división en cristal laminado 4+4 con película interna en color a definir. Incluye todos los 

herrajes en acero inoxidable y accesorios requeridos para su instalación. Alturas de acuerdo con el diseño

UNIDAD: M2

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cristal laminado 4+4 con película interna

Bisagra sencilla

Cerrojo de sobreponer

Herrajes soporte para vidrios 

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

Descripción

Transporte

 Sub-Total Transporte:  



NIT

CC

NP 09

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                44.379,00 10%  $               4.438 

 $                     -   

 $                     -   

4.438,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                   219.320 1,00  $           219.320 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

219.320,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 3,0  $         20.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

20.000,00$         

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 1 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 8,0  $         28.220,66 

Ayudante BB 1  $          60.840,00  $          68.427,30  $                   129.267 8,0  $         16.158,41 

 $                     -   

44.379,00$         

Aprobó: 288.137,00$       

 A 15% 43.221,00$         

 I 3% 8.644,00$           

 U 4% 11.525,00$         

 IVA 19% 2.190,00$           

353.717,00$       

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de ducha eléctrica a 220 voltios, frecuencia 60 Hz. Con ducha teléfono y grifería

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Ducha eléctrica 220V + Kit grifería y teléfono ducha

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

Descripción

Transporte

 Sub-Total Transporte:  



NIT

CC

NP 10

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                12.791,00 10%  $               1.279 

 $                     -   

 $                     -   

1.279,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    18.070 1,00  $             18.070 

ML  $                      3.200 1,05  $               3.360 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

21.430,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

0,05  $                    60.000 20,0  $          3.000,00 

 $                     -   

 $                     -   

3.000,00$           

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 0 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 10,0  $                     -   

Ayudante BB 1  $          60.840,00  $          68.427,30  $                   129.267 10,1  $         12.790,66 

 $                     -   

12.791,00$         

Aprobó: 38.500,00$         

 A 15% 5.775,00$           

 I 3% 1.155,00$           

 U 4% 1.540,00$           

 IVA 19% 293,00$              

47.263,00$         

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM:
Suministro e instalación tapa registro de 20x 20, incluye todos los elementos para su instalación y correcto 

funcionamiento

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Tapa registro plastica 20x20

Silicona blanca antihongos

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

JHIME SANTOS JAIMES

Descripción

Transporte

 Sub-Total Transporte:  



NIT

CC

NP 11

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                34.727,00 10%  $               3.473 

 $                     -   

 $                     -   

3.473,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 12,840  $         20.640,25 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 12,0  $         14.086,82 

 $                     -   

34.727,00$         

Aprobó: 38.200,00$         

 A 15% 5.730,00$           

 I 3% 1.146,00$           

 U 4% 1.528,00$           

 IVA 19% 290,00$              

46.894,00$         

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Desmonte estufa eléctrica

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 



NIT

CC

NP 12

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                30.018,00 10%  $               3.002 

 $                     -   

 $                     -   

3.002,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    32.600 0,3  $               9.780 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

9.780,00$           

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 15,0  $         17.668,59 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 13,7  $         12.349,65 

 $                     -   

30.018,00$         

Aprobó: 42.800,00$         

 A 15% 6.420,00$           

 I 3% 1.284,00$           

 U 4% 1.712,00$           

 IVA 19% 325,00$              

52.541,00$         

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Desmonte y sellado salidas eléctricas de interruptores, luminarias y tableros, incluye el retiro de materiales

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cinta aislante 20 M 

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista



NIT

CC

NP 13

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                94.993,00 10%  $               9.499 

 $                     -   

 $                     -   

9.499,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    32.600 0,08  $               2.608 

UND  $                         950 12  $             11.400 

 $                     -   

14.008,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 4,6149  $         57.428,42 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $              169.041,85 4,5  $         37.564,86 

 $                     -   

94.993,00$         

Aprobó: 118.500,00$       

 A 15% 17.775,00$         

 I 3% 3.555,00$           

 U 4% 4.740,00$           

 IVA 19% 901,00$              

145.471,00$       

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cinta aislante 20 M 

Terminales

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Desmonte y retiro de tableros eléctricos 

UNIDAD: UND

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción



NIT

CC

NP 14

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                86.814,00 10%  $               8.681 

 $                     -   

 $                     -   

8.681,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                      6.500 4,00  $             26.000 

UND  $                    15.770 12,00  $           189.240 

UND  $                      3.250 6,00  $             19.500 

ML  $                      5.800 2,20  $             12.760 

ML  $                      2.900 2,20  $               6.380 

UND  $                      6.170 0,10  $                  617 

UND  $                      6.170 0,10  $                  617 

UND  $                      6.170 0,10  $                  617 

UND  $                      6.170 0,10  $                  617 

UND  $                      6.170 0,10  $                  617 

UND  $                      6.170 0,10  $                  617 

ML  $                      2.470 6,00  $             14.820 

UND  $                         910 20,00  $             18.200 

UND  $                    28.340 2,00  $             56.680 

UND  $                      1.820 2,00  $               3.640 

UND  $                      3.380 2,00  $               6.760 

UND  $                      1.690 2,00  $               3.380 

UND  $                         910 4,00  $               3.640 

ML  $                    15.600 0,10  $               1.560 

366.262,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 5,00  $         53.005,77 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 5,00  $         33.808,37 

 $                     -   

86.814,00$         

Aprobó: 461.757,00$       

 A 15% 69.264,00$         

 I 3% 13.853,00$         

 U 4% 18.470,00$         

 IVA 19% 3.509,00$           

566.853,00$       

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM:
Traslado de tablero eléctrico de 12 circuitos, con sus respectivos accesorios (breakers, cableado, tubería y 

elementos de sujeción)

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Chazo metálico expansivo 5/16"X1-1/2"

Breaker enchufable 1X20AMP Scheneider

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

Derivador resorte amarillo-rojo 28.45mmX45.46mm 

cal.10-12AWG 3M

Cable trenzado THWN 12AWG BA-VE-AZ sintox 

Centelsa

Alambre desnudo cobre 12AWG Centelsa

Cinta vinilo negra TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo amarilla TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo azul TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo roja TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo blanca TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo verde TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Termoencogible 12AWG amarillo-azul-rojo-verde-blanco

Terminal aislada pin 12AWG 

Tubo EMT conduit 3/4" COLMENA

Unión EMT conduit 3/4" COLMENA

Terminal EMT conduit 3/4" COLMENA

Grapa doble ala 3/4"

Chazo puntilla 1/4"X5/8"

Vinilo marcación tuberia metálica

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción



NIT

CC

NP 15

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                48.736,00 10%  $               4.874 

 $                     -   

 $                     -   

4.874,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

 $                     -   

UND  $                    32.600 0,15  $               4.890 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

4.890,00$           

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial BB 1 107.640,00$          $        118.125,30  $              225.765,30 7,50  $         30.102,04 

Ayudante BB 1  $          60.840,00  $          68.427,30  $                   129.267 6,94  $         18.634,44 

 $                     -   

48.736,00$         

Aprobó: 58.500,00$         

 A 15% 8.775,00$           

 I 3% 1.755,00$           

 U 4% 2.340,00$           

 IVA 19% 445,00$              

71.815,00$         

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Desmonte cámaras domo, incluye retiro de cámara y punto de instalación

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cinta aislante 20 M 

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 



NIT

CC

NP 16

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                86.814,00 10%  $               8.681 

 $                     -   

 $                     -   

8.681,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    19.500 1,0  $             19.500 

UND  $                    14.170 1,0  $             14.170 

UND  $                      3.250 3,0  $               9.750 

ML  $                      5.800 3,0  $             17.400 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

ML  $                      3.250 6,0  $             19.500 

UND  $                      2.470 3,0  $               7.410 

UND  $                         910 3,0  $               2.730 

UND  $                      8.500 1,0  $               8.500 

UND  $                      8.970 1,0  $               8.970 

UND  $                         130 4,0  $                  520 

UND  $                    28.340 3,0  $             85.020 

UND  $                      1.820 2,0  $               3.640 

UND  $                      3.380 2,0  $               6.760 

UND  $                      1.690 2,0  $               3.380 

UND  $                         910 4,0  $               3.640 

 $                     -   

211.507,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 5,0  $         53.005,77 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 5,0  $         33.808,37 

86.814,00$         

Aprobó: 307.002,00$       

 A 15% 46.050,00$         

 I 3% 9.210,00$           

 U 4% 12.280,00$         

 IVA 19% 2.333,00$           

376.875,00$       

Chazo puntilla 1/4"X5/8"

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro, instalación y puesta en servicio de salida eléctrica de red normal para tomacorriente doble nema 5-15r

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Toma doble 125V 15A blanca LEVITON 5320-W

Tapa plastica blanca para toma doble LEVITON

Conector desplazamiento aislamiento toma autodesforre 4.82mm 3M

Cable trenzado THWN 12AWG BA-VE-AZ sintox 

Centelsa

Cinta vinilo negra TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Termoencogible 12AWG amarillo-azul-rojo-verde-blanco

Marquilla eléctrica 

Terminal aislada ojo pequeño 12AWG 

Caja metálica galvanizada 10X10 doble fondo

Reductor (suplemento)

Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 8X12"

Tubo EMT conduit 3/4" COLMENA

Unión EMT conduit 3/4" COLMENA

Terminal EMT conduit 3/4" COLMENA

Grapa doble ala 3/4"

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista



NIT

CC

NP 17

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                26.330,00 10%  $               2.633 

 $                     -   

 $                     -   

2.633,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    49.270 1,00  $             49.270 

UND  $                    37.570 1,00  $             37.570 

ML  $                      5.800 3,00  $             17.400 

ML  $                      5.800 3,00  $             17.400 

ML  $                      5.800 3,00  $             17.400 

UND  $                      6.170 0,10  $                  617 

UND  $                      3.250 9,00  $             29.250 

UND  $                      8.500 1,00  $               8.500 

UND  $                      8.970 1,00  $               8.970 

UND  $                         130 4,00  $                  520 

UND  $                    28.340 3,00  $             85.020 

UND  $                      1.820 2,00  $               3.640 

UND  $                      3.380 2,00  $               6.760 

UND  $                      1.690 2,00  $               3.380 

UND  $                         910 4,00  $               3.640 

 $                     -   

289.337,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 17,0  $         15.589,93 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 15,740  $         10.739,66 

26.330,00$         

Aprobó: 318.300,00$       

 A 15% 47.745,00$         

 I 3% 9.549,00$           

 U 4% 12.732,00$         

 IVA 19% 2.419,00$           

390.745,00$       

Cable CENTELSA THWN/THHN-2 CT LZ0H 10AWG 

color negro

Cable CENTELSA THWN/THHN-2 CT LZ0H 10AWG 

color amarillo (retorno)

Cinta vinilo negra TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Derivador resorte amarillo-rojo 28.45mmX45.46mm 

cal.10-12AWG 3M

Caja metálica galvanizada 10X10 doble fondo

Reductor (suplemento)

Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 8X12"

Tubo EMT conduit 3/4" COLMENA

Unión EMT conduit 3/4" COLMENA

Grapa doble ala 3/4"

Chazo puntilla 1/4"X5/8"

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos

88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Interruptor sencillo decora 5601-2W LEVITON

Placa pared sencillo interruptor decora 80301-Sw 

LEVITON

Cable CENTELSA THWN/THHN-2 CT LZ0H 10AWG 

color rojo

Terminal EMT conduit 3/4" COLMENA

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de salida para interruptor doble 15 Amp con polo a tierra, color blanco. 

UNIDAD: UND

VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción



NIT

CC

NP 18

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                45.698,00 10%  $               4.570 

 $                     -   

 $                     -   

4.570,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    10.350 2,5  $             25.875 

ML  $                      5.800 2,5  $             14.500 

ML  $                      5.800 2,5  $             14.500 

ML  $                      5.800 2,5  $             14.500 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      3.250 12,0  $             39.000 

UND  $                      8.500 1,0  $               8.500 

UND  $                      8.970 1,0  $               8.970 

UND  $                         130 4,0  $                  520 

UND  $                    28.340 2,5  $             70.850 

UND  $                      1.820 2,0  $               3.640 

UND  $                      3.380 2,0  $               6.760 

 $                     -   

208.232,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 9,8  $         26.915,83 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 9,0  $         18.782,43 

45.698,00$         

Aprobó: 258.500,00$       

 A 15% 38.775,00$         

 I 3% 7.755,00$           

 U 4% 10.340,00$         

 IVA 19% 1.965,00$           

317.335,00$       

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de salida para luminaria de empotrar tipo led de 18 W.

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cable cobre encauchetado 3X12 NEXANS

Cable CENTELSA THWN/THHN-2 CT LZ0H 10AWG 

color rojo

Cable CENTELSA THWN/THHN-2 CT LZ0H 10AWG 

color negro

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

Cable CENTELSA THWN/THHN-2 CT LZ0H 10AWG 

color amarillo (retorno)
Cinta vinilo negra TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Derivador resorte amarillo-rojo 28.45mmX45.46mm 

cal.10-12AWG 3M

Caja metálica galvanizada 10X10 doble fondo

Reductor (suplemento)

Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 8X12"

Tubo EMT conduit 3/4" COLMENA

Unión EMT conduit 3/4" COLMENA

Terminal EMT conduit 3/4" COLMENA

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 



NIT

CC

NP 19

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                86.814,00 10%  $               8.681 

 $                     -   

 $                     -   

8.681,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                   298.870 1,0  $           298.870 

UND  $                    15.770 18,0  $           283.860 

UND  $                      6.500 4,0  $             26.000 

UND  $                      3.250 6,0  $             19.500 

ML  $                      5.800 3,0  $             17.400 

ML  $                      2.900 3,0  $               8.700 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

ML  $                      2.470 6,0  $             14.820 

UND  $                         910 20,0  $             18.200 

UND  $                    28.340 3,0  $             85.020 

UND  $                      1.820 2,0  $               3.640 

UND  $                      3.380 2,0  $               6.760 

UND  $                      1.690 2,0  $               3.380 

UND  $                         910 4,0  $               3.640 

 $                     -   

793.492,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 5,0  $         53.005,77 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 5,0  $         33.808,37 

86.814,00$         

Aprobó: 888.987,00$       

 A 15% 133.348,00$       

 I 3% 26.670,00$         

 U 4% 35.559,00$         

 IVA 19% 6.756,00$           

1.091.320,00$     

Unión EMT conduit 3/4" COLMENA

Terminal EMT conduit 3/4" COLMENA

Grapa doble ala 3/4"

Chazo puntilla 1/4"X5/8"

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de Tablero eléctrico de 18 circuitos 

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Tablero trifásico 18 circuitos totalizador Ntqt-418 Sq 

Scheneider
Breaker enchufable 1X20AMP Scheneider

Termoencogible 12AWG amarillo-azul-rojo-verde-blanco

Chazo metálico expansivo 5/16"X1-1/2"

Derivador resorte amarillo-rojo 28.45mmX45.46mm 

cal.10-12AWG 3M

Cable trenzado THWN 12AWG BA-VE-AZ sintox 

Centelsa

Alambre desnudo cobre 12AWG Centelsa

Cinta vinilo negra TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Terminal aislada pin 12AWG 

Tubo EMT conduit 3/4" COLMENA

Cinta vinilo amarilla TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo azul TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo roja TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo blanca TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo verde TEMFLEX 19mmX18mts 3M

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista



NIT

CC

NP 20

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                28.450,00 10%  $               2.845 

 $                     -   

 $                     -   

2.845,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

ML  $                    45.805 1,00  $             45.805 

UND  $                    12.380 2,0  $             24.760 

ML  $                   140.000 1,00  $           140.000 

UND  $                         910 2,00  $               1.820 

ML  $                    10.350 1,00  $             10.350 

UND  $                      2.000 2,00  $               4.000 

UND  $                         910 2,00  $               1.820 

UND  $                    64.870 1,00  $             64.870 

UND  $                      8.900 1,00  $               8.900 

UND  $                      4.680 2,00  $               9.360 

UND  $                      1.690 2,00  $               3.380 

UND  $                         910 4,00  $               3.640 

 $                     -   

318.705,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 15,0  $         17.668,59 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 15,68  $         10.781,31 

28.450,00$         

Aprobó: 350.000,00$       

 A 15% 52.500,00$         

 I 3% 10.500,00$         

 U 4% 14.000,00$         

 IVA 19% 2.660,00$           

429.660,00$       

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cable de cobre aislado 1/0AWG THHN negro LSZH 

CENTELSA

Terminal metálica ojo 1/0X3/8"AWG

Cable cobre encauchetado 4X2AWG LSZH CENTELSA

Terminal aislada pin 12AWG 

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro, instalación y puesta en servicio de Alimentadores en 1Ø1½” EMT con 4#2+4 AWG Cu LSHF 

UNIDAD: ML

Cable de cobre aislado 6/0AWG THHN verde LSZH 

CENTELSA

Terminal metálica ojo 6AWG

Terminal aislada pin 12AWG 

Tubo EMT conduit 1 1/4"" COLMENA

Unión EMT conduit 1 1/4" COLMENA

Terminal EMT conduit 1 1/4" COLMENA

Grapa doble ala 3/4"

Chazo puntilla 1/4"X5/8"

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción



NIT

CC

NP 21

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                  1.241,00 10%  $                  124 

 $                     -   

 $                     -   

124,00$              

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

ML  $                    45.805 1,0  $             45.805 

UND  $                    12.380 2,0  $             24.760 

ML  $                    17.600 1,0  $             17.600 

UND  $                      1.040 2,0  $               2.080 

ML  $                    10.350 1,0  $             10.350 

UND  $                      2.000 2,0  $               4.000 

UND  $                         910 1,0  $                  910 

UND  $                    64.870 1,0  $             64.870 

UND  $                      8.900 1,0  $               8.900 

UND  $                      4.680 2,0  $               9.360 

 $                     -   

188.635,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 250,00  $          1.060,12 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 932,33  $             181,31 

1.241,00$           

Aprobó: 190.000,00$       

 A 15% 28.500,00$         

 I 3% 5.700,00$           

 U 4% 7.600,00$           

 IVA 19% 1.444,00$           

233.244,00$       

Cable cobre encauchetado 3X10AWG LSZH 

CENTELSA

Terminal aislada pin 10-12AWG

Cable de cobre aislado 6/0AWG THHN verde LSZH 

CENTELSA
Terminal metálica ojo 6AWG

Terminal aislada pin 12AWG 

Tubo EMT conduit 1 1/4"" COLMENA

Unión EMT conduit 1 1/4" COLMENA

Terminal EMT conduit 1 1/4" COLMENA

 Sub-Total Materiales:  

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro, instalación y puesta en servicio de Alimentador en 1Ø¾” EMT con 3#10 AWG Cu LSHF 

UNIDAD: ML

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Cable de cobre aislado 1/0AWG THHN negro LSZH 

CENTELSA

Terminal metálica ojo 1/0X3/8"AWG

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 



NIT

CC

NP 22

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                43.407,00 10%  $               4.341 

 $                     -   

 $                     -   

4.341,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    20.670 1  $             20.670 

UND  $                      1.040 3  $               3.120 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

23.790,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 10,00  $         26.502,88 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 10,00  $         16.904,19 

43.407,00$         

Aprobó: 71.538,00$         

 A 15% 10.731,00$         

 I 3% 2.146,00$           

 U 4% 2.862,00$           

 IVA 19% 544,00$              

87.821,00$         

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x30 A 120/240 V -  10 kA.

UNIDAD:

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Interruptor termomagnético enchufable 1X30A 120/240V 10KA SCHENEIDER

Terminal aislada pin 10-12AWG

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista



NIT

CC

NP 23

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                86.814,00 10%  $               8.681 

 $                     -   

 $                     -   

8.681,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                   305.280 1  $           305.280 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

305.280,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 5,00  $         53.005,77 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 5,00  $         33.808,37 

86.814,00$         

Aprobó: 400.775,00$       

 A 15% 60.116,00$         

 I 3% 12.023,00$         

 U 4% 16.031,00$         

 IVA 19% 3.046,00$           

491.991,00$       

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Breaker industrial termomagnetico 3X100AMP 

SCHENEIDER

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de interruptor Termomagnético industrial de 3x100 A

UNIDAD: UND

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción



NIT

CC

NP 24

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                50.745,00 10%  $               5.075 

 $                     -   

 $                     -   

5.075,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                      3.250 1  $               3.250 

UND  $                   279.730 1  $           279.730 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

282.980,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 9,00  $         29.447,65 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 7,94  $         21.297,70 

50.745,00$         

Aprobó: 338.800,00$       

 A 15% 50.820,00$         

 I 3% 10.164,00$         

 U 4% 13.552,00$         

 IVA 19% 2.575,00$           

415.911,00$       

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM:
Suministro e instalación luminaria lineal LED de suspender de 40 W, 1.2 MTS, IP 40,120V, 4400 Lm, compatible 

con Sistema KNX

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Derivador resorte amarillo-rojo 28.45mmX45.46mm 

cal.10-12AWG 3M

Luminaria lineal LED minicontinuum 40W 3200Lm 

4000k 100-277V IP20 blanca Sylvania

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 



NIT

CC

NP 25

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                86.814,00 10%  $               8.681 

 $                     -   

 $                     -   

8.681,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                   246.870 1,0  $           246.870 

UND  $                   250.800 1,0  $           250.800 

UND  $                    15.770 12,0  $           189.240 

UND  $                      6.500 4,0  $             26.000 

UND  $                      3.250 6,0  $             19.500 

ML  $                      5.800 3,0  $             17.400 

ML  $                      2.900 3,0  $               8.700 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

ML  $                      2.470 6,0  $             14.820 

UND  $                         910 20,0  $             18.200 

UND  $                    28.340 3,0  $             85.020 

UND  $                      1.820 2,0  $               3.640 

UND  $                      3.380 2,0  $               6.760 

UND  $                      1.690 2,0  $               3.380 

UND  $                         910 4,0  $               3.640 

 $                     -   

897.672,00$       

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 5,00  $         53.005,77 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 5,00  $         33.808,37 

86.814,00$         

Aprobó: 993.167,00$       

 A 15% 148.975,00$       

 I 3% 29.795,00$         

 U 4% 39.727,00$         

 IVA 19% 7.548,00$           

1.219.212,00$     

Tubo EMT conduit 3/4" COLMENA

Unión EMT conduit 3/4" COLMENA

Terminal EMT conduit 3/4" COLMENA

Grapa doble ala 3/4"

Chazo puntilla 1/4"X5/8"

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de Tablero eléctrico de 12 circuitos.

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Tablero trifásico 12 circuitos totalizador Ntqt-412 Sq 

Scheneider

Interruptor termomagnético 3P 63AMP EasyPact EZC Scheneider

Breaker enchufable 1X20AMP Scheneider

Chazo metálico expansivo 5/16"X1-1/2"

Derivador resorte amarillo-rojo 28.45mmX45.46mm 

cal.10-12AWG 3M
Cable trenzado THWN 12AWG BA-VE-AZ sintox Centelsa

Alambre desnudo cobre 12AWG Centelsa

Cinta vinilo negra TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo amarilla TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo azul TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo roja TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo blanca TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Cinta vinilo verde TEMFLEX 19mmX18mts 3M

Termoencogible 12AWG amarillo-azul-rojo-verde-blanco

Terminal aislada pin 12AWG 

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista



NIT

CC

NP 26

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                43.407,00 10%  $               4.341 

 $                     -   

 $                     -   

4.341,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    15.340 1  $             15.340 

UND  $                      1.040 3  $               3.120 

 $                     -   

 $                     -   

18.460,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 10,00  $         26.502,88 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 10,00  $         16.904,19 

43.407,00$         

Aprobó: 66.208,00$         

 A 15% 9.931,00$           

 I 3% 1.986,00$           

 U 4% 2.648,00$           

 IVA 19% 503,00$              

81.276,00$         

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Interruptor termomagnético enchufable 1X20A 120/240V 10KA SCHENEIDER

Terminal aislada pin 10-12AWG

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x20 A 120/240 V - 10 Ka

UNIDAD: UND

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción



NIT

CC

NP 27

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                43.953,00 10%  $               4.395 

 $                     -   

 $                     -   

4.395,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    34.515 1  $             34.515 

UND  $                      1.040 3  $               3.120 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

37.635,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 10,00  $         26.502,88 

Ayudante E 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 9,69  $         17.450,29 

43.953,00$         

Aprobó: 85.983,00$         

 A 15% 12.897,00$         

 I 3% 2.579,00$           

 U 4% 3.439,00$           

 IVA 19% 653,00$              

105.551,00$       

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación de interruptor termomagnético bipolar tipo enchufable de 2x50 A 120/240 V - 10 kA.

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Interruptor termomagnético enchufable 2X50A 120/240V 10KA SCHENEIDER

Terminal aislada pin 10-12AWG

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 



NIT

CC

NP 28

Unidad  Tarifa Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

%  $                54.259,00 10%  $               5.426 

 $                     -   

 $                     -   

5.426,00$           

Unidad  Precio -Unit Cantidad  Valor-Unit. V/ Total.

UND  $                    53.170 1  $             53.170 

UND  $                      6.170 0,1  $                  617 

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

 $                     -   

53.787,00$         

Cant  M3/KM Rendimiento  Valor-Unit. V/ Total;

 $                     -   

 $                     -   

-$                    

Jornal  Prestaciones Jornal Total Rendimientos  Valor-Unit. V/ Total;

Oficial EE 1 126.360,00$          $        138.668,83  $              265.028,83 8,00  $         33.128,60 

Ayudante EE 1  $          79.560,00  $          89.481,85  $                   169.042 8,00  $         21.130,23 

54.259,00$         

Aprobó: 113.472,00$       

 A 15% 17.021,00$         

 I 3% 3.404,00$           

 U 4% 4.539,00$           

 IVA 19% 862,00$              

139.298,00$       

CONTRATO No. SF. 011 - 2025

OBJETO  DEL CONTRATO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

CONTRATISTA JESSE PROYECTOS 901.007.727-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ENSAYOS

Descripción

Herramienta menor

NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: Suministro e instalación toma trifilar de 50 Amp 220 V.

UNIDAD: UND

REPRESENTANTE LEGAL JHIME SANTOS JAIMES 88273094

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA G CONSUELO BARRIGA GUEVARA

 Sub-Total Equipos:  

2. MATERIALES DE OBRA

Descripción

Toma trifasica inscrutar 50AMP 250V CODELCA

Cinta vinilo negra TEMFLEX 19mmX18mts 3M

JHIME SANTOS JAIMES

RL Jese Proyectos VALOR TOTAL:

Contratista

 Sub-Total Transporte:  

4. MANO DE OBRA

Trabajador

 Sub-Total Mano de obra:  

 Costo Directo: 

 Sub-Total Materiales:  

3. TRANSPORTE

Descripción


