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CAUSAL DE CONTRATACION DIRECTA:
Inexistencia pluralidad oferentes en el mercado

A continuacion, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011
y por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la celebracion del contrato requerido.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional,
de caracter eminentemente técnico y especializado, con personeria juridica, autonomia administrativa y
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. El objeto de la
Entidad consiste en coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la proteccion del orden
publico econémico nacional, mediante la administracion y control al debido cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitacion de las operaciones de comercio exterior en condiciones
de equidad, transparencia y legalidad.

La Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — UAE-DIAN, tiene a su
cargo un servicio publico esencial (paragrafo articulo 53 de la Ley 633 de 2000), su objetivo es coadyuvar a
garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la proteccion del orden publico econdmico nacional,
mediante la administracion y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y
cambiarias y la facilitaciéon de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia
y legalidad.

En cuanto a la estructura funcional, la Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrolla sus funciones
dentro de un marco general de tres niveles administrativos constituidos de la siguiente manera: a) Nivel
Central, b) Nivel Local: Direcciones Seccionales de Aduanas, Direcciones Seccionales de Impuestos y
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y c) Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y
Aduanas.

El Proceso de Contrataciéon que se solicita iniciar, busca (i) contratar el mantenimiento preventivo, correctivo
y calificacion de una cabina extractora, Marca C4 Serie 2897-09, este equipo es fundamental para el
funcionamiento de la infraestructura fisica del laboratorio de Aduanas de la Seccional de Medellin, ya que es
un sistema encargado de la captura, confinamiento y extraccion de contaminacion de gases y vapores
corrosivos, y todo gas, vapor, humo o particula que pueda generar riesgo para la salud del operario que realice
sus diferentes procesos dentro de ella, de ahi que se requiera garantizar su 6ptimo funcionamiento bajo los
parametros del fabricante.

La cabina requiere actividades de mantenimiento preventivo y limpieza realizadas por personal especializado,
con cambio de insumos y la calificacion del equipo de acuerdo con los estandares de funcionamiento de
manera anual. Por consiguiente, para garantizar la normal operacion de la cabina, es necesario realizar rutinas
de mantenimiento preventivo y de limpieza por parte de personal especializado, cumpliendo con los
parametros establecidos por el fabricante de este equipo, incluido el cambio de insumos y consumibles

La presente contratacion se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 274 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la DIAN es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones Laboratorio de aduanas ubicado en
la Division de la Operacion Aduanera de la Direccidn Seccional de Aduanas de Medellin y la Resolucion
000069 del 09 de agosto de 2021.
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Prohibicion o restriccion de normas de austeridad: Se verificaron las prohibiciones consagradas en el
Decreto 1068 de 2015, Decreto 00199 de 2024 y demas normas que regular la austeridad del gasto y se
encontré que el objeto del contrato no esta dentro de los contratos afectados por dichas normas

Plan de Adquisiciones: El presente Proceso de Contratacion fue incluido en la linea No. 274 del Plan Anual
de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calificacion con inclusion de repuestos de un equipo
campana extractora del laboratorio de la Divisién de la Operaciéon Aduanera de la Dian Seccional Medellin.

2.2 Alcance del Objeto

Contratar el mantenimiento preventivo de (1) una cabina extractora de gases ubicado en el laboratorio de
analisis fisicoquimico de la seccional de Aduanas de Medellin este proceso que se pretende adelantar es para
desarrollar actividades relacionadas con el funcionamiento de la Entidad, toda vez que desde el laboratorio de
Aduanas se contribuye con la facilitacion y el control de las operaciones de comercio exterior a través de la
prestacion del servicio de analisis fisicoquimico a las diferentes Divisiones de la Direccion Seccional, tanto en
los procesos de control previo, simultaneo y posterior, mediante el analisis fisico-quimico de las mercancias,
de acuerdo con las funciones dispuestas en el Art. 16 Seccion 2.17 de la Resolucion 000069 de 09 de agosto
de 2021.

La realizacion de dichos analisis con lleva la utilizacién de solventes, acidos y productos quimicos que emiten
vapores téxicos y nocivos para la salud de los funcionarios, riesgo que debe ser minimizado mediante la
utilizacion de la cabina extractora de gases, con el fin de garantizar la proteccién y seguridad de los analistas,
proteccion a los equipos y elementos del laboratorio.

En caso de no efectuarse la contrataciéon se afecta la prestacion de los servicios de anadlisis de mercancias,
toda vez que este es el Unico equipo con que cuenta el laboratorio para proteger a los analistas, siendo el
buen funcionamiento de este indispensable por razones de seguridad y salud ocupacional.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto.

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) ANO a partir de la suscripcion del ACTA
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la GARANTIA LEGAL DE
CALIDAD del fabricante por UN (1) ANO, y la GARANTIA SUPLEMENTARIA por un (1) ANO por parte del
proveedor (contratista), sin costo adicional al precio.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacién de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacién, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica
para la instalacion, mantenimiento y utilizacién (soporte) NO tendra costo adicional al precio.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:
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CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO | FAMILIA CLASE PRODUCTO

81101706 81. servicios | 10. Servicios 17. ingenieria 06.
basados en | profesionales de | eléctricay Mantenimiento
ingenieria, ingenieria. electrénica de equipos de
investigacion laboratorio
y tecnologia

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO No. 1 ESPECIFICACIONES
TECNICAS de los presentes estudios previos la cual forma parte integral de los mismos.

3.1 Obligaciones del contratista

3.1.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran durante

la ejecucion del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos

laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor

relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y ARL' como

requisito para la suscripcion del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcion del Acta de

inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el

contrato ya inicié, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar

mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que

ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que

frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en

las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto

1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales presentadas en la
propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasién de la ejecucién del contrato, salvo
requerimiento de autoridad competente.

Noo

" De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacion a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultdneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacién de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacién; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucién de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacién del mismo.
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12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i) Custodiar y
cuidar la documentacion e informacién que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccion,
ocultamiento o utilizacién indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacion técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacién
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacién que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusidon no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefa” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informaciéon que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar
y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre
la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilizaciéon permanente de los elementos
de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo;
(iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevenciéon y Promocion organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN,; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados?.

14. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, seguin
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

15. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del
contrato.

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

17. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio.

3 Paragrafo unico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.1.2 Obligaciones especiales del contratista

Ademas de las previstas en el numeral anterior, el contratista adquiere con la secretaria las siguientes
obligaciones especificas:

1. Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecucion y hasta la liquidacién del
contrato.

2. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y comerciales presentadas
en la propuesta.

3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

4. Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema
de seguridad social integral (salud y pensién), asi como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar), cuando corresponda y pago a la ARL, mediante certificacion expedida
por el revisor fiscal o representante legal, segun sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el articulo
50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demas normas concordantes.

5. El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional
del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos y desechos que se
manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato; debera garantizar el
cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por
las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

6. EIl contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto del
contrato.

7. El Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades
y debera retirar el material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios de
los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecucion de los trabajos.

8. Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacion pertinente que se
derive de la ejecucion del objeto contratado.

9. EIl Contratista debera garantizar buenas practicas para el manejo de residuos solidos, liquidos y/o
gaseosos, o0 aquellos que por su naturaleza requieran tratamiento especial.

10. El Contratista debera prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en la carrera 46 # 14-104
Barrio El Poblado.

11. Prestar el servicio asegurando que las condiciones de manipulacion de los equipos sean las
adecuadas, para proteger la integridad de estos

12. El personal a cargo de la ejecucién del contrato debera tener la experiencia e idoneidad demostrables
en mantenimiento de equipos, trabajo en alturas, la cual se acreditara, anexando dentro de la
propuesta documentos y certificacion que lo demuestren.

13. Se requiere que las personas que presten el servicio cuenten con los elementos de seguridad, los
implementos, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de esta labor.

14. De ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, se recomienda al contratista hacer
uso de papel ecoldgico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de quimicos
blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados con fibra de cafia de azlcar, de acuerdo con
la oferta presente en el mercado nacional.

15. Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades asociadas
al objeto del contrato.
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RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS
No. Resultado o Producto Cantidad
1 Reportes de servicio técnico — mantenimiento preventivo Un (1) Reporte técnico de
garantizando el correcto funcionamiento de la cabina de mantenimiento
extraccion y el ventilador instalado en la Direcciéon Seccional correspondiente a la cabina
de Aduanas de Medellin y al ventilador marca C4
modelo CEX 120AD.
2 Certificado de calificacion para la cabina de extraccién marca Un (1) certificado de
C4 modelo CEX 120ADD. calificacion.

3.1.3 Sistema de Gestion ambiental

4. REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION
Subdireccién de Laboratorio Aduanero de la
Area de origen Subdirecciéon Técnica Aduanera o quien
haga sus veces.

Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y

Proceso asociado Cambiarias Subproceso Operacion
Aduanera
Adquisicion de  equipos, repuestos,
Objeto del Proceso de contratacion accesorios, consumibles de Laboratorio de
aduanas.
Emisiones contaminantes a la
Aspectos ambientales atmésfera, vertimientos, residuos solidos

(segun aplique).

Alteracion de la calidad del aire, del agua y el
suelo (segun aplique).

Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual
Normatividad asociada se expide el Decreto Unico del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Titulo 5
OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

Impactos Ambientales

Obligacién 1:

El contratista deberéa acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende,
seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los
programas del uso racional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales,
residuos soélidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas
de la ejecucién del contrato; debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las
normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que
se puedan derivar de su inobservancia.

Obligacién 2:

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el
cumplimiento o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después
de la ejecucién del objeto del contrato.

Obligacién 3:

El Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes
actividades y debera retirar el material sobrante contaminante después de cada servicio
y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la
ejecucion de los trabajos.
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Obligacioén 4:

Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a
calidad, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacién
pertinente que se derive de la ejecucién del objeto contratado.

Obligacién 5:

El Contratista debera garantizar buenas practicas para el manejo de residuos sélidos,
liquidos y/o gaseosos, o aquellos que por su naturaleza requieran tratamiento especial

Ademas de lo anterior tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos
contractuales de la Entidad:

Precisiones generales asociadas a la gestién ambiental

La proteccion del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico colombiano,
porque es una obligacion del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible
por diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencion y el control de los factores de
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacion debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin
(Art.3, L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-PEC-0001 (Versioén 12) adopté la POLITICA
DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de recursos naturales,
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos, para prevenir y reducir
impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo
sostenible y cuidado del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta el criterio
econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucién de obras, sino también el CICLO DE
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscara en
tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacién comunitaria en los proyectos que desarrolle la
entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcién, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes
las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

4.1.1.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna
4.1.2 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST
La Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdireccion de Desarrollodel Talento

Humano, mediante correo electronico de fecha 21 de abril de 2025 recomendd exigir los siguientes
requisitos:
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“(...) En atencion a su solicitud relacionada con los requisitos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), aplicables al objeto contractual “Realizar a precios unitarios fijos las obras de
reparaciéon y mantenimiento de las cubiertas de punto de atencién, laboratorio, bodega de Bienes en
desuso y la reparacion del piso en concreto en mal estado existente en la bodega de bienes en desuso
en la edificacién de la antigua aduanas de la Direccion Seccional de Aduanas de Medellin de la UAE-
DIAN”, y con el fin de continuar con el tramite precontractual del proceso requerido, se hace necesaria la
exigencia de los siguientes requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo:

Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacién de los estandares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Resoluciéon 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificaciéon del riesgo y cantidad de
trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacién de los estandares
minimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del afio inmediatamente anterior. No estan
obligados a implementar estos estandares minimos, los trabajadores independientes con afiliacion
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. El contratista o proveedor debe suministrar la relacion del personal con el que ejecutara el contrato,
acreditando su afiliacién a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde
a la actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de
2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacién de servicios en las instalaciones de la
DIAN).

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute
el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros, prevencién y evaluacion
de riesgos y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicion insegura encontrada en la entidad
durante la ejecucion del contrato.

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la
UAE-DIAN, que se realicen durante la ejecucion del contrato (aplica solo para contratos bajo
modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

6. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada
mediante Resolucién No. 0062 de 2016.

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de
su empresa, y entre estos, conocer los numeros de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de
prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte de
Accidente de Trabajo) al buzén de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinacion de Bienestar y
Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: sequridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor,
maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad
de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del
contrato a la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.

10. Acreditar que el contratista o proveedor realiza examenes médicos ocupacionales de ingreso y
periddicos a sus trabajadores (Resolucién 2346 de 2007).

11. Induccién en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora
debe presentar evidencia de la realizacion y asistencia a la inducciéon en Seguridad y Salud en el
Trabajo (o reinduccién segun sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar
actividades en las instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

12. Induccién en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecucion de
actividades en las instalaciones de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la
proyeccion de la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el area encargada de
la supervision del contrato; los videos de induccion se encuentran alojados en el siguiente enlace:
Induccién SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccién para anexar a la carpeta de
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supervision (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacién de servicios en las instalaciones
de la DIAN).

13. Para los casos en que aplique se deben tener en cuenta los procesos de transporte, almacenamiento
y manipulacién de productos quimicos conforme a la normativa vigente en materia de SST.

14. Para los procesos relacionados con transporte, almacenamiento y manipulacién de alimentos tener
en cuenta la normativa vigente en materia de SST.

Requisitos SST para riesgos eléctricos:

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la
proteccioén de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir con la
normativa vigente en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente.

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener
capacitaciones especificas en los riesgos de la labor contratada.

3. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben contar con Soporte del Cumplimiento
de las Matriculas por Nivel de Competencia en los siguientes niveles:

Ingeniero Electricista/Electromecanico: Adjuntar matricula ACIEM, conforme a la Ley 51 de 1986 y
Ley 842 de 2003. Verificar en https.//www.consejoprofesional.org.co.

Tecnédlogo Electricista/Electromecdnico: Adjuntar matricula CONATEL, segtn la Ley 392 de 1997
y Ley 842 de 2003. Verificar en http://www.conaltel.org/c sancionados.php.

Técnico Electricista: Adjuntar matricula CONTE conforme al Decreto Reglamentario 991/91 y sus
modificaciones. Verificar en https.//www.conte.org.co/matriculassc/control/.

4. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de proteccion personal
para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, asi como
personal competente para la ejecucion de actividades.

5. Elementos de Proteccion Minimos contra riesgos eléctricos:

Guantes dieléctricos: Los trabajadores deben usar guantes con certificacion NTC 1665, disefiados
para resistir el voltaje especifico del equipo intervenido. Deben ser inspeccionados antes de cada uso.
Botas dieléctricas: Uso obligatorio de botas con aislamiento eléctrico que cumplan con la norma
NTC-ISO 20345.

Casco de seguridad dieléctrico: Casco certificado bajo NTC 5771 para evitar descargas por contacto
accidental con conductores energizados.

Ropa de trabajo ignifuga: Prendas con resistencia al arco eléctrico y al fuego, certificadas segun la
norma NFPA 70E o NTC 2235.

Gafas de seguridad dieléctrica: Proteccion ocular con lentes certificados segun la norma ANSI
Z87.1, resistentes a impactos y arcos eléctricos.

Guantes de trabajo mecanico: Uso obligatorio de guantes certificados bajo NTC 1833, resistentes a
cortes y abrasiones, para manipulacién de herramientas o componentes eléctricos.

Proteccion visual Gafas con filtro UV y antiimpacto: Certificacion bajo la norma ANSI Z87.1,
necesarias si las actividades implican trabajos de soldadura, corte o manipulacidon de equipos de
iluminacion.

Otros segun el tipo de trabajo y riesgos especificos.

6. Herramientas y equipos especializados:

Herramientas aisladas: Todo el equipo debe cumplir con la norma IEC 60900, para evitar descargas
eléctricas durante el uso.

Detector de voltaje portatil con calibracién vigente: Uso obligatorio para verificar la
desenergizacion de los sistemas antes de realizar el mantenimiento.

Otros segun el tipo de trabajo y riesgos especificos.

7. Antes de realizar la actividad: Se debe hacer la planeacién y programacioén del trabajo, determinando
el método de trabajo a realizar. Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla
la actividad, asi como al personal expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones. Cualquier
cambio debe quedar contemplado dentro de del documento y asi mismo su divulgacion.

8. Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del contratista,
asi como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a los que se
encuentran expuestos y mecanismos de control.
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9. Siempre que se trabaje en areas con secciones multiples muy semejantes como el caso de una
seccion de subestacion, se debe marcar la seccion de trabajo, acordonandola o usando barreras con
avisos preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cuales son las partes desenergizadas
y cuales las energizadas.

10. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos
sequros de trabajo, contemplando también la sefializacién, demarcacion, aislamiento de dichos
procedimientos y demas normas contempladas en el programa de riesgo eléctrico de la empresa
contratista.

Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas:

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un
trabajador que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de
caida, mayor a 2.0 metros, con relacion del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior
mas cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designacion del coordinador
de trabajo en alturas no significa la creacién de un nuevo cargo, ni aumento en la némina de la
empresa, esta funcién puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestidn
de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador
designado por el empleador”). Esta persona debe también diligenciar el analisis de trabajo seguro,
quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la
seqguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las herramientas y/o
equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El analisis de trabajo seguro
y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y
personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un analisis de trabajo seguro y un permiso
de trabajo para cada jornada de trabajo.

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demas normas que lo complementen.

3. Entregar Certificaciones de capacitacion: coordinador de trabajo en aturas con soportes de
certificacion vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente
para personal operativo que realiza el trabajo en alturas.

4. Soporte que evidencie la dltima inspeccién de equipos de proteccion contra caidas que va a desarrollar
las actividades contratadas por la entidad.

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollara
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente.

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccion personal y proteccion contra caidas
para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021.

** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspension y/o
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano
de los pies del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él. (Res. 4272 de 2021).

Requisitos SST para riesgos quimicos:

1. El contratista o proveedor debera implementar un programa para la gestion segura de los productos
quimicos utilizados, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la normativa establecida
en el Decreto 1496 de 2018. Este programa debe incluir el manejo, almacenamiento, etiquetado y
disposiciéon adecuada de productos quimicos, garantizando la proteccion de los trabajadores y del
medio ambiente.

2. Elcontratista o proveedor debe entregar las Hoja de Sequridad (FDS) de todos los productos quimicos
que se utilizaran en la prestacion del servicio o los que sean objeto del contrato. Estas fichas deben
estar actualizadas y disponibles para todos los trabajadores y responsables de SST.

3. Todos los productos quimicos utilizados en el servicio o los que sean objetos del contrato deben estar
etiquetados conforme a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Las etiquetas deben
incluir informacién clara sobre los peligros, simbolos de advertencia, medidas de precaucién, y
palabras de advertencia de acuerdo con la normativa vigente.
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Requisitos generales para atencion de emergencias:

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos
relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los
cuales deberan mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada. Dentro del
plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes
amenazas identificadas.

2. Contar con personal competente para la atencion de emergencias.

3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan capacitados y certificados
para este tipo de emergencias o rescates.

4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que
realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, asi como la
identificacién de los contactos a contactar en caso de emergencia.

5. El contratista debe contar con la dotacién de elementos de proteccion personal para los brigadistas,
los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista.

6. Disponer de medios de comunicacion para la atencién de emergencias, enlazadas con el comité
operativo de emergencias.

Notas unicamente para las dreas ejecutoras del contrato (no deben ser incluidos en el documento de
contratacion):

Nota 1: Los requisitos de SST deben darse a conocer a los proponentes para que puedan participar en el
proceso, con la finalidad de que puedan prepararlos en caso de que les sea adjudicado el contrato, y que se
hagan los ajustes en la cotizacién si asi se requiere. Los requisitos SST aqui mencionados deben ser
revisados y avalados por el supervisor del contrato. En caso de que se requiera apoyo técnico para hacer la
evaluacién documental, deben enviarse minimo con cinco (5) dias de antelacion a la Coordinacién de
Bienestar y Riesgos Laborales.

Nota 2: L os requisitos SST aqui mencionados fueron construidos de acuerdo con el objeto del contrato, y de
acuerdo con la descripciéon de las actividades dadas por el supervisor del contrato a la Coordinacion de
Bienestar y Riesgos Laborales, de tal forma, que en caso de que las actividades cambien, deben ser validados
nuevamente los requisitos a fin de poder establecer los controles de acuerdo con el cambio de actividad.
Nota 3: Copiar correo al encargado del tema Seguridad y Salud en el Trabajo de la Seccional, con el fin de
que se realice el acompafiamiento al area de supervision del contrato y el sequimiento al cumplimiento de los
requisitos.

Nota 4: se adjunta formato de lista de chequeo de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo que deben
anexarse a la carpeta de supervision con los respectivos anexos de acuerdo con el riesgo al que se encuentren
expuestos en la labor contratada.” (...)

4.1.3 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-ADF-075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestion institucional
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii)
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencién a victimas en
accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados)
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la
actividades de su PESV.
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Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
unién temporal segun el caso, debera:

e Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

e Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente.

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segun el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-075 se establecio
que la DIAN durante el plazo de ejecucién de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacion de permitir la realizacion de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales.

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacion del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

Precisiones generales asociadas a la gestion ambiental:

La proteccion del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico
colombiano, porque es una obligaciéon del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho
constitucional exigible por diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencion
y el control de los factores de deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacion debe buscar entre
otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO CG-PEC-0001 (Version 12) adopt6 la POLITICA DE
GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometi®é a promover el ahorro de recursos
naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos, para
prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacién sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta
el criterio econémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucidon de obras, sino
también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el
fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto
en las comunidades, se buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion
comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la
legislacién ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la
normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o
postcontractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el
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cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para
ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de
verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION

Subdirecciéon de Laboratorio Aduanero de la
Direccién de Gestion Aduanas o quien haga sus
veces.

Area de origen

Proceso asociado Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y
Cambiarias

Subproceso Operaciéon Aduanera
Mantenimiento de equipos de Laboratorio de
aduanas.

Objeto del Proceso de contratacion

Emisiones contaminantes a la atmésfera,

Aspectos ambientales s - .
P vertimientos y residuos sélidos.

Impactos Ambientales Alteracion de la calidad del aire, el agua y el suelo.

Normatividad asociada Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Unico del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible” - Titulo 5

I. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA
(Derivados del cumplimiento de la obligacién principal o conexas. Estas obligaciones

deben ser consignadas en el numeral que se refiera a las “Obligaciones especiales
del contratista” del formato correspondiente de estudios previos)

Obligacién 1:
El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende,
seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas
del uso racional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos
y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del
contrato; debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales
vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su
inobservancia.

Obligacién 2:

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el
cumplimiento o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de
la ejecucion del objeto del contrato.

Obligacién 3:
El Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes
actividades y debera retirar el material sobrante contaminante después de cada servicio y
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entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la
ejecucion de los trabajos.

Obligacioén 4:

Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a
calidad, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacién
pertinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

Obligacién 5:
El Contratista debera garantizar buenas practicas para el manejo de residuos sélidos,
liquidos y/o gaseosos, o aquellos que por su naturaleza requieran tratamiento especial

Il. REQUISITOS AMBIENTALES DE VERIFICACION QUE DEBEN ACREDITAR LOS
PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
(Requisitos que debe acreditar el Proponente dentro de su propuesta. Estos
requisitos deben ser consignados en el numeral “Otros requisitos adicionales del
proponente” del formato correspondiente de estudios previos)

NO APLICA PARA ESTA FICHA

lll. REQUISITOS AMBIENTALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS
EN LOS QUE SE PRESTE EL SERVICIO (Estos requisitos se deben incluir en el
numeral “Anexo Técnico” del formato correspondiente de estudios previos)

NO APLICA PARA ESTA FICHA

IV. REQUISITOS AMBIENTALES QUE SE DEBEN CUMPLIR CON OCASION DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO (Derivados del cumplimiento de la obligacién principal
0 conexas. Estas obligaciones deben ser consignadas en el numeral que se refiera a
las “Obligaciones especiales del contratista” del formato correspondiente de
estudios previos)

NO APLICA PARA ESTA FICHA

V. REQUISITOS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER INCLUIDOS EN LAS
LICITACIONES PUBLICAS O SELECCIONES ABREVIADAS DE MENOR CUANTIA QUE
REALICE LA UAE-DIAN A NIVEL NACIONAL, COMO FACTORES PONDERABLES
PARA ASIGNACION DE PUNTAJE.

NO APLICA PARA ESTA FICHA

El contrato incluye o no actividades de transporte de bienes y/o personas, escoger una
de las siguientes opciones:

Si NO X

¢Cuales?

La Coordinacion de Servicios Generales o quien haga sus veces, mediante correoelectrénico
de fecha 31 de julio de 2025, informd: El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve
la formacién de habitos, comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan ofras
disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106
de 2019, donde establece que «Toda entidad, organizacion o empresa del sector publico o privado,
que cuente con una flota de vehiculos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades,
0 que contrate o administre personal de conductores, debera disefiar e implementar un Plan
Estratégico de Seguridad Vial en funcién de su misionalidad y tamafo, de acuerdo con la metodologia
expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud
en el Trabajo —SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucion 0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte),
el cual adopta la Metodologia para el disefio, implementacion y verificacion de los planes de seguridad
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vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependera, por una parte,
de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de

conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacién

Nivel de disefo e 1. Empresas dedicadas 2 Organizaciones
implementacion  del a la prestacion del ’ gz -
. . dedicadas a actividad
PESV servicio de transporte .
diferente al transporte
terrestre automotor
. Entre 1 y 10 vehiculos o un Entre 1 y 10 vehiculos o un
No aplica
conductor conductor
1. Basi| Entre 11y 19 vehiculos o entre Entre 11 y 49 vehiculos o entre
- co 2y 19 conductores 2 y 49 conductores
Tamaiho
de la
organiza 2. Esta Entre 20 y 50 vehiculos o entre Entre 50 y 100 vehiculos o entre
cién ndar| 20y 50 conductores 50 y 100 conductores
3. Ava . . . . .
Mas de 50 vehiculos o0 mas de Mas de 100 vehiculos 0 mas de
nza
do 50 conductores 100 conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicion
de actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de
contrato “Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calificacion con inclusion de
repuestos de un equipo campana extractora del laboratorio de la Division de la Operacion
Aduanera de la Dian Seccional Medellin.”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

4.2 Supervision y/o interventoria
SUPERVISION

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por un funcionario del nivel profesional de la Division de la Operacion Aduanera,
porque no requiere conocimientos especializado.

4.21

4.2.2

Obligaciones generales del supervisor
El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision e interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestion de Calidad.

Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

Ademas de las obligaciones sefalas en el numeral anterior, el supervisor debera ejercer las
siguientes
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1. Aprobar el cronograma de las rutinas de mantenimiento presentado por el contratista y realizar el
seguimiento de este para garantizar su cumplimiento.

2. Publicar en SECOP Il los informe periédicos de supervision dentro de la ejecucion del contrato. Dichos
informes se realizaran cada vez que se realice un mantenimiento preventivo al equipo objeto del
presente proceso, que para el caso actual es solo una rutina de mantenimiento y su contenido y
oportunidad de publicacion debe estar de acuerdo con lo establecido los procedimiento y cartilla de
supervision e interventoria.

3. \Verificar la correcta ejecucion y cumplimiento del objeto contratado.

4. \Verificar que el contratista cumpla el contrato en los términos pactados y dentro de los plazos
establecidos en el cronograma.

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Sistema de Gestién
Ambiental SGA, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y Plan Estratégico
de Seguridad Vial PESV a las que haya lugar.

6. Exigir el uso de elementos de proteccion personal y verificar que el contratista cuente con los
elementos de apoyo y herramientas de uso general o especifico para la intervencién de los equipos.

7. Elevar llamadas o mensajes de emergencia al contratista, para resolver problemas de funcionamiento
de los equipos objeto del contrato y hacer seguimiento al tiempo de respuesta.

8. \Verificar que el personal del contratista que realizara el servicio de mantenimiento esté debidamente
Certificado de trabajo en altura.

9. Solicitar al contratista el certificado de calificacion de cabina extractoras de acuerdo con las
instrucciones o recomendaciones del fabricante, las normas o documentos técnicos aplicables

10. Inspeccionar, verificar y controlar la rutina de mantenimiento preventivo al equipo objeto de este
contrato, y certificar los servicios contratados exigiendo el cumplimiento de las normas,
especificaciones y demas condiciones contractuales.

11. La Supervision técnica exigira oportunamente al contratista la correccion de las actividades que no
cumplan con las condiciones requeridas e indicaciones del fabricante de los equipos.

12. Solicitar el reemplazo de los bienes (consumibles) que resulten defectuosos durante la vigencia del
contrato, sin costo adicional para la Entidad.

13. Aprobar los mantenimientos y validaciones reportadas por el contratista.

14. Aprobar los cambios de personal o equipo técnico del contratista cuando a ello haya lugar.

15. Recibir todos los servicios de mantenimiento y calificaciones entregados por el contratista, verificando
que la calidad de los mismos esté acorde con lo exigido en el contrato, pliego de condiciones, invitacion
publica, estudios previos y en la propuesta; aprobarlos y declararlos recibidos a satisfaccion,
solicitar correcciones, formular observaciones, recomendaciones y solicitudes de precisiéon a los
mismos, si ello es pertinente.

16. Supervisar que el contratista no acceda, manipule, mueva o modifique de alguna manera bienes
distintos los que contempla la ejecucion del contrato sin autorizacion y/o consulta previa por escrito.

4.3 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

1. Expedir el registro presupuestal.

2. Aprobar oportunamente las garantias.

3. Suscribir el acta de inicio.

4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista

para la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.

Suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del

contrato.

Ejercer la supervisidn para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se

compromete el contratista.

Pagar al contratista el valor de la aceptacién de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.

Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

0. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.

o

o

S©ooN
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11. Las demas establecidas en la Ley.

4.4 Clausulas sancionatorias

4.41 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
0 accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea dbice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizaciéon de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituirA en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicaciéon de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

4.4.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicion de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no genera
como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

4.4.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberaciéon de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del contratista.

4.5 Costos a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacién en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de su OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de

los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
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ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econémicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el proposito de obtener la adjudicacién del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

5. Modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los
fundamentos juridicos

Efectuado el analisis se determind que corresponde a la Modalidad de Seleccion Contratacion Directa prevista
en el articulo 2, numeral 4, literal g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado de la Ley 1150
de 2007, porque la firma C4 PASCAL SAS. es la Unica que puede proveer el bien o servicios que requiere la
Entidad, por ser el proveedor exclusivo del portafolio de productos de la marca C4 en el territorio colombiano.

Para lo anterior, se solicitd oferta* mediante comunicacién por correo electrénico de fecha 10 de junio de 2025
alafirma C4 PASCAL SAS adjuntando la necesidad, el objeto, obligaciones contractuales requeridas y demas
condiciones que se exigiran al contratista, relacionadas en el presente estudio previo. La firma C4 PASCAL
SAS present6 oferta mediante comunicacion por correo electronico de fecha 11 de junio de 2025 adjuntando
los documentos que justifican su contratacion directa.

Revisada la oferta de la firma C4 PASCAL SAS se pudo concluir que cumple con las condiciones requeridas
para la ejecucion del objeto y obligaciones contractuales requeridas, de acuerdo con la causal de contratacion
directa citada, segun el siguiente analisis:

La Entidad, requiere garantizar el normal funcionamiento de la cabina de extraccion del laboratorio de
Aduanas, teniendo en cuenta que estas se encargan de la captura, confinamiento y extraccién de
contaminacion de gases y vapores corrosivos, y todo gas, vapor, humo o particula que pueda generar riesgo
para la salud del operario que realice sus diferentes procesos dentro de ellas, para lo cual, es necesario
realizar rutinas de mantenimiento preventivo y de limpieza por parte de personal especializado, cumpliendo
con los parametros establecidos por el fabricante de estos equipos, incluido el cambio de insumos, asi como
su calificacién, de acuerdo con los estandares de funcionamiento.

Por lo anterior, se recomienda al ordenador del gasto su contratacion para atender la necesidad descrita.

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015 concordante con lo
dispuesto en el literal g) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad aplicable es la de
contratacion directa dado que no existe pluralidad de oferentes pues solo existe una empresa/persona que
puede proveer el bien o servicio por ser:

Proveedor exclusivo en el territorio nacional (para acreditar tal calidad el contratista debera entregar:
(i) Copia del contrato vigente en el que se encuentre incorporada la clausula de exclusividad que aduce
tener quien se ha presentado como “proveedor exclusivo” de un bien o servicio; (i) Certificacién vigente
proveniente de la matriz que produce el bien o servicio, en la que consten los derechos de exclusividad
que aduce tener el proveedor y/o comercializador, (iii) Certificado de existencia y representacion legal o
registro mercantil donde coste que es proveedor exclusivo).

Proveedor exclusivo

Teniendo en cuenta que la empresa C4 PASCAL SAS identificada con el Nit No 890.326.425-6 es proveedor
exclusivo del Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calificacion con inclusion de repuestos de un
equipo campana extractora del laboratorio de la Divisiéon de la Operacion Aduanera de la Dian Seccional
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Medellin, segun consta en documento allegado de fecha 7 de abril de 2025 donde manifiesta: La COMPANIA
DE CONTROL DE CONTAMINACION DE COLOMBIA C4 S.A.S identificada con Nit. 890.326.425-6, por medio de la
presente, certifica que la empresa C4 PASCAL SAS Identificada con Nit. 805.016.686-2, es el UNICO PROVEEDOR
EXCLUSIVO Y AUTORIZADO de Servicios Técnicos de nuestra marca C4 Y BMT, con el personal técnico entrenado,
calificado y especializado para el territorio colombiano, para brindar el servicio de mantenimiento adecuado a los diferentes
productos de la Compafiia, actualmente la empresa C4 PASCAL SAS cuenta con un contrato y relacion comercial estable
con COMPANIA DE CONTROL DE CONTAMINACION DE COLOMBIA C4 S.A.S.”

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015, concordante con lo
dispuesto en el literal g) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad aplicable es la de
contratacién directa, dado que no existe pluralidad de oferentes, pues solo existe una empresa/persona que
puede proveer el bien o servicio por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional, con fundamento en las
certificaciones provenientes de la matriz o fabricante que produce el bien o servicio.

6. ANALISIS ECQN()MICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de contratacion directa, establece lo siguiente:
“En la contratacion directa, el analisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratacion,
particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El analisis del
sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisién de hacer una contratacioén directa, la eleccion
del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y
economia”.

6.1 Analisis econdmico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual
Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Industria Manufacturera, Sector Instalacion,

mantenimiento y reparacion especializada de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta que, segun la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econdémicas (Rev. 4 adaptada para
Colombia)-ClIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad econémica (3313-
V4) “MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRONICO Y OPTICO’, la cual
incluye los servicios de mantenimiento, reparacién y calibraciéon especializado, realizado a cambio de una
retribucién o por contrata, de: equipos de medicion, ensayo y control; aparatos de control del tiempo y
contadores de tiempo, instrumentos de aeronaves; equipo de prueba de emisiones de automotores;
instrumentos meteoroldgicos; equipos de inspeccion y ensayo de propiedades fisicas, eléctricas y quimicas;
equipos de investigacion; instrumentos de monitoreo y deteccidén de radiacion; instrumentos de prospeccion.

6.1.1 Aspectos generales.
- Econdémico
Una de las actividades mas importantes dentro del sector Empresarial y de servicios es el mantenimiento,

siendo el objetivo principal del mantenimiento la conservacion a través de la reparacion, el mantenimiento y
mejoramiento de equipos, maquinas y herramientas requeridas para asegurar un alto nivel de productividad
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con el fin de garantizar una respuesta inmediata a las necesidades de los clientes internos y externos de las
mismas.

En este caso de acuerdo con lo sefialado en la Boletin técnico del PIB del | trimestre de 2025 publicado el 15
de mayo de 2025 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el subsector
corresponde a la rama de actividad econémica de industria manufacturera, el cual se ha comportado de la
siguiente manera:

En el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo
periodo de 2024 (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variacién anual).

 Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacién anual).

 Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

» Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimisnto (%)
Serie yustada por
Serie original  efecto estacional y

Actividad econdeica calendario

Anual Trimestral

2025".1/ 2025".1/

20241 2024".1v
Agrcultura ganaderia caza shicultun y pesca A 02
Explotacion de minas y canteras S0 Q2
InGustrias manufacturoras 14 a2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 12 a3
Construccion s 18
Comercio 3 por mayor y 3l por menor 19 04
InfOrMacion y comunicaciones Q7 10
ACthidades Ananceras y 00 seguros i3 10
Actividades inmobilanx 21 as
Actividades profesionales, clentificas y técnicas” 10 aé
Adminsiracion pubiica defersd, educacion y salud” is a6
Acthvidades artisticas, o?crmr.mm.x---:o Y FOCreacion y otras - a

ACtvidades dO Servicios

Valor agregado bruto 27 0.6
IMPUesio: Menos subvenciones sobre los producios 22 03
Producto Interno Bruto 27 08

Fuente: DANE PIB_T

* Tomado dé httpé://www.dane.éov.cd/fiies/operaciones/PIB/boI-PIB-Itrim2025.pdf
Industrias manufactureras
En el primer trimestre de 2025, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,4% en su serie

original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 4):

* Elaboracion de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracién de productos de tabaco crece
3,9%.

* Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion
de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de
articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefido de pieles crece 5,6%.

» Transformacién de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;

fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y de cartén;
actividades de impresién; produccién de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,4%.
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» Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petréleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico;
fabricacion de otros productos minerales no metalicos decrece 1,8%.

» Fabricacién de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
magquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacién de productos informaticos,
electronicos y opticos; fabricacién de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos automotores,
remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de transporte; instalacién, mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo crece 1,7%.

* Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 7,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las industrias manufactureras crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

* Elaboracion de productos alimenticios; elaboraciéon de bebidas; elaboracién de productos de tabaco crece
0,3%.

* Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion
de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de
articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefido de pieles crece 1,9%.

» Transformacién de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y de cartén;
actividades de impresién; produccién de copias a partir de grabaciones originales crece 0,7%.

» Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacién del petréleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico;
fabricacion de otros productos minerales no metdlicos decrece 0,1%.

» Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
magquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacién de productos informaticos,
electrénicos y opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacion de vehiculos automotores,
remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de transporte; instalacién, mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece 0,9%.

* Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 3,4%.
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Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Seita ol ; Serie sjustada por efecto

Akt ecrisanl estacional y calendario
Anual Trimestral

2025%-1/ 20251/
20241 2024™- IV

Elaboracién de productos alimenticios” 9 Q3

Fabricacion de productos textiles’ 56 19

Transformacion de |a madera y fabricacion de productos de madera 14 a7

y de corcho, excepto muebles” 3

Coquizacion, fabricacidon de :(oductc’/. de |a refinacion del petréleo y 18 a1

actividad de mezcla de combustibles™

Fabricacion de productos metalirgicos basicos” 17 -09

Fabricacion de muebles, coichones y somieres; otras industrias 71 14

manufactureras

Industrias aof eras 14 02

reparacon especializac

* Tomado de https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2025.pdf

MaquUINana y equspo

- Regulatorio

Las entidades que regulan a las empresas oferentes y sector son la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones (MINTIC) y la Superintendencia de
Sociedades.

Para el caso de las Sociedades los regula la Superintendencia de Sociedades quien ejerce la inspeccion,
vigilancia y controla todas las sociedades mercantiles en el pais y en lo relacionado por la actividad de venta
los regula la Superintendencia de Industria y Comercio segun lo establecido en la ley 1480 de 2011 y la ley
643 del 2001 (normas de proteccion al consumidor), en cuanto a las normas que se aplican estarian las del
cédigo de comercio.

Las cabinas de extraccién requieren las actividades de mantenimiento preventivo y limpieza por personal
especializado con cambio de insumos, la calificacion de los equipos de acuerdo con los estandares de
funcionamiento de la Norma Internacional ANSI/AIHA Z9.5.
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6.1.2 Estudio de la demanda.

- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

La COMPANIA DE CONTROL DE CONTAMINACION C4 SAS, cuyo NIT es 890.326.425-6, mediante
certificado del 7 de abril de 2025 certifica que la empresa C4 PASCAL SAS, identificada con NIT: 805.016.686-
2, cuentan con la exclusividad de prestar los servicios técnicos de la marca C4, el cual se indica en la certificado
de exclusividad asi: C4 PASCAL SAS “ES EL UNICO PREOVEEDOR EXCLUSIVO de Servicios Técnicos de
nuestra marca C4, con el personal técnico entrenado, calificado y especializado para todo el territorio
Colombiano para brindar el servicio de mantenimiento y validacion adecuado a los diferentes productos de la
compaifiia.

Igualmente ellos son los Unicos proveedores de repuestos y consumibles de los equipos. En su gran mayoria
son partes y repuestos fabricados por la misma compafiia, los demas son repuestos importados de marcas
reconocidas en el mercado.

Modalidad contractual: Contratacion Directa Contratacion Directa Contratacion Directa
Contratista: C4 PASCAL S.A.S C4 PASCAL S.A.S C4 PASCAL S.A.S
Contrato No./ Proceso | 00-145-2024/CD-00-098- 00-223-2023 /CD-00- 00-164-2022/CD-00-101-
No: 2024 141-2023 2022
Objeto: Mantenimiento y Mantenimiento y Prestar el servicio de
validacion con inclusion | validacion con inclusion | mantenimiento preventivo,
de repuestos ylo de repuestos y/o cambio de filtros de aire y
consumibles para las | consumibles para las validacion, de las cabinas
. L. . L. de extraccion del
cabinas de' extr'a’ccmn de | cabinas dg extr_a'cmon Laboratorio Nacional de
la Supdwecmon del | dela Sub_dlrecmon del Aduanas en la ciudad de
Laboratorio Aduanero Laboratorio Aduanero. Bogota.
Valores honorarios N/A N/A N/A
mensuales:
Valor del contrato: $159.315.534 $84.409.606 $ 23.276.400
Forma de pago: Un (1) solo pago, de Un (1) solo pago Un (1) solo pago en
acuerdo con las | correspondiente al valor pesos
actividades ejecutadas | total del contrato, previa | colombianos, de acuerdo
por el contratista y | entregay recibo de los con las actividades
recibidas a bienes y/o servicios, a ejecutadas por el
entera satisfaccion por | entera satisfaccion por contratista y recibidas a
parte del Supervisor, y | parte del supervisor del entera satisfaccion por
conforme al valor contrato. parte del Supervisor, y
establecido para cada una conforme al valor
de ellas en su establecido para cada
oferta econémica una
de ellas en su oferta
economica
Fecha de suscripcion: 21 de agosto de 2024 24 de noviembre de 24de noviembre de 2022
2023
Vigencia y Plazo de | 31 de diciembre de 2025 Hasta el 31 de Hasta el 23 de diciembre
Ejecucion: diciembre de 2023 de 2022
Garantias Exigidas: Cumplimiento del contrato | Seriedad de la Oferta por | Cumplimiento del
Por el 30 % del valor total [ el 10% del valor del | contrato
del contrato. presupuesto oficial. por el (30%) del valor del
Pago de Salarios, | Cumplimiento del | contrato.
Prestaciones sociales | contrato Por el 30 % del | Pago de salarios por el
legales e indemnizaciones | valor total del contrato. (10%) del valor del
laborales por el 10% por | Pago de Salarios, | contrato.
Prestaciones  sociales
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ciento del valor total del

Calidad del Servicio por el

legales
indemnizaciones

20% del Valor total del | ciento del valor total del
contrato. contrato.
Calidad y correcto | Calidad del Servicio por
funcionamiento de los | el 20% del Valor total del
bienes por el 20% del | contrato.
Valor total del contrato. Calidad y correcto

funcionamiento de

laborales por el 10% por

los
bienes por el 20% del
Valor total del contrato.
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e | Calidad del servicio
(20%)

del valor del contrato.
Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes por el (20%) del
valor del contrato.

Link SECOP:

uage=es-

SkinName=CCE

https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/ContractNotice
Management/Index?currentLang

CO&Page=login&Country=CO&

ea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.5221430&isFromPublicAr

https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/ContractDeta
ilView/Index?Uniqueldentifier=
CO1.PCCNTR.4246696&Awar
dContractDetailld=2682998&Is
FromMarketplace=False&IsFro
mContractNotice=True&isModa
I=true&asPopupView=true#Con
tractDocuments

El servicio de mantenimiento mencionado es requerido para mantener la operatividad de la cabina de
extraccion del Laboratorio de la Seccional de Aduanas de Medellin, por tal motivo, se expresan en términos
de modalidad de contratacion, y objetos contractuales, como método de comparacién de los procesos para
ajustar el presente proceso y fortalecer la necesidad de contratacidn por parte de la Entidad.

- ¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

UAE de salud de Arauca Instituto Nacional de | Empresas Publicas Calarca
Medicina Legal y Ciencias | E.S.P
Forenses
Modalidad Contratacion directa Minima Cuantia Contratacion régimen
contractual: especial
Contratista: C4 PASCAL S.A.S C4 PASCAL S.A.S C4 PASCAL S.A.S
Contrato No./ | 03-083-2021 / CD-03-083- 0026-DRNR-2020 CPS-125-2023
Proceso No: | 2021
Objeto: Mantenimiento correctivo y Servicio de mantenimiento | Prestacion del servicio de
calificacién de la cabina preventivo y correctivo con | mantenimiento  correctivo
extractora de vapores C4 suministro de repuestos y | para la cabina extractora de
CEX120 serie 2104-06 del verificacion (validacion) de | gases del laboratorio
Laboratorio de Salud Publica | cabinas de  seguridad | ambiental de Empresas
Fronterizo de Arauca. biolégica, cabinas | Publicas de Calarca E.S.P.
extractoras y cabinas de
secado de la direccion
regional norte del instituto
nacional de medicina legal y
ciencias forenses
Valores N/A N/A N/A
honorarios
mensuales:
Valor del | $10.997.980 $18.738.169 $9.731.895
contrato:
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Forma de
pago:

Un (1) Unico pago previo
cumplimiento de los
siguientes requisitos:
Factura; Informe de
supervisor, en el cual conste
cumplimiento a satisfaccion
de las actividades

Un (1) unico pago por el
100% contra Constancia de
recibido a entera
satisfaccion por parte del
supervisor, Factura, Acta de
Terminacion, Informes
Técnicos con los trabajos

Pagos parciales vencidos de
acuerdo con los servicios
real y efectivamente
prestados a la empresay los
valores unitarios pactados,
previa presentacion de
facturas.

realizados en cada equipo.
Constancia de pago de
seguridad social y
parafiscales.

19 de noviembre de 2020

ejecutadas;

Fecha de 24 de diciembre de 2021 27 de noviembre de 2023.

suscripcion:
Vigencia vy 20 dias desde el inicio 20 dias desde el inicio 31 de diciembre de 2023
Plazo de
Ejecucion:
Garantias Cumplimiento del contrato [ Cumplimiento del contrato. | Cumplimiento del contrato
Exigidas: por el (10%) del valor del | Pago de salarios. Calidad | por el (10%) del valor del
contrato. Calidad del servicio | del servicio. Calidad vy | contrato. Calidad del
por el (10%) del valor del correcto funcionamiento de | servicio por el (20%) del
contrato los bienes valor del contrato. Calidad
de los bienes (20%) del valor
del contrato.
Link SECOP: | https://community.secop.gov.co/Publ | https://www.contratos.gov.co/cons | https://community.secop.gov.co/Pu

ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=19-12-10063041

blic/Tendering/ContractNoticeMana
gement/Index?currentLanguage=e

ic/Tendering/ContractNoticeManage
ment/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin s-
Name=CCE CO&Page=login&Country=CO&Ski
nName=CCE

6.2 Valor estimado del contrato y su justificaciéon

El valor estimado del contrato sera hasta por $3.878.691 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MI/L) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),
Administracion Imprevistos y Utilidad (A.l.U) cuando a ellos hubiere lugar y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos.

La determinacién del valor estimado del contrato se efectlia con base en la solicitud realizada por la entidad
el 10 de junio de 2025 y la propuesta econémica presentada por la empresa C4 PASCAL S.A.S del dia 18 de
junio de 2025 como UNICO PROVEEDOR AUTORIZADO de servicios técnicos de la marca C4, con personal
técnico entrenado, calificado y especializado para el territorio colombiano, por parte de la compafiia Control
de Contaminacién de Colombia C4 S.A.S. la cual fue analizada y avalada por el Laboratorio de la Seccional
de Aduanas de Medellin, la cual se presenta a continuacion:

item Nombre producto Descripcion Cantidad :,I:Isc::r Vr. Unitario I(r:r;;:;% Vr. Total
MANTENIMIENTO Y Mantenimiento Preventivo y
1| CALIFICACION Calificacion a Cabina Extractora 100 000 | 2,824,707.00 | 19% | 3.361.401.33
2 \s/LEJwAm%%EzggESTOS Y Suministro de Pre Filtro COD 180 100 000 43469700 19%  517.289.43
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Es asi que el valor estimado del contrato se fija respecto a la oferta presentada por C4 PASCAL SAS la cual
una vez evaluada por el area técnica es aceptada dado que no se considera que el costo de los servicios a
contratar es elevado o no conveniente para la Entidad

6.3 Apropiacion presupuestal

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3925 de fecha
14 de agosto de 2025

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccién se distribuye asi:
Rubro Descripcion Linea del PAA
6.000.000 GE-090-27, linea PAA 274 para Servicio de | 274

mantenimiento preventivo, correctivo, calificacién con

inclusioén de repuestos de un equipo campana extractora
del laboratorio de la Divisién de la Operacion Aduanera
de la Dian Seccional Medellin

Denominacién del Proyecto de Inversion (Nimero y nombre)
(Si Aplica)

6.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: Un solo pago previo cumplimiento del contrato
certificado por el Supervisor dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a
entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacién de la factura con
todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:
ACTIVIDAD, INFORME O PLAZO O FECHA % DE AVANCE DE % DE PAGO

PRODUCTO A ENTREGAR DE ENTREGA EJECUCION TECNICA 0

e Mantenimiento Hasta el 31 de 100% 100%
preventivo, correctivo, diciembre de 2025
Calificacién con
inclusion de repuestos
de un equipo campana
extractora del
laboratorio de la Divisién
de la Operacién
Aduanera de la Dian
Seccional Medellin.

e Calificacion para la
cabina de extraccion
marca C4 modelo CEX
120ADD

TOTALES Plazo de ejecucion 100% de ejecucién 100% de pago

La DIAN pagara el valor del contrato en moneda legal colombiana, de acuerdo con los bienes obras o servicios
prestados, facturados y recibidos a satisfaccion por el Supervisor o Interventor designado por LA DIAN, segun
corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacién exigida en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y los demas requisitos de pago pactados.
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Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditaciéon conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda; c¢) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida
por el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista
y d) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los
bienes efectivamente se recibieron en la Entidad, y (¢) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los
bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acomparian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste soélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el numero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electronica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electronico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la Division Administrativa y Financiera de la Direcciéon Seccional
de Aduanas de Medellin de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la Division Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin de la
Entidad.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a
satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar
estas facturas.

7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

7.1 Plazo de ejecucion

El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta el agotamiento de la
partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de iniciaciéon del contrato
suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA DIAN, previa la expedicion del registro
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presupuestal, la aprobacion de las garantias y la verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el
cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, cuando corresponda.

7.1.1 Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

7.1.2 Plazo para la liquidacion del contrato:

El plazo para la liquidacién bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

7.2 Lugar de ejecucion

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en: el Laboratorio de la
Direccion Seccional de Aduanas de Medellin en la carrera 46 No 14-104 Barrio Manila-Poblado.

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al Proceso de contrataciéon son los siguientes:

Descripciéon [Consecuencia
(Que puede de la

pasar y como (ocurrencia del
puede ocurrir) evento

Valoracion
Probabilidad |Impacto del Categoria
Riesgo

o Clase [Fuente Etapa Tipo

Incumplimiento  |Retraso en el

1 EXTERNO | EJECUCIoN | operacionaes | €M 10S PI8ZOS —leumplimiento 9 5 6
GENERAL que se estipulen |ge| contrato

en el contrato.

Moderado

No realizar el
mantenimiento
preventivo y |Fallas y
correctivo dafos en los 5 > 6
como se [|equipos
especifica en
las
condiciones

2 | GENERAL  |EXTERNO EJECUCION OPERACIONALES Moderado
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técnicas

establecidas.

Falta de |Mal
calidad del [funcionamien
servicio to de los
(cuando no se |equipos, que
EXTERNO operacioNALEs | @justa a las |ocasione
3 | eenera EJECUCION especificacion [paro en los 1 2 3 Moderado
es técnicas |analisis
requeridas) practicados
por el
laboratorio
TABLA DE ACCIONES DE MITIGACION
Impacto . L
A después del Monitoreo y revision
quién tratamiento ¢Afecta| Persona Fecha
se le Tratamiento/ la responsable|Fecha estimada estimada en
N° [ asigna | Controles a ser § ° § o |eiecucio para en que inicia el |que se i
el implementados | = 5 |C 2| ndel [implementar| tratamiento [termina el ¢Coémo se Periodicidad
iesgo? 3 g |Se i realiza el
riesgo? 8o | § |5 & |contrato el tratamiento ealiza el ; Cuanto?
° E|sg| ? |tratamiento monitoreo? | ¢ ’
o —|>T
En la licitacion
publica Estableciendo
© establecer, los fechas claras en|
® tiempos de los estudios|
® ejecucion de previos. Dentro de la
€ manera clara, las . Estudios previos | Al inicio del . ;
<} L Supervisor S - vigencia  del
1 O responsabilidades Sl y/o inicio del proceso Solicitar al
X contrato
5 por parte del 2 2 6 contrato contractual contratista
3 contratista, cronograma
< multas, de trabajo, con
w sanciones, fechas
incumplimiento y establecidas
caducidad
Contratar
empresas
< especializadas Proceso
5 ol En la recepcion| Adjudicacion,
= . . Licitacion publica|de las ofertas y| durante la
< mantenimiento Supervisor o s Proceso  de|
2 P . Si y proceso evaluacion de | verificacion de i
preventivo  y/o ..~ |contratacion
= . contractual los la experiencia
z correctivo 2 2 6 .
o cuando hay proveedores- | del objeto
o contractual.
fallas en los
equipos
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b Solicitud de Al elaborar SOlICItUd' de
@ informes . reporte fisico y
= . Estudios Durante la s Dentro de Il
detallados  del Supervisor ) . I electronicos . )
3 é o 1 2 3 Si previos ejecucion del vigencia  del
= mantenimiento iy del
. clausulas contrato - contrato
P4 practicado Al mantenimiento
(@) : contractuales .
%) equipo practicado

9. GARANTIAS

De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratacion, atendiendo a la naturaleza
del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de Contratacion directa, y confluyendo
herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecucién del contrato, y que la forma de pago
se pactd en un esquema adecuado de verificacién de cumplimiento, no se exigira al contratista constitucion
garantias para el presente Proceso de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.1.5.4. subseccion Quinta, seccion 1, capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto:

NOTA: El inciso 5° del Art. 7° de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: “Las garantias no seran
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos
cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a
la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma
de pago, asi como en los demas que sefnale el reglamento”

10.RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el Proceso de contratacion para cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de del Laboratorio de la Divisién de la Operacion Aduanera en el cumplimiento del
objeto establecido.

Medellin, a los 20 dias del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

Aspectos Técnicos: Aspectos Juridicos:

Firma Firma

Nombre: Libia Ines Cobos Tafur Nombre: Lady Johanna Vanegas Sanchez

Cargo: Jefe de la Division de la Operacion Cargo: Jefe Division Administrativa y Financiera (a)

Aduanera (A)

P
Revisé: Alder Mejia Cardona ﬁjﬁ

Division Administrativa y Financiera
Direccién Seccional de Aduanas de Medellin

Proyecto: Julieth Merchan Ruiz

Division Administrativa y Financiera
Direccién Seccional de Aduanas de Medellin

Informacion Publica Clasificada



ESTUDIO PREVIO Y

) N DOCUMENTOS FT-ADF-2072
CONTRATACION DIRECTA

Pagina 32 de
36

Proceso: Administrativo y Financiero Version 6

Anexos:
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas (1 folios)
2 Anexo No.2 — Matriz de riesgos (3 folios)
3 Solicitud de Oferta (1 folios)
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1 folios)

Informacion Publica Clasificada



ESTUDIO PREVIO Y

Y | N\ DOCUMENTOS FT-ADF-2072
— | I N CONTRATACION DIRECTA

Proceso: Administrativo y Financiero Version 6 agina 1 de 36

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO No. 1 ESPECIFICACIONES
TECNICAS de los presentes estudios previos la cual forma parte integral de los mismos:

Mantenimiento de la cabina:

Se deben seguir las instrucciones o recomendaciones del fabricante, las normas o documentos técnicos
aplicables y realizarse para todo el sistema desde la entrada hasta la salida de la cabina e incluir como

minimo:
v Revisién y limpieza general del interior y exterior de la cabina
v" Desmanchado de superficie meson y estructuras interna y externa
v Reuvision del estado y funcionamiento de los componentes electrénicos, electromecanicos (motor,

ventilador, etc..), correas, ductos, boquillas, soportes, lamparas, puertas
Lubricacion y ajuste componentes que aplique

Revision del funcionamiento de caudal, flujo y alarmas

Revision velocidad de aire y condiciones de extraccion

Inspeccién del ducto de extraccion y revision de funcionamiento
Revisién nivel de ruido

Revisién del nivel de iluminacién

A VAN NI N NN

Mantenimiento del ventilador

AN

Se deben seguir las instrucciones o recomendaciones del fabricante, las normas o documentos
técnicos aplicables e incluir como minimo:

Revision y limpieza del ventilador

Verificacion de ubicacion y anclaje

Verificacion de funcionamiento y extraccion

Verificacion de componentes mecanicos, eléctricos o electromecanicos

AN NI NN

Mantenimiento del Scrubber

Revisién del funcionamiento del scrubber seco para cabina CEX 120 Marca C4 Serie 2897-09.
Revisién o cambio del filtro seco COD 180 (en caso de ser necesario)

AN

Calificacion de la cabina

AN

Se deben seguir las instrucciones o recomendaciones del fabricante, las normas o documentos
técnicos aplicables e incluir como minimo las pruebas correspondientes a:

Perfil de velocidad

Presion de trabajo

Prueba de flujo de aire

Verificacion de presién en el sistema

Medicién de ruido

Verificacion de alarmas

Verificacion de condiciones de suministro eléctrico adecuados segun fabricante entregar certificado
de calificacion para la cabina de extraccion modelo CEX 120ADD marca C4 PASCAL.

AV NN N N NN
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Mantenimiento correctivo

Si durante el mantenimiento y calificacion se encuentra que el equipo presenta fallas que requieran cambio
0 reparacion y repuestos, el contratista debera presentar el diagnostico (informe) de manera inmediata
dirigido al supervisor del contrato, en el que se describan las acciones correctivas a realizar con la inclusion
de repuestos, la cual debe ser analizada por el supervisor y en caso de ser necesario, el supervisor
solicitara cotizaciones de cada uno de los repuestos a utilizar y el costo por mano de obra, transporte con
el fin de justificar la adicidn al valor del contrato.

Los mantenimientos correctivos incluyendo repuestos, deben ser aprobados por escrito por la jefe de la
Division Administrativa y Financiera, previa revision y verificacion de la planilla que reporta el contratista
por parte del Supervisor del contrato quien, en caso de aprobarse la ejecucion, verificara la calidad y
originalidad de los repuestos suministrados, que el contratista realice el cambio respectivo y que el
instrumento quede en condiciones 6ptimas de funcionamiento.

En caso de requerir repuestos, estos deben ser nuevos y de excelente calidad, estos seran aprobados
por el supervisor del contrato.
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ANEXO 2 — MATRIZ DE RIESGOS

Descripcion [Consecuencia L.
N° . (Que puede de la - Valoracién .
Clase [Fuente Etapa Tipo . ; Probabilidad |Impacto del Categoria
pasar y como (ocurrencia del Riesdo
puede ocurrir) evento 9
Incumplimiento [Retraso en el
enlos plazos  cumplimiento
1 GENERAL EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES que se estipulen [ge| c%ntrato 2 6 Moderado
en el contrato.
No realizar el
mantenimiento
preventivo y
correctivo Fallas y
2 | GENERAL  |EXTERNO EJECUCION OPERACIONALES gg?e%iﬁca :ﬁ ZZE%SOSen los 2 6 Moderado
las
condiciones
técnicas
establecidas.
Falta de [Mal
calidad del [funcionamien
servicio to de los
(cuando no se |equipos, que
3 |omenn [T eaucon | TN | ion. paro. en los | 3 |Moderado
es técnicas |analisis
requeridas) practicados
por el
laboratorio
TABLA DE ACCIONES DE MITIGACION
A dtaI:;)%aé‘;tZel Monitoreo y revision
quién tratamiento ¢Afecta| Persona Fecha
se le Tratamiento/ la responsable|Fecha estimada [estimada en
N° | asigna | Controles aser | § $ o |eiecucio para en que inicia el |que se
el implementados | 2 % S D ndel |implementar| tratamiento [termina el iComose |5 . icidad
riesgo? 8T | 815 -2 [contrato el tratamiento rea_llza el ; Cuanto?
o E|sg| ? |tratamiento monitoreo? | ¢ ’
o — |>T
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En la licitacion
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€ manera clara, las . Estudios previos | Al inicio del ; )
/o) " Supervisor L - vigencia  del
O responsabilidades Sl y/o inicio del proceso Solicitar al
: ) contrato
S5 por parte del 6 contrato contractual contratista
3 contratista, cronograma
IS multas, de trabajo, con
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Contratar
empresas Proceso
£ especializadas .l e
b ol o En la recepcion| Adjudicacion,
= mantenimiento Supervisor Licitacion publica|de las ofertas y| durante la Proceso del
< . Sl P y proceso evaluacion de | verificacion de L
o preventivo  y/o ..~ |contratacion
= . contractual los la experiencia
z correctivo 6 .
o proveedores- | del objeto
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o contractual.
fallas en los
equipos
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@ informes . reporte fisico y
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detallados  del Supervisor ) . I electronicos . )
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%) equipo practicado
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