CONTRATO DE SUMINISTRO No. RSC-CD-1621-2025

103.19.17

CONTRATANTE:	**RED SALUD CASANARE E.S.E.**
CONTRATISTA:	**OSCAR CELIO MORA BARRERA** C.C. 74.858.261
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS IPS´S Y SEDE ADMINISTRATIVA ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E.
VALOR:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), moneda legal colombiana, IVA incluido
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.S.E. DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO EFECTIVAMENTE ENTREGADO Y AVALADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO EN EL PERIODO FACTURADO, HASTA AGOTAR EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. CADA ACTA PARCIAL MENSUAL REFLEJARÁ EL VALOR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS DURANTE EL PERÍODO, CALCULADO SEGÚN LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA. LO CUAL DEBE IR ACOMPAÑADO DE: 1) INGRESO A ALMACÉN. 2) FACTURA SI POR LEY ESTÁ OBLIGADO A ELLO. 3) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DE LA E.S.E. 4) INFORME DE SUPERVISIÓN. 5) ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PENSIÓN-ARL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002 Y 828 DE 2003: 5°) Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA EL ÚLTIMO PAGO.
PLAZO EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

Entre los suscritos a saber; por una parte, **LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS**, mayor de edad, identificada con la cédula ciudadanía número 52.897.176 expedida en Bogotá, en la condición Gerente de RED SALUD CASANARE E.S.E con NIT. No. 844.004.197-2, nombrada mediante Decreto 0089 del 01 de abril de 2024 emanado de la Gobernación de Casanare y Acta de posesión No. 0050 de fecha 01 de abril de 2024, autorizada para ordenar el gasto según lo establecido en el Acuerdo 001 del 07 de septiembre de 2004 y Acuerdo 006 del 2021 adoptado mediante la Resolución Nº 0588 del 14 de julio del 2022, quien para efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA y por la otra **OSCAR CELIO MORA BARRERA.,** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.858.261 de Yopal, propietario del establecimiento de comercio FERRELECTRICOS MORA, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 26 y ss., Resolución No. 692 de 2021 *"Por la cual se expide el Manual de Contratación de la Entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante Acuerdo No 007-2021"* y Resolución 1221 de 2024 "*Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 692 de 2021, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Resolución 1440 de 2024 y el Acuerdo 015 de 2024"*, al cual se le aplicarán las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA — OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS IPS´S Y SEDE ADMINISTRATIVA ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E.

CLÁUSULA SEGUNDA — ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO: Los bienes a adquirir que permitirá cumplir con el objeto del presente proceso debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas

ITEMS DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
No	**ITEMS**
1	Agua stop corriente
2	Agua stop vulcanizada
3	Árbol entrada completo
4	Árbol salida

103.19.17

5	Bizcocho sanitario
6	Canastilla lavaplatos
7	Ducha 4"
8	Ducha blanca
9	Sifón lavamanos
10	Sifón lavaplatos
11	Grifería sanitaria completa interna
12	Llave jardín metálica
13	Llave jardín plástica
14	Llaves lavamanos sencilla
15	Llave lavamanos doble
16	Llave lavaplatos sencilla
17	Llave lavaplatos doble
18	Manguera lavaplatos de 60 cm
19	Manguera lavamanos 60 cm
20	Manguera sanitaria de 60 cm
21	Manguera lavaplatos 40 cm
22	Manguera lavamanos 40 cm
23	Manguera sanitaria de 40 cm
24	Manija push cisterna
25	Manijas cisterna
26	Rejilla anti olor de 2" plástica
27	Rejilla anti olor de 3" plástica
28	Rejilla plástica con sosco 2"
29	Rejilla plástica con sosco 3"
30	Rejilla plástica con sosco 4"
31	Rejilla plástica perforada de 2"
32	Rejilla plástica perforada de 3"
33	Rejilla ventilación 20x20
34	Sifón flexible lavaplatos
35	Sifón flexible lavamanos
36	Pera universal
37	Tapa registro 15x15
38	Tapa registro 20x20
39	Tornillo cisterna sanitario
40	Tornillos bizcocho sanitario
41	Bujes de caucho lavamanos 2"
42	Bujes de caucho lavaplatos 2"
43	Yess lavadoras
44	Acople manguera plástico
45	Pistola manguera plástico
46	Rejilla ventilación 20x30
47	Acople manguera bronce
48	Grapa plastica para soporte lavamanos
49	Grapa para soporte lavamanos en hierro
TUBERÍA PRESIÓN	
1	Tubo Presión 1/2 tipo pesado
2	Tubo Presión 3/4 tipo pesado
3	Tubo Presión 1" tipo pesado
4	Tubo Presión 1 1/4 tipo pesado

103.19.17

5	Tubo Presión 1 1/2 tipo pesado
6	Tubo Presión 2" tipo pesado
7	Tubo Presión RDE 13.5 1"
8	Tubo Presión RDE 9 1/2
TUBERÍA PRESIÓN X METRO	
1	Tubo de presión1/2 tipos pesado x metro
2	Mt tubo presión de 1"
3	Mt tubo 1/2 presión RDE 13.5
4	Mt tubo 1" presión RDE 13.5
ACCESORIOS PRESIÓN TIPO PESADO	
ACCESORIOS PRESIÓN 1/2" TIPO PESADO	
1	Adaptador Macho de 1/2
2	Adaptador Hembra de 1/2
3	Codo liso 1/2
4	Codo roscado 1/2
5	Tee presión 1/2
6	Unión Presión 1/2
7	Tapón rosca de 1/2
8	Tapón liso de 1/2
9	Semicodo 1/2
ACCESORIOS PRESIÓN 3/4" TIPO PESADO	
1	Codo presión 3/4
2	Unión presión 3/4
3	Adaptador Macho de 3/4
4	Adaptador Hembra de 3/4
5	Tee presión 3/4
6	Tapón rosca presión de 3/4
7	Tapón liso de 3/4
8	Semicodo 3/4
ACCESORIOS PRESIÓN 1" TIPO PESADO	
1	Codo presión 1"
2	Unión presión 1"
3	Adaptador Macho de 1"
4	Adaptador Hembra de 1"
5	Tee presión 1"
6	Tapón rosca presión de 1"
7	Tapón liso de 1"
8	Semicodo 1"
ACCESORIOS PRESIÓN 1 1/4" TIPO PESADO	
1	Codo presión 1 1/4"
2	Unión presión 1 1/4"
3	Adaptador Macho de 1 1/4"
4	Adaptador Hembra de 1 1/4"
5	Tee presión 1 1 1/4"
6	Tapón rosca presión de 1 1/4"
7	Tapón liso de 1 1/4"
8	Semicodo 1 1/4"
ACCESORIOS PRESIÓN 1 1/2" TIPO PESADA	
1	Codo presión 1 1/2"

103.19.17

2	Unión presión 1 1/2"
3	Adaptador Macho de 1 1/2"
4	Adaptador Hembra de 1 1/2"
5	Tee presión 1 1/2"
6	Tapón rosca presión de 1 1/2"
7	Tapón liso de 1 1/2"
8	Semicodo 1 1/2"
ACCESORIOS PRESIÓN 2" TIPO PESADA	
1	Codo presión 2"
2	Unión presión 2"
3	Adaptador Macho de 2"
4	Adaptador Hembra de 2"
5	Tee presión 2"
6	Tapón rosca presión de 2"
7	Tapón liso de 2"
8	Semicodo 2"
BUJES DE PRESION TIPO PESADA	
1	2 X 1 1/2
2	2 X 1 1/4
3	2 X 1"
4	2 X 3/4
5	2 X 1/2
6	1 1/2 X 1 1/4
7	1 1/2 X 1"
8	1 1/2 X 3/4
9	1 1/2 X 1/2
10	1 1/4 X 1"
11	1 1/4 X 3/4
12	1 1/4 X 1/2
13	1 X 3/4
14	1 X 1/2
15	3/4 X 1/2
TUBERÍA SANITARIA	
1	Tubo sanitario 1 1/2 T. Pesadas
2	Tubo sanitario 2" T. Pesadas
3	Tubo sanitario 3" T. Pesadas
4	Tubo sanitario 4" T. Pesadas
5	Metros de tubo de 2" sanitario
6	Metros de tubo de 3" sanitario
1	Tubo semipesado 1 1/2 Sanitario
2	Tubo semipesado 2" T. Sanitario
3	Tubo semipesado 3" Sanitario
4	Tubo semipesado 4" Sanitario
1	Tubo liviano 1 1/2 Sanitario
2	Tubo liviano 2" Sanitario
3	Tubo liviano 3" Sanitario
4	Tubo liviano 4" Sanitario

103.19.17

1	Juego Sanitario Completo
2	Juego Sanitario con Pedestal
3	Lavamanos con pedestal
4	Lavamanos sencillo
5	Tasa de sanitario con tanque
6	Lavamanos euroceramica
ACCESORIOS SANITARIOS	
1	Codo Campana x Campana 1 1/2"
2	Semicodo 1 1/2" Sanitario
3	Unión de 1 1/2" Sanitario
4	Tee de 1 1/2" Sanitario
5	Yee de 1 1/2" Sanitario
6	Sifón de 1 1/2" Sanitario
7	Tapón de Prueba 1 1/2" Sanitario
1	Codo Campana x Campana 2"
2	Semicodo 2" Sanitario
3	Unión de 2" Sanitario
4	Tee de 2" Sanitario
5	Yee de 2" Sanitario
6	Sifón de 2" Sanitario
7	Tapón de Prueba 2" Sanitario
1	Codo Campana x Campana 3"
2	Semicodo 3" Sanitario
3	Unión de 3" Sanitario
4	Tee de 3" Sanitario
5	Yee de 3" Sanitario
6	Sifón de 3" Sanitario
7	Tapón de Prueba 3" Sanitario
8	Buje Sanitario 3x2"
9	Buje Sanitario 3x1 1/2"
1	Codo Campana x Campana 4"
2	Semicodo 4" Sanitario
3	Unión de 4" Sanitario
4	Tee de 4" Sanitario
5	Yee de 4" Sanitario
6	Sifón de 4" Sanitario
7	Tapón de Prueba 4" Sanitario
8	Buje Sanitario 4x2"
9	Buje Sanitario 4x3"
REGISTRO BOLA PVC	
1	Registro PVC 1/2"
2	Registro PVC 3/4"
3	Registro PVC 1"
4	Registro PVC 1 1/4"
5	Registro PVC 1 1/2"
6	Registro PVC 2"

7	Registro PVC 3"
REGISTRO BOLA METALICA	
1	Registro metálico 3/8"
2	Registro metálico 1/2"
3	Registro metálico 3/4"
4	Registro metálico 1"
5	Registro metálico 1 1/4"
6	Registro metalico1 1/2"
7	Registro metálico 2"
UNIVERSALES PVC	
1	Universales Pvc 1/2"
2	Universales Pvc 3/4"
3	Universales Pvc 1"
4	Universales Pvc 1 1/4"
5	Universales Pvc 1 1/2"
6	Universales Pvc 2"
7	Universales Pvc 3"
VÁLVULAS DE PRE EN PVC	
1	Válvulas de pie en Pvc 3/4"
2	Válvulas de pie en Pvc 1"
3	Válvulas de pie en Pvc 1 1/4"
4	Válvulas de pie en Pvc 1 1/2"
5	Válvulas de pie en Pvc 2"
VÁLVULAS DE PRE EN BRONCE	
1	Válvulas de pie de en Bronce 1/2"
2	Válvulas de pie de en Bronce 3/4"
3	Válvulas de pie de en Bronce 1"
4	Válvulas de pie de en Bronce 1 1/4"
5	Válvulas de pie de en Bronce 1 1/2"
6	Válvulas de pie de en Bronce 2"
INDUSTRIAL	
1	Electrobombas 1/2 hp A18
2	Válvulas Reguladora Doble
3	Válvulas Reguladora Sencilla
4	Unión reparación 1/2"
5	Unión reparación 3/4"
6	Unión reparación 1"
REGISTRO DUCHAS	
1	Registro Duchas Paso completo
FLOTADORES TANQUES	
1	Flotador Tanque Eléctrico
2	Flotador Tanque Aéreo
PRODUCTOS	
1	Cinta asfáltica x 10 cm x 5 metros rollo
2	Cinta asfáltica x 10 cm x 10 metros rollo
3	Cinta asfaltica x 15 cm x 5 metros rollo
4	Cinta asfaltica x 15 cm x 10 metros rollo
5	Cinta asfaltica x 20 cm x 5 metros rollo
6	Cinta asfaltica x 20 cm x 10 metros rollo
7	Cinta asfáltica x 10 cm x Metro

103.19.17

8	Cinta asfáltica x 15 cm x Metro
9	Cinta asfáltica x 20 cm x Metro
10	Emulsión asfáltica x galon
11	Flex plus blanco
12	Mortero 101 blanco x 2 kilos
13	Silicona Tubo
14	Set L x 25 kgm
15	Flex 221
16	Dum Panel x 2 kilos
17	1 x 1 kgm
18	1 x 4 kgm
PINTURAS	
Vinilos Tipo 1	
1	Pintura Vinilo Cuñete Tipo 1
2	Pintura Vinilo Valde Tipo 1
3	Pintura Vinilo Galón Tipo 1
4	Pintura Vinilo x 1/4 Tipo 1
5	Pintura vinilo cuñete Tipo 1 azul mediterraneo
6	Pintura vinilo cuñete Tipo 1 verde primaveral
7	Pintura vinulo galón Tipo 1 verde primaveral
Vinilos Tipo 2	
1	Pintura Vinilo Cuñete Tipo 2
2	Pintura Vinilo Valde Tipo 2
3	Pintura Vinilo Galón Tipo 2
4	Pintura Vinilo x 1/4 Tipo 2
Vinilos Tipo 3	
1	Pintura Vinilo Cuñete Tipo 3
2	Pintura Vinilo Valde Tipo 3
3	Pintura Vinilo Galón Tipo 3
Vinilos Acrilica	
1	Pintura Acrilica Cuñete
2	Pintura Acrilica Valde
3	Pintura Acrilica Galón
PINTURA EPOXICA	
1	Pintura epóxica x cuñete
2	Pintura epóxica x Galón
PINTURA TRAFICO	
1	Pintura Tráfico x Galón
PINTURAS ESMALTES	
1	Pintura esmalte x galón
2	Pintura esmalte x galón blanca
3	Pintura esmalte x galón azul meditarreno
4	Pintura esmalte x galón gris trafico pesado
5	Pintura esmalte x 1/4
6	Pintura esmalte x 1/8
7	Pintura esmalte blanco mate x galón
8	Pintura anticorrosivo x galón
9	Pintura anticorrosivo x 1/4
10	Pintura blanco mate x 1/4
11	Pintura esmalte 2 EN 1 blanco x galón

103.19.17

1	Pintura Barniz x galón
2	Pintura Barniz x 1/4
3	Pintura Lacas madera Galón
4	Pintura Lacas madera 1/4
5	Pintura en aerosol blanca
ESTUCO	
1	Cuñete estuco exterior
2	Cuñete estuco interior
3	Galón estuco exterior
4	Galón estuco interior
5	Acril 10 años blanco
6	Acril 7 años blanco
7	Cuñete estuka acrilico sika
ELEMENTOS PARA PINTURA	
1	Lija Roja x hoja
2	Lija Negra x hoja
3	Lija de trapo x metro
1	Brocha 1"
2	Brocha 1 1/2"
3	Brocha 2"
4	Brochas 2 1/2"
5	Brocha 3"
6	Brocha 4"
7	Brocha 5"
1	Rodillo felpa 3"
2	Rodillo felpa 6"
3	Rodillo felpa 9"
4	Rodillo epoxico 9"
1	Disco de lija
Cinta de enmascarar	
1	Cinta de enmascarar 1/2
2	Cinta de enmascarar 2
3	Cinta de enmascarar 2/2
4	Cinta de enmascarar 3
5	Cinta de enmascarar 3/4
6	Cinta de enmascarar 1
7	Cinta de enmascarar 1 1/2"
Cinta	
1	Cinta transparente x 100 mts
2	Cinta transparente x 40 mts
3	Cinta ductos x 10 mts
4	Cinta antideslizante x rollo
5	Cinta antideslizante x 05 metros
6	Cinta antideslizante x 10 metros
7	Cinta de seguridad x rollo de 150 mts
8	Cinta de seguridad x rollo de 500 mts

103.19.17

9	Cinta de peligro x 50 metros
10	Cinta de peligro x 100 metros
QUIMICOS	
1	Thiner x botella
2	Tinner x gl con envase
3	Varsol x botella
4	Varsol x gl
5	Soda caustica por libras
6	Ácido muriático x galón
7	Ácido muriático x 1/2 galón
8	Ácido muriático x caneca x 5 galones
9	Aditivo cemento mastermix
10	Diablo rojo
11	Cloro granulado
12	Invercryl Bolsa
13	Invercryl x galón
14	Invecryl x 2 kilos
15	Invecryl x 3 kilos
16	Invecryl x 4 kilos
17	Creolina concentrada x galón
DISCOS	
1	Discos de tronzadora
2	Discos corte metal 4 1/2
3	Discos corte metal 7
4	Discos corte metal 9
5	Disco diamantado 4 1/2"
1	Discos para pulir 4 1/2
2	Discos para pulir 7
3	Discos para pulir 9
GRATA	
1	Copa Grata #5
2	Copa Grata #4
3	Copa Grata #3
4	Disco Grata #4
5	Cepillos Acero
BROCAS LAMINA	
1	Brocas Lamina 1/2
2	Brocas Lamina 1/4
3	Brocas Lamina 1/8
4	Brocas Lamina 3/16
5	Brocas Lamina 3/8
6	Brocas Lamina 5/32
7	Brocas Lamina 9/64
BROCAS TUNGSTENO	
1	Brocas tungsteno 1/2
2	Brocas tungsteno 1/4
3	Brocas tungsteno 3/4
4	Brocas tungsteno 3/8
5	Brocas tungsteno 5/16

103.19.17

6	Brocas tungsteno 5/8
7	Brocas tungsteno 3/16
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
1	valdes de construcción
TEJAS ETERNIT EN FIBROCEMENTO	
1	Teja eternit 3 mts
2	Teja eternit 2,40 mts
3	Teja eternit 1,80 mts
4	Teja eternit 1,20 mts
5	Teja N° 4 fibrocemento
TEJAS DE ZINC	
1	Teja de zinc 3 mts
2	Teja de zinc 2,40 mts
3	Teja de zinc 2,15 mts
4	Teja de zinc 1,20 mts
TEJAS PLASTICAS	
1	Teja plástica 3 mts
2	Teja plástica 2,40 mts
3	Teja plástica 1,80 mts
4	Teja plástica 1,20 mts
TEJA TECHOLIT	
1	Teja techolit #7 x 2,14 mt
2	Teja techolit #8 x 2,44 mt
3	Teja techolit #10 x 3 mt
4	Teja techolit #12 x 3,66 mt
AMARRES TEJA	
1	Amarres para teja x unidad
2	Amarres para teja x paquete de 100
3	Amarres para teja x paquete de 1000
4	Flanche x 3 metros
5	Caballete eternit
TANQUES PLASTICOS	
1	Tanques aéreos de 1000 litros con tapa
2	Tanques aéreos de 500 litros con tapa
3	Tanques aéreos de 2000 litros con tapa
ALAMBRE	
1	Alambre negro x kilo
2	Alambre galvanizado
FLEJES	
1	Flejes 3/8 x kilo
2	Flejes 1/4 x kilo
OBRA GRIS	
1	Bloque Maguncia N° 4
2	Bloque Maguncia N° 5
3	Ladrillo tolete
4	Granito x bulto
5	Arena x bulto
6	Gravilla x bulto
7	Arena x viaje
8	Gravilla x viaje

103.19.17

9	Viaje triturado 3/4
10	Cemento gris bulto
11	Cemento blanco bulto x 40 kilos
12	Cemento blanco x kilos
13	Granito x kilo
14	Cemento gris por kilo
15	Arena x metro
16	Triturado x metro
17	Malla Electrosoldada x metro
18	Malla Electrosoldada x rollo
19	Malla Angeo x metro
20	Malla Angeo x rollo
21	Malla Zaranda x metro
22	Malla Zaranda x rollo
23	Hierro 1/4 x metro
24	Mt malla eslabonada x 1.50 alto x m2
LISTONES DE MADERA	
1	Tablas madera X 3 metros x 30
2	Listones madera 2 cm x 4cm x 3mts larga
3	Listones madera 3 cm x 8cm x 3mts largo
4	Listones madera 2 cm x 4cm x 3mts larga
5	Listones madera 4 cm x 8cm x 3mts larga
BALDOSAS PISO PARED	
1	Baldosas 20 x 20 metros
2	Baldosas 25 x 25 metros
3	Baldosas 30 x 30 metros
4	Baldosas 30 x 60 metros
5	Baldosas 50 x 50 metros
BALDOSAS BAÑO BLANCA	
1	Baldosas 20 x 20 metros
2	Baldosas 25 x 25 metros
3	Baldosas 30 x 30 metros
4	Baldosas 30 x 60 metros
5	Baldosas 50 x 50 metros
BALDOSAS PISO BLANCO O VEIGE	
1	Baldosas 20 x 20 metros
2	Baldosas 25 x 25 metros
3	Baldosas 30 x 30 metros
4	Baldosas 30 x 60 metros
5	Baldosas 50 x 50 metros
6	Baldosas 60 x 60 metros
BALDOSAS PISO TRAFICO PESADO DURO PISO	
1	Baldosas 20 x 20 metros
2	Baldosas 25 x 25 metros
3	Baldosas 30 x 30 metros
4	Baldosas 30 x 60 metros
5	Baldosas 55 x 55 metros
6	Baldosas 60 x 60 metros
PEGANTE PARA PISO	
1	Pegante gris cerámico x 25 kg

103.19.17

2	Pegante gris cerámico x 10 kg
3	Pegante blanco cerámico x 25 kg
4	Pegante blanco cerámico x 10 kg
5	Pegante gris porcelánico
YESO	
1	Bulto yeso
2	Yeso x kilo
3	Yeso 1/2 bulto
PIE DE AMIGO	
1	Pie de amigo 12 x 14 PAR
2	Pie de amigo 10 x 12 PAR
3	Pie de amigo 8 x 10 PAR
4	Pie de amigo 6 x 8 PAR
LAMINAS	
1	Lamina de drywall x mts
2	Lamina de drywall
3	Lamina de pvc x 3 metros blanco
4	Lamina de pvc x 5 metros blanco
5	Lamina de pvc x 6 metros blanco
6	Lamina de icopor para cielo raso
Eterboard	
1	Lamina de eterboard N° 6
2	Eterboard x mts
3	Lamina de eterboard N° 8
VARILLA	
1	Varilla 1 1/2"
2	Varilla 1 1/4"
3	Varilla 1"
4	Varilla 3/4"
5	Varilla 5/8"
6	Varilla 1/2"
7	Varilla 3/8"
BOCELES	
1	Bocel plástico
2	Bocel en aluminio 1/2 luna
3	Win aluminio x 6 metros
4	Pirlans en aluminio
SEGURIDAD INDUSTRIAL	
1	Careta esmerilar
2	Careta soldar
3	Cascos de seguridad
4	Chaleco reflexivo
5	Estopa bolsa x 1/2 Lb
6	Estopa bolsa x Lb
7	Estopa x kilo
8	Gafas de seguridad
9	Cascos de seguridad zafary blanco
10	Guante de caucho industrial largo x par
11	Guantes carnaza reforzado largo x par
12	Guantes carnaza reforzado corto x par

13	Guantes látex talla L x unidad
14	Guantes nitrilo largos color verde talla L por par
15	Guantes nitrilo cortos color verde talla L por par
16	Guantes nitrilo tela negra talla L por par
17	Guantes punto PVC por par
18	Guantes de algodón de polietileno por par
19	Guantes vaqueta sencillo corto x par
20	Guantes vaqueta sencillo largo x par
21	Guantes vaqueta reforzados
22	Kit de carretera
23	Tapabocas
24	Tapa oídos industrial de seguridad
25	Pares de bota dieléctricas zafety
MANGUERAS	
1	Manguera 1" C40 mts
2	Manguera 1/2" C40 mts
3	Manguera 3/4" C40 mts
4	Manguera 3/8" C40 mts
5	Manguera 1/2" mts
6	Manguera 1/2" mts Zoam
MANGUERA JARDÍN	
1	Manguera jardín x rollo
2	Unión manguera 1/2
3	Manguera jardín x metro
4	Racor manguera jardín
5	Manguera jardín tramontina x metro
SISTEMA DE ELECTRICOS	
ALAMBRE X ROLLO	
1	Alambre # 14 x rollo
2	Alambre # 12 x rollo
3	Alambre #10 x rollo
4	Alambre # 8 x rollo
ALAMBRE X METROS	
1	Alambre # 14 x metro
2	Alambre # 12 x metro
3	Alambre # 10 x metro
4	Alambre # 8 x metro
CABLE X ROLLO	
1	CABLE # 14
2	CABLE # 12
3	CABLE # 10
4	CABLE # 8
CABLE X METRO	
1	CABLE # 14 X METRO
2	CABLE # 12 X METRO
3	CABLE # 10 X METRO
4	CABLE # 8 X METRO
5	CABLE # 6 X METRO
6	CABLE # 10 X METRO BR
7	METRO DE CABLE COBRE N°6

CONTRATO DE SUMINISTRO No. RSC-CD-1621-2025

103.19.17

LAMPARAS LED	
1	CET-127 Panel led redondo de incrustar 12 W x unidad
2	CET-127 Panel led redondo de incrustar 18 W x unidad
3	CET-127 Panel led redondo de incrustar 24 W x unidad
4	CET-127 Panel led redondo de incrustar 3 W x unidad
5	CET-127S Panel led redondo de s/p 12W x unidad
6	CET-127S Panel led redondo de s/p 18W x unidad
7	CET-127S Panel led redondo de s/p 24W x unidad
8	CET-127S Panel led redondo de s/p 6W x unidad
9	Luminaria PANEL LED SQ 40 W DL 60X60 CM incrustar
CABLE DUPLEX X ROLLO	
1	Cable dúplex # 14 x rollo económico
2	Cable dúplex # 12 x rollo económico
3	Cable dúplex # 10 x rollo económico
4	Cable dúplex # 8 x rollo económico
CABLE DUPLEX X METRO	
1	Cable dúplex x metro #14
2	Cable dúplex x metro #12
3	Cable dúplex x metro #10
4	Cable dúplex x metro #8
CABLE ENCAUCHETADO X ROLLO	
1	Cable encauchetado 2 x 14 x rollo de 100 metros
2	Cable encauchetado 2 x 12 x rollo de 100 metros
3	Cable encauchetado 3 x 12 x rollo de 100 metros
CABLE ENCAUCHETADO X METROS	
1	Cable encauchetado 2 x 14 metros
2	Cable encauchetado 2 x 12 metros
3	Cable encauchetado 3 x 12 metros
CABLE DUPLEX X METRO CERTIFICADO	
1	Cable dúplex x metro # 12 certificado
2	Cable dúplex x metro # 10 certificado
3	Cable dúplex x metro 2x16 certificado
ACCESORIOS ELECTRICOS	
1	Interruptor sencillo
2	Interruptor doble
3	Interruptor triple
4	Toma corriente doble
5	Toma mixta
6	interruptor conmutable sencillo
7	interruptor conmutable doble
8	Toma levinton
9	Toma levinton industrial
10	Toma levinton Coaccial
11	Toma levinton trifásica
12	Toma aérea con polo a tierra
13	Toma aérea 110 sin polo a tierra
14	Timbre
15	Clavija con polo a tierra
16	Clavija sin polo a tierra
17	Clavija trifásica

103.19.17

18	Convertidor de tres a dos
19	Tee industrial naranja
20	Tee eléctrica domestica
21	Clavija hembra
22	Clavija macho
23	Conectores Bimetalicos
24	Caja 9 circuitos
25	Tomas 220V Leviton
26	Tensores trifasicos
27	Pin de corte trifasico
28	Pin de corte trifasico 63 amp
29	Canaleta plástica 13x7
30	Canaleta plástica 20x10
31	Canaleta plástica 20x12
32	Canaleta plástica piso 60x13
33	Canaleta plástica 2 cm x 1 cm
34	Canaleta plástica 3 cm x 1 cm
35	Caja de mecanismo 40 mm
36	Tablero trifasico
37	Caja derivación
38	Tubo led 18w
39	Toma GFCI
40	Cinta autofundente x rollo
41	Tapas toma naranja
42	Toma bifasica 20 amperios trifilar
43	Roseta de loza
44	Roseta de plástica
45	Tapa ciega para roseta
46	Tapa ciega para caja 5800
47	tapa suplemento
48	Bombillo corriente
49	Bombillo ahorrador
50	Bombillo de corriente
51	Bombillo led 12W toledo
52	Reflector 1 x 50W
53	Reflector led 1x30w
54	Extensiones eléctricas de 3
55	Extensiones eléctricas de 6
56	Extensiones eléctricas de 9
57	Caja eléctrica de sobreponer
58	Caja ref. 5800
59	Caja ref. 2400
60	Caja para roseta
61	Limpiador de contactos
62	Esplinter de dos salidas
63	Esplinter de tres salidas
64	Esplinter de cuatro salidas
65	Esplinter de seis salidas
66	Esplinter de ocho salidas
67	Terminales para tv cable

103.19.17

68	Canales 13*7
69	Canales 20x12
70	Canales 25x25
71	Cinta aislante pequeña 10 mts marca 3 m
72	Cinta aislante pequeña 15 mts marca 3 m
73	Cinta aislante pequeña 20 mts marca 3 m
74	Contactor CHINT 330A 220V REF 00883
75	Contactor CHINT 185A 220V REF 00874
76	Tablero de 18 circuitos con puerta LX.
77	Regletas electricas #12
TUBERIA CONDUIT	
1	Tubo conduit de 1/2 tipo pesado
2	Tubo conduit de 3/4 tipo pesado
3	Tubo conduit de 1 tipo pesado
4	Tubo conduit de 1 1/4 tipo pesado
5	Curva 1/2
6	Curva de 3/4
7	Curva de 1
8	Curva 1 1/4
9	Terminales de 1/2
10	Terminales de 3/4
11	Terminales de 1
12	Breaker 15 amperios
13	Breaker 20 amperios
14	Breaker 30 amperios
15	Breaker 40 amperios
16	Breaker 50 amperios
17	Breaker 100 amperios
18	Pink de corte trifásico 3 x 63
19	Pink de corte de 150 imperio
20	Portalámparas
21	Convertidores de 3 a 2
22	Benjamín
23	Clavija industrial para cruzada
24	Cuchillos de corte monofásica 2 x30
25	Cuchillos de corte trifásica 3 x 60
26	Convertidor de redondo a plano
ESTANTERÍA METÁLICA	
1	Estante 86x25x2mts x 5 entrepaños
2	Estante 86x30x2mts x 5 entrepaños
3	Estante 86x40x2mts
4	Entrepaños 86x25 x 5 entrepaños
5	Entrepaños 86x30 x 32 entrrepaños
6	Entrepaños 86x40
TORNILLERÍA	
TORNILLERÍA HEXAGONAL	
1	Tornillo 1/4 x 1"
2	Tornillo 1/4 x 1 1/2"
3	Tornillo 1/4 x 2"
4	Tornillo 1/4 x 2 1/2"

103.19.17

5	Tornillo 1/4 x 3"
6	Tornillo 1/4 x 3 1 / 2"
7	Tornillo 1/4 x 4"
8	Tornillo 1/4 x 5
9	Tornillo 5/6 x 1"
10	Tornillo 5/16 x11/2"
11	Tornillo 5/16 x 2"
12	Tornillo 5/16 x 2 1/2"
13	Tornillo 5/16 x 3"
14	Tornillo 5/16 x 4"
15	Tornillo 5/16 x 5"
16	Tuercas
17	Arandelas
18	Tornillo 3/8 x 1"
19	Tornillo 3/8 x1 1/2"
20	Tornillo 3/8 x 2"
21	Tornillo 3/8 x 2 1/2"
22	Tornillo 3/8 x 3"
23	Tornillo 3/8 x 3 1/2"
24	Tornillo 3/8 x 4"
25	Tornillo 3/8 x 5"
26	Tornillo 1/2 x 1"
27	Tornillo 1/2 x1 1/2"
28	Tornillo 1/2 x 2"
29	Tornillo 1/2 x 2 1/2"
30	Tornillo 1/2 x 3"
31	Tornillo 1/2 x 4"
32	Tornillo 1/2 x 5"
33	Tuercas 3/8
34	Arandelas 3/8
35	Tuercas 1/2
36	Arandelas 1/2
37	Tornillo 3/16 x 1"
38	Tornillo 3/16 1 3/2"
39	Tornillo 3/16 x 2"
40	Tornillo 3/16 x 2 1/2"
41	Tornillo 14x3
TORNILLERÍA GOLOSO Y MADERA	
1	Tornillo 6x1
2	Tornillo 6x1 1/2
3	Tornillo 6x2
4	Tornillo 6x2 1/2
5	Tornillo 6x3
6	Tornillo 6x3 1/2
7	Tornillo 8x1
8	Tornillo 8x1 1/2
9	Tornillo 8x2
10	Tornillo 8x2 1/2
11	Tornillo 8x3
12	Tornillo 8x3 1/2

103.19.17

13	Tornillo goloso 10x1"
14	Tornillo goloso 10x1 1/2"
15	Tornillo goloso 10x2"
16	Tornillo goloso 10x2 1/2"
17	Tornillo goloso 10x3"
18	Tornillo goloso 10x3 1/2"
1	Tornillo cabeza plana 8 x 1/2 punta broca
2	Tornillo para estructura de drywall 7 x 7/16 punta aguda
3	Tornillo avellanado 6X7/8 P. Aguda
4	Tornillo cabeza de lenteja 8x 1/2 p. aguda
5	Tornillo cabeza plana 8 x 1/2 punta fina
CHAZOS EXPANSIVOS	
1	Chazo expansivo 1/4 x 1 1/2
2	Chazo expansivo 1/4 x 2 1/2
3	Chazo expansivo 1/4 x 3
4	Chazo expansivo 5/16 x 1 1/2
5	Chazo expansivo 5/16 x 2 1/2
6	Chazo expansivo 5/16 x 3
7	Chazo expansivo 3/8 x 1 1/2
8	Chazo expansivo 3/8 x 2 1/2
9	Chazo expansivo 3/8 x 3
10	Chazo expansivo 1/2 x 1 1/2
11	Chazo expansivo 1/2 x 2 1/2
12	Chazo expansivo 1/2 x 3
CHAZOS PLÁSTICOS	
1	Chazo plástico 1/4
2	Chazo plástico 5/16
3	Chazo plástico 3/8
4	Chazo plástico 1/2
5	Chazo mariposa
ACOPLES	
1	Acople manguera zoom plástico
2	Acople manguera bronce
CACHARRERIA	
1	Chapas cajoneras
2	Chapas Puerta de madera
3	Chapas puerta exterior
4	Chapa izquierda
5	Cerradura cilindrica de pomo metalico yale
6	Bisagra madera de 2"
7	Bisagra de madera de 3"
8	Pasador puerta de madera
9	Armellas N.16
10	Armellas N.14
11	Armellas N.12
12	Armellas N.6
13	Abrazadera Cremallera de 1/2
14	Abrazadera Cremallera de 3/4
15	Abrazadera Cremallera de 1

103.19.17

16	Abrazadera Cremallera de 2
17	Abrazadera Cremallera de 3
18	Abrazadera industrial
19	Paquete abrazadera plástica x 100 UND
20	Paquete abrazadera plástica x 100 unidades X 25 cm
21	Abrazadera metalica 1/2
22	Abrazadera metalica 1 1/4
23	Abrazadera 3" dobe ojo
24	Teflón industrial
25	Teflón pequeño
26	Teflón caja X 10 unidades
27	Aceite tres en 1 aerosol
28	Aceite tres en 1 pequeño
29	Aceite w40
30	Zimbras
31	Candados N 63
32	Candados N 60
33	Candados N 50
34	Candado N 40
35	Candado N 30
36	Manguera de gas natural x 2mts
PEGANTES	
1	Boxer x 1 botella
2	Sintisolda
3	Boxer x 1/2 botella
4	Boxer x 1/32
5	Boxer x 1/64
6	Pegante instantáneo
7	Rally pequeño
8	Rally grande
9	Silicona splitter
PEGANTE PVC	
1	Pegante pvc 1 / 16
2	Pegante pvc 1 / 32
3	Pegante pvc 1 / 4
4	Pegante pvc 1 / 8
5	Pegante pvc 1 / 64
6	Boquilla Baldosa x 1kg
7	Boquilla Baldosa x 2kg
8	Boquilla Baldosa x 4kg
9	Boquilla 6 mts
10	Nailon maestro
11	Limpiador pvc 1 / 4
12	Limpiador pvc 1 / 8
13	Limpiador pvc 1 / 16
14	Limpiador pvc 1 / 32
15	Limpiador pvc 1 / 64
16	Limpiador pvc 1 / 128
PUNTILLA	
1	Puntilla corriente 1"

103.19.17

2	Puntilla corriente 1 1/2"
3	Puntilla corriente 2"
4	Puntilla corriente 2 1/2"
5	Puntilla corriente 3"
6	Puntilla corriente 3 1/2"
7	Puntilla corriente 4"
PUNTILLA DE ACERO	
1	Puntilla acero 3/4
2	Puntilla acero 1"
3	Puntilla acero 1 1/2"
4	Puntilla acero 2
5	Puntilla acero 2 1/ 2
6	Puntilla acero 3
7	Puntilla acero 3 1 /2
MINERAL	
1	Mineral caja x cilora
2	Plomada
ACCESORIOS GALVANIZADOS	
1	Tee te 3/8
2	Codo galvanizado 3/8
3	Unión galvanizado 3/8
1	Codo galvanizado 1/2
2	Tee galvanizado 1 / 2
3	Unión galvanizado 1/2
PUERTAS EN MADERA Y MARCOS	
1	PUERTA DE 2.15 X 1.23 CON MARCO Y CHAPA
2	PUERTA DE 2.10 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA
3	PUERTA DE 2.16 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA
4	PUERTA DE 2.12 X 0.75 CON MARCO Y CHAPA
5	PUERTA DE 2.12 X 1.00 CON MARCO Y CHAPA
6	PUERTA DE 2.12 X 1.80 CON MARCO Y CHAPA
7	HOJAS PUERTAS DE VAIVEN 2.30 X 1.00 Y CHAPA
8	PUERTA DE 2.30 X 0.90 Y CHAPA
PUERTAS EN ALUMINIO Y MARCOS	
1	PUERTA DE 2.15 X 1.23 CON MARCO Y CHAPA
2	PUERTA DE 2.10 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA
3	PUERTA DE 2.16 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA
4	PUERTA DE 2.12 X 0.75 CON MARCO Y CHAPA
5	PUERTA DE 2.12 X 1.00 CON MARCO Y CHAPA
6	PUERTA DE 2.12 X 1.80 CON MARCO Y CHAPA
7	PUERTA DE 2.30 X 0.90 CON MARCO Y CHAPA
8	PUERTA DE 1.50 X 0.80 CON MARCO Y CHAPA
PUERTAS EN LAMINA (HIERRO) CON MARCOS	
1	PUERTA DE 2.15 X 1.23 CON MARCO Y CHAPA
2	PUERTA DE 2.10 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA
3	PUERTA DE 2.16 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA
4	PUERTA DE 2.12 X 0.75 CON MARCO Y CHAPA
5	PUERTA DE 2.12 X 1.00 CON MARCO Y CHAPA
6	PUERTA DE 2.12 X 1.80 CON MARCO Y CHAPA

103.19.17

7	PUERTA DE 2.30 X 0.90 CON MARCO Y CHAPA
8	PUERTA DE 1.50 X 0.80 CON MARCO Y CHAPA
MARCOS DE VENTANA EN HIERRO	
1	MT CUADRADO DE MARCO EN HIERRO
MARCOS DE VENTANA EN MADERA	
1	METRO CUADRADO DE MARCO EN MADERA
LONAS Y CAUCHOS PARA CERRAMIENTOS	
1	Manila Algodón 10 mm * mts
2	Manila Algodón 6 mm * mts
3	Manila Algodón 8 mm * mts
4	Manila Polipropileno 10 mm * mts
5	Manila Polipropileno 6 mm * mts
6	Manila Polipropileno 8 mm * mts
7	Nylon # 3 * mts
8	Nylon # 4 * mts
9	Lona Verde x Rollos
10	Lona Verde x Metros
11	Lona blanca x Rollo
12	Lona blanca x Rollo x 100 mt
13	Lona blanca x Metros
14	Poli sombra rollo
15	Plástico (hule) Negro x Metros
16	Plástico (hule) Negro x rollo
17	Plástico (hule) blanco X 110 mt Rollo
18	Lona caribe ml
19	Lona de fibra ml
20	Lona poli sombra
OTROS ACCESORIOS DE CONSTRUCCION	
1	TENSORES 1/4
2	TENSORES 1/8
3	TENSORES 1/2
4	TENSORES 2
5	TENSORES 3/4
6	TENSORES 2/8
7	TENSORES 3/8
8	GUAYA ENCAUCHETADA 1/8 X 3/16
9	GUAYA ENCAUCHETADA 1/16
10	GUAYA ENCAUCHETADA 1/8
11	TUBO INDUSTRIAL DE 2" CON ESMALTE ANTICORROSIVO Y PINTADO
12	PLATINAS DE 0.10 X 0.10 DE 1/4"
13	OJALES METALICOS
VIDRIOS	
1	VIDRIO MARTILLADO M2
2	VIDRIO TRASPARENTE M2
3	VIDRIO COLORO M2
4	VIDRIO DE SEGURIDAD M2
5	VIDRIO SAMBLASTEADO 94 x81
6	VIDRIO 4MM CLARO 0,865X0.475
7	VIDRIO 4MM CLARO 0,945X0,475
8	VIDRIO 4MM CLARO 0,475X0,865

103.19.17

9	VIDRIO 4MM CLARO 0,475X1,143
10	VIDRIO 4MM CLARO 0,573X0.565
11	VIDRIO 4MM CLARO 056,8X0,555
12	VIDRIO 4MM CLARO 0,74X0.60
13	VIDRIO 4MM CLARO 0.475X1,205
14	VIDRIO 4MM CLARO1,20X0,475
15	VIDRIO 4MM CLARO 1,14X0,473
16	VIDRIO 4MM CLARO 1,14X0,475
17	VIDRIO 53X53
DIVISIÓN PARA BAÑO	
1	División para baño en acrílico M2
2	División para baño en acero M2
3	División para baño en vidrio M2
ACCESORIOS PARA BAÑO	
1	Perchero metálico
2	Toallero en acero para lavamanos
3	Jabonera
4	Toallero en porcelana
GRAPAS	
1	Grapa 3/4
2	Grapa doble 1 1/4
3	Grapa 1/2 galvanizada
BISAGRAS	
1	Bisagras para puerta aluminio
2	Bisagras para puerta aluminio metálica
MATERIALES INST PVC, ETERBOARD Y DRYWALL	
1	Omegas
2	Viguetas
3	Ángulos
4	Cornisas PVC
5	Canal galvanizado B6
6	Canal galvanizado B9
7	Paral galvanizado B6 CAL 26/2.44
8	Paral galvanizado B9
9	Cinta tipo malla rollo x 50 metros
10	Cinta tipo malla rollo x 100 metros
11	Cinta tipo malla rollo x 150 metros
12	Caneca masilla oara drywall supermastik
13	Construmastic Texjoint juntas cuñete
14	Construmastic Texjoint cuñete 1/2 caneca
15	Cinta papel 5 cm x 75 mt
OTROS MATERIALES	
1	Capacete 3/4 EMT
2	Terminales 1 1/4
3	Mt cable 3x8+8 concéntrico
4	Mt cable 4*8 cobre encauchetado
5	Tubo galvanizado de 1 1/4
6	Tubo galvanizado de 1 1/2 X 6MT
7	Tubo galvanizado de 2" X 2.50MT
8	Tubo metálico 1x1

103.19.17

9	Ángulos 1X 1/8 X 3M
10	Abertura de huecos en anclaje
11	Corte de instalación de ojales
12	Cinta sello van aluminio
13	Tapa punta redonda C 16
14	Argolla armella 3/8
15	Tabla 3x 0.25 para formaleta
16	Repisas de 0.5x 5 mt
17	Bastidores 4x4
18	Varilla coperwell
19	Conector varilla
20	Perfiles calibre #16 3 X 1 1/2 X 6 mt
21	Soportes en caucho para tapete desinfección
22	Cheque bronce 1 1/2
23	Remaches
24	Candado mediano antisisalla
25	Candado tipo italiano plata gato
26	Enchape granilla blanca 45x45-2 M2
27	HD pared para blanco 30.5x45-2 M2
28	Ventana acerada 57X58
29	Caja de bisturi
30	Cepillo para piso Fuller
31	Cautin con crema
32	Cabo de madera para herramientas
33	Remache ciego 5/32
34	Rollo de cinta doble fax
35	Rollo cable UTP categoria 6 cobre
36	Bicicletero en hierro
37	Kilo de grapa cerca en pua
38	Chazo argolla de 3/8
39	Caneca de combustible 55-60 galones
40	Kilo de soldadura A 60-13
41	Libra de soldadura 60-13
42	Alquiler de una (1) sección de andamios x día
43	Carga verde tiro calibre 22 master
44	Pintucofill plus 7 blanco caneca
45	Sikaguard gris claro x 3 kg
46	Riel din acero ranurado 35X7,5X1M ONKAX 50 CM
47	Conector de resorte amarillo x und
48	Copa sierra tugsteno 1 1 /4
49	Lavaplatos 40*60
50	Kilo rollo fibra grande 12*1
51	Bombillo ahorrador 50 W LED
52	Reducción de 3 a 2"
53	Rollo de cinta antideslizante x 18 metros
54	Tapón para lavamanos-lavaplatos
55	Hoja se segueta
56	Dilataciones plásticas
57	Cancamo armella abierto #14 5/16
58	Cadena galvanizada x metro 3/16

59	Esquinero plástico x 2.44 metros blanco
60	Tee sanitaria reducida 3 x 2
61	Broncoelestico cuñete blanco
62	Duña telefono
63	Punta para taladro estrella
64	Punta para taladro pala
65	Angeo metalico x metro
66	Barra de seguridad en acero antideslizante de 40 cm
67	Barra de seguridad en acero antideslizante de 45 cm
68	Barra de seguridad en acero antideslizante de 60 cm
69	Galón de mega juntas
70	Cuñete de mega juntas
71	Sikaboom espuma expansiva x 500 ml
72	Emulsión asfaltica cuñete
73	Luminaria PANEL LED SQ 40 W DL 60X60 CM sobreponer
74	Luminaria led Tortuga Ovalada sobreponer 25 W
75	Sellador sikaflex universal x 300 ml
76	Chazo puntilla 1/4" x 1"
77	Chazo puntilla 1/4" x 1 1/2"
78	Chazo puntilla 1/4" x 2"
79	Chazo puntilla 1/4" x 2 1/2"
80	Chazo puntilla 1/4" x 3"
81	Bisturi y hojas de bisturi
82	Tee en aluminio x 6 metros
83	Disco diamantado de 7"
84	Conectores bimetalicos de un perno
85	Tapón roscado pvc 1/2 macho
86	Arrocillo x bulto
87	Estuco acrilico x galón
88	Marmolina x kilo
89	Marmolina x bulto

CLÁUSULA TERCERA — OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a dar cumplimiento a las siguientes actividades:

1.Suministrar los elementos y materiales conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y calidades solicitados por la entidad.
2.Mantener disponibilidad de los materiales y elementos cotizados al momento en que la entidad los requiera.
3.Efectuada la solicitud de los elementos objeto de suministro deberán ser entregados en un plazo no mayor a un (1) día hábil si fuere el caso, en el Almacén principal de la sede administrativa de la ESE.
4.Asegurar que los materiales suministrados sean nuevos, de primera calidad y cumplan con las normas técnicas y de seguridad aplicables.
5.Dado que no se proyectan cantidades determinadas de cada producto, a fin de optimizar los recursos en aras de no dejar estos bienes almacenados sin rotación se establece que para el despacho del presente suministro se efectuara a través de oficio suscrito por el profesional del área de mantenimiento y servicios generales con visto bueno del supervisor según corresponda, y atendiendo los precios unitarios ofertados que constituirán junto con las cantidades avaladas por la entidad el resultado de ejecución financiera del mismo.
6.Responder por la garantía de los productos suministrados en caso de defectos de fabricación o fallas dentro del período establecido.
7.El contratista se obliga a solicitud de la ESE a reemplazar o reponer los bienes si no cumplen con las especificaciones técnicas relacionados en el objeto contractual, que no se ajusten a las especificaciones ofrecidas, dentro de un término máximo de cinco (5)

103.19.17

días calendario, siguiente al requerimiento o entrega de los mismos, so pena de incumplimiento de sus obligaciones y en consecuencia se determinara por la imposición de sanciones a que hubiere lugar.

8.Sostener los precios ofrecidos de conformidad con la cotización presentada.

9.El contratista se obliga a ingresar al área de almacén los bienes objeto de suministro dentro del plazo contractual, a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y firmada el acta de inicio.

10.Atenderá la constitución de las garantías requeridas por la ESE, pagar las garantías o cauciones que se requieran para la ejecución del contrato y mantener vigentes en caso de adición, prorrogas o modificaciones.

11.Las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

CLÁUSULA CUARTA — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: **1.** Conoce y acepta las condiciones para ejecutar el contrato. **2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y recibió de RED SALUD CASANARE E.S.E las orientaciones necesarias para aceptar el presente contrato. **3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato **4.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés. **5.** Está a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. **6.** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7.** El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga con la ejecución del contrato a: 1. Ejecutar el objeto contractual de manera responsable e idónea bajo las normas establecidas por Red Salud Casanare E.S.E. 2. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada y que tenga a disposición para el desarrollo del objeto contractual. 3. Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que soliciten los funcionarios autorizados de Red Salud Casanare o el supervisor del contrato. 4. Cumplir con cada uno de los deberes que le corresponden 5. Estar afiliado al sistema de seguridad en salud, pensiones y ARL y presentar al supervisor con el informe de actividades y certificaciones de cumplimiento, fotocopia del formulario o recibo de autoliquidación debidamente pagado correspondiente al mes a cobrar y sobre los porcentajes reglamentados en la Ley. 6. Conocer y aplicar los requisitos establecidos en los manuales de procesos y procedimientos implementados por la empresa, con el objeto de garantizar la adherencia a los mismos en la ejecución de las diferentes actividades asistenciales que se realizan en las IPS de Red Salud Casanare E.S.E. 7. Las demás inherentes al objeto contractual requeridas por la supervisión.

CLAUSULA SEXTA – DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA SÉPTIMA — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de: **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000), moneda legal colombiana, IVA incluido**. El valor del contrato será pagado por Red Salud Casanare E.S.E. de la siguiente manera: mediante actas parciales mensuales correspondientes al suministro efectivamente entregado y avalado por la supervisión del contrato en el periodo facturado, hasta agotar el monto total del presupuesto asignado. cada acta parcial mensual reflejará el valor de los bienes suministrados durante el período, calculado según los precios unitarios establecidos en la propuesta económica del contratista. lo cual debe ir acompañado de: 1) ingreso a almacén. 2) factura si por ley está obligado a ello. 3) certificación de cumplimiento expedida por la supervisión de la E.S.E. 4) informe de supervisión. 5) acreditación de los aportes a seguridad social en salud-pensión-arl y parafiscales (sena, icbf y caja de compensación familiar), de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y 828 de 2003: 5°) y suscripción del acta de liquidación para el último pago.

PARAGRAFO PRIMERO. El valor del presente contrato corresponde a la oferta técnico-económica, presentada por **OSCAR CELIO MORA BARRERA**, la cual hace parte integral del contrato y se desagrega en el presente cuadro de costos:

No	ITEMS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	V/TOTAL IVA INCLUIDO
1	Agua stop corriente	1	16,387	3,113.53	19,500.53
2	Agua stop vulcanizada	1	16,387	3,113.53	19,500.53

103.19.17

3	Árbol entrada completo	1	35,631	6,769.89	42,400.89
4	Árbol salida	1	33,026	6,274.94	39,300.94
5	Bizcocho sanitario	1	44,538	8,462.22	53,000.22
6	Canastilla lavaplatos	1	18,488	3,512.72	22,000.72
7	Ducha 4"	1	35,631	6,769.89	42,400.89
8	Ducha blanca	1	22,690	4,311.10	27,001.10
9	Sifón lavamanos	1	20,000	3,800.00	23,800.00
10	Sifón lavaplatos	1	18,152	3,448.88	21,600.88
11	Grifería sanitaria completa interna	1	63,530	12,070.70	75,600.70
12	Llave jardín metálica	1	49,916	9,484.04	59,400.04
13	Llave jardín plástica	1	22,690	4,311.10	27,001.10
14	Llaves lavamanos sencilla	1	30,337	5,764.03	36,101.03
15	Llave lavamanos doble	1	71,765	13,635.35	85,400.35
16	Llave lavaplatos sencilla	1	55,295	10,506.05	65,801.05
17	Llave lavaplatos doble	1	92,185	17,515.15	109,700.15
18	Manguera lavaplatos de 60 cm	1	8,236	1,564.84	9,800.84
19	Manguera lavamanos 60 cm	1	8,236	1,564.84	9,800.84
20	Manguera sanitaria de 60 cm	1	8,236	1,564.84	9,800.84
21	Manguera lavaplatos 40 cm	1	4,538	862.22	5,400.22
22	Manguera lavamanos 40 cm	1	4,538	862.22	5,400.22
23	Manguera sanitaria de 40 cm	1	4,538	862.22	5,400.22
24	Manija push cisterna	1	33,026	6,274.94	39,300.94
25	Manijas cisterna	1	10,589	2,011.91	12,600.91
26	Rejilla anti olor de 2" plástica	1	10,925	2,075.75	13,000.75
27	Rejilla anti olor de 3" plástica	1	19,076	3,624.44	22,700.44
28	Rejilla plástica con sosco 2"	1	4,118	782.42	4,900.42
29	Rejilla plástica con sosco 3"	1	6,387	1,213.53	7,600.53
30	Rejilla plástica con sosco 4"	1	9,076	1,724.44	10,800.44
31	Rejilla plástica perforada de 2"	1	4,118	782.42	4,900.42
32	Rejilla plástica perforada de 3"	1	6,387	1,213.53	7,600.53
33	Rejilla ventilación 20x20	1	15,883	3,017.77	18,900.77
34	Sifón flexible lavaplatos	1	25,127	4,774.13	29,901.13
35	Sifón flexible lavamanos	1	25,127	4,774.13	29,901.13
36	Pera universal	1	9,328	1,772.32	11,100.32
37	Tapa registro 15x15	1	7,900	1,501.00	9,401.00
38	Tapa registro 20x20	1	10,589	2,011.91	12,600.91
39	Tornillo cisterna sanitario	1	4,538	862.22	5,400.22
40	Tornillos bizcocho sanitario	1	4,538	862.22	5,400.22
41	Bujes de caucho lavamanos 2"	1	4,538	862.22	5,400.22
42	Bujes de caucho lavaplatos 2"	1	4,538	862.22	5,400.22
43	Yess lavadoras	1	18,152	3,448.88	21,600.88
44	Acople manguera plástico	1	6,387	1,213.53	7,600.53
45	Pistola manguera plástico	1	31,765	6,035.35	37,800.35
46	Rejilla ventilación 20x30	1	20,925	3,975.75	24,900.75
47	Acople manguera bronce	1	10,925	2,075.75	13,000.75
48	Grapa plastica para soporte lavamanos	1	5,463	1,037.97	6,500.97
49	Grapa para soporte lavamanos en hierro	1	20,000	3,800.00	23,800.00
TUBERÍA PRESIÓN			-		-
1	Tubo Presión 1/2 tipo pesado	1	25,715	4,885.85	30,600.85

103.19.17

2	Tubo Presión 3/4 tipo pesado	1	34,034	6,466.46	40,500.46
3	Tubo Presión 1" tipo pesado	1	46,135	8,765.65	54,900.65
4	Tubo Presión 1 1/4 tipo pesado	1	58,992	11,208.48	70,200.48
5	Tubo Presión 1 1/2 tipo pesado	1	75,379	14,322.01	89,701.01
6	Tubo Presión 2" tipo pesado	1	117,984	22,416.96	140,400.96
7	Tubo Presión RDE 13.5 1"	1	47,227	8,973.13	56,200.13
8	Tubo Presión RDE 9 1/2	1	26,387	5,013.53	31,400.53
TUBERÍA PRESIÓN X METRO			-		-
1	Tubo de presión1/2 tipos pesado x metro	1	6,387	1,213.53	7,600.53
2	Mt tubo presión de 1"	1	10,925	2,075.75	13,000.75
3	Mt tubo 1/2 presión RDE 13.5	1	5,463	1,037.97	6,500.97
4	Mt tubo 1" presión RDE 13.5	1	10,000	1,900.00	11,900.00
ACCESORIOS PRESIÓN TIPO PESADO			-		-
ACCESORIOS PRESIÓN 1/2" TIPO PESADO			-		-
1	Adaptador Macho de 1/2	1	715	135.85	850.85
2	Adaptador Hembra de 1/2	1	715	135.85	850.85
3	Codo liso 1/2	1	799	151.81	950.81
4	Codo roscado 1/2	1	2,017	383.23	2,400.23
5	Tee presión 1/2	1	1,807	343.33	2,150.33
6	Unión Presión 1/2	1	715	135.85	850.85
7	Tapón rosca de 1/2	1	715	135.85	850.85
8	Tapón liso de 1/2	1	715	135.85	850.85
9	Semicodo 1/2	1	1,093	207.67	1,300.67
ACCESORIOS PRESIÓN 3/4" TIPO PESADO			-		-
1	Codo presión 3/4	1	1,261	239.59	1,500.59
2	Unión presión 3/4	1	1,009	191.71	1,200.71
3	Adaptador Macho de 3/4	1	1,009	191.71	1,200.71
4	Adaptador Hembra de 3/4	1	1,345	255.55	1,600.55
5	Tee presión 3/4	1	1,597	303.43	1,900.43
6	Tapón rosca presión de 3/4	1	1,723	327.37	2,050.37
7	Tapón liso de 3/4	1	1,723	327.37	2,050.37
8	Semicodo 3/4	1	2,017	383.23	2,400.23
			-		-
ACCESORIOS PRESIÓN 1" TIPO PESADO			-		-
1	Codo presión 1"	1	2,269	431.11	2,700.11
2	Unión presión 1"	1	1,345	255.55	1,600.55
3	Adaptador Macho de 1"	1	2,269	431.11	2,700.11
4	Adaptador Hembra de 1"	1	2,269	431.11	2,700.11
5	Tee presión 1"	1	3,614	686.66	4,300.66
6	Tapón rosca presión de 1"	1	2,690	511.10	3,201.10
7	Tapón liso de 1"	1	2,437	463.03	2,900.03
8	Semicodo 1"	1	3,614	686.66	4,300.66
ACCESORIOS PRESIÓN 1 1/4" TIPO PESADO			-		-
1	Codo presión 1 1/4"	1	4,370	830.30	5,200.30
2	Unión presión 1 1/4"	1	3,614	686.66	4,300.66
3	Adaptador Macho de 1 1/4"	1	3,614	686.66	4,300.66
4	Adaptador Hembra de 1 1/4"	1	3,614	686.66	4,300.66
5	Tee presión 1 1 1/4"	1	8,236	1,564.84	9,800.84
6	Tapón rosca presión de 1 1/4"	1	4,538	862.22	5,400.22

103.19.17

7	Tapón liso de 1 1/4"	1	4,538	862.22	5,400.22
8	Semicodo 1 1/4"	1	6,807	1,293.33	8,100.33
ACCESORIOS PRESIÓN 1 1/2" TIPO PESADA			-		-
1	Codo presión 1 1/2"	1	8,236	1,564.84	9,800.84
2	Unión presión 1 1/2"	1	3,194	606.86	3,800.86
3	Adaptador Macho de 1 1/2"	1	4,958	942.02	5,900.02
4	Adaptador Hembra de 1 1/2"	1	4,958	942.02	5,900.02
5	Tee presión 1 1/2"	1	10,925	2,075.75	13,000.75
6	Tapón rosca presión de 1 1/2"	1	5,295	1,006.05	6,301.05
7	Tapón liso de 1 1/2"	1	5,295	1,006.05	6,301.05
8	Semicodo 1 1/2"	1	11,849	2,251.31	14,100.31
ACCESORIOS PRESIÓN 2" TIPO PESADA			-		-
1	Codo presión 2"	1	13,194	2,506.86	15,700.86
2	Unión presión 2"	1	4,958	942.02	5,900.02
3	Adaptador Macho de 2"	1	11,261	2,139.59	13,400.59
4	Adaptador Hembra de 2"	1	11,261	2,139.59	13,400.59
5	Tee presión 2"	1	16,807	3,193.33	20,000.33
6	Tapón rosca presión de 2"	1	9,076	1,724.44	10,800.44
7	Tapón liso de 2"	1	9,076	1,724.44	10,800.44
8	Semicodo 2"	1	14,538	2,762.22	17,300.22
BUJES DE PRESION TIPO PESADA			-		-
1	2 X 1 1/2	1	6,387	1,213.53	7,600.53
2	2 X 1 1/4	1	6,387	1,213.53	7,600.53
3	2 X 1"	1	6,387	1,213.53	7,600.53
4	2 X 3/4	1	6,387	1,213.53	7,600.53
5	2 X 1/2	1	6,387	1,213.53	7,600.53
6	1 1/2 X 1 1/4	1	4,538	862.22	5,400.22
7	1 1/2 X 1"	1	4,538	862.22	5,400.22
8	1 1/2 X 3/4	1	4,538	862.22	5,400.22
9	1 1/2 X 1/2	1	4,538	862.22	5,400.22
10	1 1/4 X 1"	1	2,732	519.08	3,251.08
11	1 1/4 X 3/4	1	2,732	519.08	3,251.08
12	1 1/4 X 1/2	1	2,732	519.08	3,251.08
13	1 X 3/4	1	1,765	335.35	2,100.35
14	1 X 1/2	1	1,765	335.35	2,100.35
15	3/4 X 1/2	1	883	167.77	1,050.77
			-	-	-
TUBERÍA SANITARIA			-	-	-
1	Tubo sanitario 1 1/2 T. Pesadas	1	74,454	14,146.26	88,600.26
2	Tubo sanitario 2" T. Pesadas	1	88,992	16,908.48	105,900.48
3	Tubo sanitario 3" T. Pesadas	1	132,522	25,179.18	157,701.18
4	Tubo sanitario 4" T. Pesadas	1	180,673	34,327.87	215,000.87
5	Metros de tubo de 2" sanitario	1	15,463	2,937.97	18,400.97
6	Metros de tubo de 3" sanitario	1	22,690	4,311.10	27,001.10
			-		-
1	Tubo semipesado 1 1/2 Sanitario	1	47,227	8,973.13	56,200.13
2	Tubo semipesado 2" T. Sanitario	1	77,143	14,657.17	91,800.17
3	Tubo semipesado 3" Sanitario	1	79,916	15,184.04	95,100.04
4	Tubo semipesado 4" Sanitario	1	153,446	29,154.74	182,600.74

103.19.17

			-		-
1	Tubo liviano 1 1/2 Sanitario	1	35,463	6,737.97	42,200.97
2	Tubo liviano 2" Sanitario	1	44,538	8,462.22	53,000.22
3	Tubo liviano 3" Sanitario	1	65,799	12,501.81	78,300.81
4	Tubo liviano 4" Sanitario	1	89,916	17,084.04	107,000.04
			-	-	-
1	Juego Sanitario Completo	1	512,606	97,395.14	610,001.14
2	Juego Sanitario con Pedestal	1	613,446	116,554.74	730,000.74
3	Lavamanos con pedestal	1	247,059	46,941.21	294,000.21
4	Lavamanos sencillo	1	147,059	27,941.21	175,000.21
5	Tasa de sanitario con tanque	1	344,538	65,462.22	410,000.22
6	Lavamanos euroceramica	1	184,286	35,014.34	219,300.34
ACCESORIOS SANITARIOS			-	-	-
1	Codo Campana x Campana 1 1/2"	1	4,118	782.42	4,900.42
2	Semicodo 1 1/2" Sanitario	1	4,118	782.42	4,900.42
3	Unión de 1 1/2" Sanitario	1	3,194	606.86	3,800.86
4	Tee de 1 1/2" Sanitario	1	8,656	1,644.64	10,300.64
5	Yee de 1 1/2" Sanitario	1	9,076	1,724.44	10,800.44
6	Sifón de 1 1/2" Sanitario	1	7,311	1,389.09	8,700.09
7	Tapón de Prueba 1 1/2" Sanitario	1	1,807	343.33	2,150.33
			-		-
1	Codo Campana x Campana 2"	1	9,076	1,724.44	10,800.44
2	Semicodo 2" Sanitario	1	10,000	1,900.00	11,900.00
3	Unión de 2" Sanitario	1	4,622	878.18	5,500.18
4	Tee de 2" Sanitario	1	8,656	1,644.64	10,300.64
5	Yee de 2" Sanitario	1	9,076	1,724.44	10,800.44
6	Sifón de 2" Sanitario	1	13,194	2,506.86	15,700.86
7	Tapón de Prueba 2" Sanitario	1	2,017	383.23	2,400.23
			-		-
1	Codo Campana x Campana 3"	1	16,135	3,065.65	19,200.65
2	Semicodo 3" Sanitario	1	17,816	3,385.04	21,201.04
3	Unión de 3" Sanitario	1	9,328	1,772.32	11,100.32
4	Tee de 3" Sanitario	1	21,345	4,055.55	25,400.55
5	Yee de 3" Sanitario	1	18,740	3,560.60	22,300.60
6	Sifón de 3" Sanitario	1	13,194	2,506.86	15,700.86
7	Tapón de Prueba 3" Sanitario	1	3,908	742.52	4,650.52
8	Buje Sanitario 3x2"	1	11,849	2,251.31	14,100.31
9	Buje Sanitario 3x1 1/2"	1	11,849	2,251.31	14,100.31
			-		-
1	Codo Campana x Campana 4"	1	16,135	3,065.65	19,200.65
2	Semicodo 4" Sanitario	1	17,816	3,385.04	21,201.04
3	Unión de 4" Sanitario	1	9,328	1,772.32	11,100.32
4	Tee de 4" Sanitario	1	21,345	4,055.55	25,400.55
5	Yee de 4" Sanitario	1	32,690	6,211.10	38,901.10
6	Sifón de 4" Sanitario	1	29,076	5,524.44	34,600.44
7	Tapón de Prueba 4" Sanitario	1	3,908	742.52	4,650.52
8	Buje Sanitario 4x2"	1	11,849	2,251.31	14,100.31
9	Buje Sanitario 4x3"	1	11,849	2,251.31	14,100.31
REGISTRO BOLA PVC			-		-

103.19.17

1	Registro PVC 1/2"	1	10,925	2,075.75	13,000.75
2	Registro PVC 3/4"	1	16,387	3,113.53	19,500.53
3	Registro PVC 1"	1	22,690	4,311.10	27,001.10
4	Registro PVC 1 1/4"	1	31,765	6,035.35	37,800.35
5	Registro PVC 1 1/2"	1	40,841	7,759.79	48,600.79
6	Registro PVC 2"	1	47,227	8,973.13	56,200.13
7	Registro PVC 3"	1	149,748	28,452.12	178,200.12
REGISTRO BOLA METALICA			-		-
1	Registro metálico 3/8"	1	20,000	3,800.00	23,800.00
2	Registro metálico 1/2"	1	36,303	6,897.57	43,200.57
3	Registro metálico 3/4"	1	51,765	9,835.35	61,600.35
4	Registro metálico 1"	1	59,916	11,384.04	71,300.04
5	Registro metálico 1 1/4"	1	117,984	22,416.96	140,400.96
6	Registro metalico1 1/2"	1	163,362	31,038.78	194,400.78
7	Registro metálico 2"	1	231,429	43,971.51	275,400.51
UNIVERSALES PVC			-		-
1	Universales Pvc 1/2"	1	4,118	782.42	4,900.42
2	Universales Pvc 3/4"	1	7,311	1,389.09	8,700.09
3	Universales Pvc 1"	1	10,925	2,075.75	13,000.75
4	Universales Pvc 1 1/4"	1	20,000	3,800.00	23,800.00
5	Universales Pvc 1 1/2"	1	32,690	6,211.10	38,901.10
6	Universales Pvc 2"	1	41,765	7,935.35	49,700.35
7	Universales Pvc 3"	1	98,992	18,808.48	117,800.48
VÁLVULAS DE PRE EN PVC			-		-
1	Válvulas de pie en Pvc 3/4"	1	52,690	10,011.10	62,701.10
2	Válvulas de pie en Pvc 1"	1	70,841	13,459.79	84,300.79
3	Válvulas de pie en Pvc 1 1/4"	1	99,832	18,968.08	118,800.08
4	Válvulas de pie en Pvc 1 1/2"	1	118,488	22,512.72	141,000.72
5	Válvulas de pie en Pvc 2"	1	157,984	30,016.96	188,000.96
VÁLVULAS DE PRE EN BRONCE			-	-	-
1	Válvulas de pie de en Bronce 1/2"	1	33,026	6,274.94	39,300.94
2	Válvulas de pie de en Bronce 3/4"	1	52,690	10,011.10	62,701.10
3	Válvulas de pie de en Bronce 1"	1	65,799	12,501.81	78,300.81
4	Válvulas de pie de en Bronce 1 1/4"	1	92,185	17,515.15	109,700.15
5	Válvulas de pie de en Bronce 1 1/2"	1	118,488	22,512.72	141,000.72
6	Válvulas de pie de en Bronce 2"	1	157,984	30,016.96	188,000.96
INDUSTRIAL			-		-
1	Electrobombas 1/2 hp A18	1	353,950	67,250.50	421,200.50
2	Válvulas Reguladora Doble	1	19,832	3,768.08	23,600.08
3	Válvulas Reguladora Sencilla	1	15,799	3,001.81	18,800.81
4	Unión reparación 1/2"	1	7,900	1,501.00	9,401.00
5	Unión reparación 3/4"	1	10,589	2,011.91	12,600.91
6	Unión reparación 1"	1	16,387	3,113.53	19,500.53
REGISTRO DUCHAS			-		-
1	Registro Duchas Paso completo	1	81,681	15,519.39	97,200.39
FLOTADORES TANQUES			-		-
1	Flotador Tanque Eléctrico	1	58,992	11,208.48	70,200.48
2	Flotador Tanque Aéreo	1	52,690	10,011.10	62,701.10
PRODUCTOS			-		-

103.19.17

1	Cinta asfáltica x 10 cm x 5 metros rollo	1	65,379	12,422.01	77,801.01
2	Cinta asfáltica x 10 cm x 10 metros rollo	1	142,522	27,079.18	169,601.18
3	Cinta asfaltica x 15 cm x 5 metros rollo	1	76,303	14,497.57	90,800.57
4	Cinta asfaltica x 15 cm x 10 metros rollo	1	161,597	30,703.43	192,300.43
5	Cinta asfaltica x 20 cm x 5 metros rollo	1	85,379	16,222.01	101,601.01
6	Cinta asfaltica x 20 cm x 10 metros rollo	1	167,900	31,901.00	199,801.00
7	Cinta asfáltica x 10 cm x Metro	1	14,286	2,714.34	17,000.34
8	Cinta asfáltica x 15 cm x Metro	1	16,219	3,081.61	19,300.61
9	Cinta asfáltica x 20 cm x Metro	1	16,975	3,225.25	20,200.25
10	Emulsión asfáltica x galon	1	47,227	8,973.13	56,200.13
11	Flex plus blanco	1	81,597	15,503.43	97,100.43
12	Mortero 101 blanco x 2 kilos	1	25,379	4,822.01	30,201.01
13	Silicona Tubo	1	25,463	4,837.97	30,300.97
14	Set L x 25 kgm	1	551,681	104,819.39	656,500.39
15	Flex 221	1	52,690	10,011.10	62,701.10
16	Dum Panel x 2 kilos	1	183,782	34,918.58	218,700.58
17	1 x 1 kgm	1	25,883	4,917.77	30,800.77
18	1 x 4 kgm	1	108,908	20,692.52	129,600.52
PINTURAS			-		-
Vinilos Tipo 1			-		-
1	Pintura Vinilo Cuñete Tipo 1	1	354,622	67,378.18	422,000.18
2	Pintura Vinilo Valde Tipo 1	1	254,622	48,378.18	303,000.18
3	Pintura Vinilo Galón Tipo 1	1	86,555	16,445.45	103,000.45
4	Pintura Vinilo x 1/4 Tipo 1	1	27,311	5,189.09	32,500.09
5	Pintura vinilo cuñete Tipo 1 azul mediterraneo	1	447,059	84,941.21	532,000.21
6	Pintura vinilo cuñete Tipo 1 verde primaveral	1	447,059	84,941.21	532,000.21
7	Pintura vinulo galón Tipo 1 verde primaveral	1	95,799	18,201.81	114,000.81
Vinilos Tipo 2			-		-
1	Pintura Vinilo Cuñete Tipo 2	1	271,429	51,571.51	323,000.51
2	Pintura Vinilo Valde Tipo 2	1	157,143	29,857.17	187,000.17
3	Pintura Vinilo Galón Tipo 2	1	70,169	13,332.11	83,501.11
4	Pintura Vinilo x 1/4 Tipo 2	1	21,177	4,023.63	25,200.63
Vinilos Tipo 3			-		-
1	Pintura Vinilo Cuñete Tipo 3	1	163,446	31,054.74	194,500.74
2	Pintura Vinilo Valde Tipo 3	1	89,916	17,084.04	107,000.04
3	Pintura Vinilo Galón Tipo 3	1	38,236	7,264.84	45,500.84
Vinilos Acrilica			-		-
1	Pintura Acrilica Cuñete	1	509,244	96,756.36	606,000.36
2	Pintura Acrilica Valde	1	281,513	53,487.47	335,000.47
3	Pintura Acrilica Galón	1	114,286	21,714.34	136,000.34
PINTURA EPOXICA			-		-
1	Pintura epóxica x cuñete	1	1,478,992	281,008.48	1,760,000.48
2	Pintura epóxica x Galón	1	291,597	55,403.43	347,000.43
PINTURA TRAFICO			-		-
1	Pintura Tráfico x Galón	1	159,664	30,336.16	190,000.16
PINTURAS ESMALTES			-		-
1	Pintura esmalte x galón	1	94,958	18,042.02	113,000.02
2	Pintura esmalte x galón blanca	1	94,958	18,042.02	113,000.02
3	Pintura esmalte x galón azul meditarreno	1	94,958	18,042.02	113,000.02

103.19.17

4	Pintura esmalte x galón gris trafico pesado	1	159,664	30,336.16	190,000.16
5	Pintura esmalte x 1/4	1	27,227	5,173.13	32,400.13
6	Pintura esmalte x 1/8	1	18,152	3,448.88	21,600.88
7	Pintura esmalte blanco mate x galón	1	118,068	22,432.92	140,500.92
8	Pintura anticorrosivo x galón	1	77,311	14,689.09	92,000.09
9	Pintura anticorrosivo x 1/4	1	30,925	5,875.75	36,800.75
10	Pintura blanco mate x 1/4	1	30,925	5,875.75	36,800.75
11	Pintura esmalte 2 EN 1 blanco x galón	1	163,866	31,134.54	195,000.54
			-		-
1	Pintura Barniz x galón	1	78,992	15,008.48	94,000.48
2	Pintura Barniz x 1/4	1	25,127	4,774.13	29,901.13
3	Pintura Lacas madera Galón	1	112,606	21,395.14	134,001.14
4	Pintura Lacas madera 1/4	1	48,152	9,148.88	57,300.88
5	Pintura en aerosol blanca	1	13,194	2,506.86	15,700.86
ESTUCO			-		-
1	Cuñete estuco exterior	1	142,522	27,079.18	169,601.18
2	Cuñete estuco interior	1	114,286	21,714.34	136,000.34
3	Galón estuco exterior	1	48,152	9,148.88	57,300.88
4	Galón estuco interior	1	42,017	7,983.23	50,000.23
5	Acril 10 años blanco	1	109,244	20,756.36	130,000.36
6	Acril 7 años blanco	1	100,841	19,159.79	120,000.79
7	Cuñete estuka acrilico sika	1	136,975	26,025.25	163,000.25
ELEMENTOS PARA PINTURA			-	-	-
1	Lija Roja x hoja	1	2,648	503.12	3,151.12
2	Lija Negra x hoja	1	2,017	383.23	2,400.23
3	Lija de trapo x metro	1	16,387	3,113.53	19,500.53
			-		-
1	Brocha 1"	1	6,387	1,213.53	7,600.53
2	Brocha 1 1/2"	1	8,236	1,564.84	9,800.84
3	Brocha 2"	1	9,076	1,724.44	10,800.44
4	Brochas 2 1/2"	1	13,614	2,586.66	16,200.66
5	Brocha 3"	1	16,387	3,113.53	19,500.53
6	Brocha 4"	1	21,849	4,151.31	26,000.31
7	Brocha 5"	1	24,538	4,662.22	29,200.22
			-		-
1	Rodillo felpa 3"	1	5,463	1,037.97	6,500.97
2	Rodillo felpa 6"	1	8,236	1,564.84	9,800.84
3	Rodillo felpa 9"	1	10,000	1,900.00	11,900.00
4	Rodillo epoxico 9"	1	16,387	3,113.53	19,500.53
			-		-
1	Disco de lija	1	10,000	1,900.00	11,900.00
Cinta de enmascarar			-		-
1	Cinta de enmascarar 1/2	1	5,463	1,037.97	6,500.97
2	Cinta de enmascarar 2	1	16,387	3,113.53	19,500.53
3	Cinta de enmascarar 2/2	1	19,832	3,768.08	23,600.08
4	Cinta de enmascarar 3	1	26,387	5,013.53	31,400.53
5	Cinta de enmascarar 3/4	1	6,639	1,261.41	7,900.41
6	Cinta de enmascarar 1	1	8,236	1,564.84	9,800.84
7	Cinta de enmascarar 1 1/2"	1	11,849	2,251.31	14,100.31

103.19.17

Cinta			-		-
1	Cinta transparente x 100 mts	1	13,194	2,506.86	15,700.86
2	Cinta transparente x 40 mts	1	9,328	1,772.32	11,100.32
3	Cinta ductos x 10 mts	1	8,236	1,564.84	9,800.84
4	Cinta antideslizante x rollo	1	141,177	26,823.63	168,000.63
5	Cinta antideslizante x 05 metros	1	39,076	7,424.44	46,500.44
6	Cinta antideslizante x 10 metros	1	76,471	14,529.49	91,000.49
7	Cinta de seguridad x rollo de 150 mts	1	16,387	3,113.53	19,500.53
8	Cinta de seguridad x rollo de 500 mts	1	35,463	6,737.97	42,200.97
9	Cinta de peligro x 50 metros	1	6,387	1,213.53	7,600.53
10	Cinta de peligro x 100 metros	1	13,194	2,506.86	15,700.86
QUIMICOS			-		-
1	Thiner x botella	1	11,849	2,251.31	14,100.31
2	Tinner x gl con envase	1	42,690	8,111.10	50,801.10
3	Varsol x botella	1	13,698	2,602.62	16,300.62
4	Varsol x gl	1	50,000	9,500.00	59,500.00
5	Soda caustica por libras	1	9,076	1,724.44	10,800.44
6	Ácido muriático x galón	1	24,538	4,662.22	29,200.22
7	Ácido muriático x 1/2 galón	1	13,194	2,506.86	15,700.86
8	Ácido muriático x caneca x 5 galones	1	125,127	23,774.13	148,901.13
9	Aditivo cemento mastermix	1	22,437	4,263.03	26,700.03
10	Diablo rojo	1	10,925	2,075.75	13,000.75
11	Cloro granulado	1	13,194	2,506.86	15,700.86
12	Invercryl Bolsa	1	21,849	4,151.31	26,000.31
13	Invercryl x galón	1	128,908	24,492.52	153,400.52
14	Invecryl x 2 kilos	1	86,219	16,381.61	102,600.61
15	Invecryl x 3 kilos	1	117,984	22,416.96	140,400.96
16	Invecryl x 4 kilos	1	140,673	26,727.87	167,400.87
17	Creolina concentrada x galón	1	123,530	23,470.70	147,000.70
DISCOS			-	-	-
1	Discos de tronzadora	1	27,732	5,269.08	33,001.08
2	Discos corte metal 4 1/2	1	8,236	1,564.84	9,800.84
3	Discos corte metal 7	1	11,261	2,139.59	13,400.59
4	Discos corte metal 9	1	21,093	4,007.67	25,100.67
5	Disco diamantado 4 1/2"	1	27,732	5,269.08	33,001.08
			-	-	-
1	Discos para pulir 4 1/2	1	9,076	1,724.44	10,800.44
2	Discos para pulir 7	1	11,849	2,251.31	14,100.31
3	Discos para pulir 9	1	22,690	4,311.10	27,001.10
GRATA			-	-	-
1	Copa Grata #5	1	34,286	6,514.34	40,800.34
2	Copa Grata #4	1	25,631	4,869.89	30,500.89
3	Copa Grata #3	1	21,849	4,151.31	26,000.31
4	Disco Grata #4	1	30,925	5,875.75	36,800.75
5	Cepillos Acero	1	16,387	3,113.53	19,500.53
BROCAS LAMINA			-	-	-
1	Brocas Lamina 1/2	1	47,227	8,973.13	56,200.13
2	Brocas Lamina 1/4	1	10,000	1,900.00	11,900.00
3	Brocas Lamina 1/8	1	5,463	1,037.97	6,500.97

103.19.17

4	Brocas Lamina 3/16	1	6,387	1,213.53	7,600.53
5	Brocas Lamina 3/8	1	25,127	4,774.13	29,901.13
6	Brocas Lamina 5/32	1	5,463	1,037.97	6,500.97
7	Brocas Lamina 9/64	1	5,463	1,037.97	6,500.97
BROCAS TUNGSTENO			-	-	-
1	Brocas tungsteno 1/2	1	18,152	3,448.88	21,600.88
2	Brocas tungsteno 1/4	1	9,076	1,724.44	10,800.44
3	Brocas tungsteno 3/4	1	81,681	15,519.39	97,200.39
4	Brocas tungsteno 3/8	1	29,412	5,588.28	35,000.28
5	Brocas tungsteno 5/16	1	11,849	2,251.31	14,100.31
6	Brocas tungsteno 5/8	1	32,690	6,211.10	38,901.10
7	Brocas tungsteno 3/16	1	8,404	1,596.76	10,000.76
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			-	-	-
1	valdes de construcción	1	8,656	1,644.64	10,300.64
TEJAS ETERNIT EN FIBROCEMENTO			-	-	-
1	Teja eternit 3 mts	1	88,992	16,908.48	105,900.48
2	Teja eternit 2,40 mts	1	68,068	12,932.92	81,000.92
3	Teja eternit 1,80 mts	1	50,841	9,659.79	60,500.79
4	Teja eternit 1,20 mts	1	33,614	6,386.66	40,000.66
5	Teja N° 4 fibrocemento	1	33,614	6,386.66	40,000.66
TEJAS DE ZINC			-	-	-
1	Teja de zinc 3 mts	1	53,614	10,186.66	63,800.66
2	Teja de zinc 2,40 mts	1	47,227	8,973.13	56,200.13
3	Teja de zinc 2,15 mts	1	38,152	7,248.88	45,400.88
4	Teja de zinc 1,20 mts	1	38,152	7,248.88	45,400.88
TEJAS PLASTICAS			-	-	-
1	Teja plástica 3 mts	1	149,748	28,452.12	178,200.12
2	Teja plástica 2,40 mts	1	124,370	23,630.30	148,000.30
3	Teja plástica 1,80 mts	1	89,916	17,084.04	107,000.04
4	Teja plástica 1,20 mts	1	68,068	12,932.92	81,000.92
TEJA TECHOLIT			-	-	-
1	Teja techolit #7 x 2,14 mt	1	108,908	20,692.52	129,600.52
2	Teja techolit #8 x 2,44 mt	1	127,059	24,141.21	151,200.21
3	Teja techolit #10 x 3 mt	1	199,664	37,936.16	237,600.16
4	Teja techolit #12 x 3,66 mt	1	226,891	43,109.29	270,000.29
AMARRES TEJA			-	-	-
1	Amarres para teja x unidad	1	421	79.99	500.99
2	Amarres para teja x paquete de 100	1	34,454	6,546.26	41,000.26
3	Amarres para teja x paquete de 1000	1	344,538	65,462.22	410,000.22
4	Flanche x 3 metros	1	102,101	19,399.19	121,500.19
5	Caballete eternit	1	55,295	10,506.05	65,801.05
TANQUES PLASTICOS			-	-	-
1	Tanques aéreos de 1000 litros con tapa	1	589,916	112,084.04	702,000.04
2	Tanques aéreos de 500 litros con tapa	1	362,185	68,815.15	431,000.15
3	Tanques aéreos de 2000 litros con tapa	1	998,320	189,680.80	1,188,000.80
ALAMBRE			-	-	-
1	Alambre negro x kilo	1	13,194	2,506.86	15,700.86
2	Alambre galvanizado	1	18,152	3,448.88	21,600.88
FLEJES			-	-	-

103.19.17

1	Flejes 3/8 x kilo	1	8,194	1,556.86	9,750.86
2	Flejes 1/4 x kilo	1	8,194	1,556.86	9,750.86
OBRA GRIS			-	-	-
1	Bloque Maguncia N° 4	1	1,891	359.29	2,250.29
2	Bloque Maguncia N° 5	1	2,185	415.15	2,600.15
3	Ladrillo tolete	1	1,345	255.55	1,600.55
4	Granito x bulto	1	47,648	9,053.12	56,701.12
5	Arena x bulto	1	6,807	1,293.33	8,100.33
6	Gravilla x bulto	1	6,807	1,293.33	8,100.33
7	Arena x viaje	1	245,379	46,622.01	292,001.01
8	Gravilla x viaje	1	260,505	49,495.95	310,000.95
9	Viaje triturado 3/4	1	491,597	93,403.43	585,000.43
10	Cemento gris bulto	1	35,631	6,769.89	42,400.89
11	Cemento blanco bulto x 40 kilos	1	99,496	18,904.24	118,400.24
12	Cemento blanco x kilos	1	2,648	503.12	3,151.12
13	Granito x kilo	1	2,732	519.08	3,251.08
14	Cemento gris por kilo	1	1,345	255.55	1,600.55
15	Arena x metro	1	40,841	7,759.79	48,600.79
16	Triturado x metro	1	81,681	15,519.39	97,200.39
17	Malla Electrosoldada x metro	1	20,925	3,975.75	24,900.75
18	Malla Electrosoldada x rollo	1	179,748	34,152.12	213,900.12
19	Malla Angeo x metro	1	7,900	1,501.00	9,401.00
20	Malla Angeo x rollo	1	236,891	45,009.29	281,900.29
21	Malla Zaranda x metro	1	15,799	3,001.81	18,800.81
22	Malla Zaranda x rollo	1	473,782	90,018.58	563,800.58
23	Hierro 1/4 x metro	1	6,639	1,261.41	7,900.41
24	Mt malla eslabonada x 1.50 alto x m2	1	23,698	4,502.62	28,200.62
LISTONES DE MADERA			-	-	-
1	Tablas madera X 3 metros x 30	1	33,026	6,274.94	39,300.94
2	Listones madera 2 cm x 4cm x 3mts larga	1	5,715	1,085.85	6,800.85
3	Listones madera 3 cm x 8cm x 3mts largo	1	11,471	2,179.49	13,650.49
4	Listones madera 2 cm x 4cm x 3mts larga	1	5,715	1,085.85	6,800.85
5	Listones madera 4 cm x 8cm x 3mts larga	1	20,421	3,879.99	24,300.99
BALDOSAS PISO PARED			-	-	-
1	Baldosas 20 x 20 metros	1	40,841	7,759.79	48,600.79
2	Baldosas 25 x 25 metros	1	49,076	9,324.44	58,400.44
3	Baldosas 30 x 30 metros	1	49,076	9,324.44	58,400.44
4	Baldosas 30 x 60 metros	1	80,841	15,359.79	96,200.79
5	Baldosas 50 x 50 metros	1	63,530	12,070.70	75,600.70
BALDOSAS BAÑO BLANCA			-	-	-
1	Baldosas 20 x 20 metros	1	40,841	7,759.79	48,600.79
2	Baldosas 25 x 25 metros	1	49,076	9,324.44	58,400.44
3	Baldosas 30 x 30 metros	1	49,076	9,324.44	58,400.44
4	Baldosas 30 x 60 metros	1	64,034	12,166.46	76,200.46
5	Baldosas 50 x 50 metros	1	54,454	10,346.26	64,800.26
BALDOSAS PISO BLANCO O VEIGE			-	-	-
1	Baldosas 20 x 20 metros	1	40,841	7,759.79	48,600.79
2	Baldosas 25 x 25 metros	1	49,076	9,324.44	58,400.44
3	Baldosas 30 x 30 metros	1	49,076	9,324.44	58,400.44

103.19.17

4	Baldosas 30 x 60 metros	1	64,034	12,166.46	76,200.46
5	Baldosas 50 x 50 metros	1	54,454	10,346.26	64,800.26
6	Baldosas 60 x 60 metros	1	86,219	16,381.61	102,600.61
BALDOSAS PISO TRAFICO PESADO DURO PISO			-	-	-
1	Baldosas 20 x 20 metros	1	43,614	8,286.66	51,900.66
2	Baldosas 25 x 25 metros	1	54,454	10,346.26	64,800.26
3	Baldosas 30 x 30 metros	1	58,992	11,208.48	70,200.48
4	Baldosas 30 x 60 metros	1	65,379	12,422.01	77,801.01
5	Baldosas 55 x 55 metros	1	68,068	12,932.92	81,000.92
6	Baldosas 60 x 60 metros	1	108,908	20,692.52	129,600.52
PEGANTE PARA PISO			-	-	-
1	Pegante gris cerámico x 25 kg	1	20,421	3,879.99	24,300.99
2	Pegante gris cerámico x 10 kg	1	9,916	1,884.04	11,800.04
3	Pegante blanco cerámico x 25 kg	1	26,891	5,109.29	32,000.29
4	Pegante blanco cerámico x 10 kg	1	11,261	2,139.59	13,400.59
5	Pegante gris porcelánico	1	40,085	7,616.15	47,701.15
YESO			-	-	-
1	Bulto yeso	1	38,572	7,328.68	45,900.68
2	Yeso x kilo	1	2,732	519.08	3,251.08
3	Yeso 1/2 bulto	1	21,429	4,071.51	25,500.51
PIE DE AMIGO			-	-	-
1	Pie de amigo 12 x 14 PAR	1	13,194	2,506.86	15,700.86
2	Pie de amigo 10 x 12 PAR	1	10,589	2,011.91	12,600.91
3	Pie de amigo 8 x 10 PAR	1	7,900	1,501.00	9,401.00
4	Pie de amigo 6 x 8 PAR	1	5,295	1,006.05	6,301.05
LAMINAS			-	-	-
1	Lamina de drywall x mts	1	21,009	3,991.71	25,000.71
2	Lamina de drywall	1	57,143	10,857.17	68,000.17
3	Lamina de pvc x 3 metros blanco	1	43,614	8,286.66	51,900.66
4	Lamina de pvc x 5 metros blanco	1	50,421	9,579.99	60,000.99
5	Lamina de pvc x 6 metros blanco	1	58,572	11,128.68	69,700.68
6	Lamina de icopor para cielo raso	1	20,000	3,800.00	23,800.00
Eterboard			-	-	-
1	Lamina de eterboard N° 6	1	77,311	14,689.09	92,000.09
2	Eterboard x mts	1	38,152	7,248.88	45,400.88
3	Lamina de eterboard N° 8	1	107,564	20,437.16	128,001.16
VARILLA			-	-	-
1	Varilla 1 1/2"	1	210,085	39,916.15	250,001.15
2	Varilla 1 1/4"	1	184,874	35,126.06	220,000.06
3	Varilla 1"	1	114,286	21,714.34	136,000.34
4	Varilla 3/4"	1	65,547	12,453.93	78,000.93
5	Varilla 5/8"	1	44,538	8,462.22	53,000.22
6	Varilla 1/2"	1	28,572	5,428.68	34,000.68
7	Varilla 3/8"	1	15,127	2,874.13	18,001.13
BOCELES			-	-	-
1	Bocel plástico	1	8,236	1,564.84	9,800.84
2	Bocel en aluminio 1/2 luna	1	31,597	6,003.43	37,600.43
3	Win aluminio x 6 metros	1	31,597	6,003.43	37,600.43
4	Pirlans en aluminio	1	54,454	10,346.26	64,800.26

103.19.17

SEGURIDAD INDUSTRIAL			-	-	-
1	Careta esmerilar	1	58,992	11,208.48	70,200.48
2	Careta soldar	1	46,135	8,765.65	54,900.65
3	Cascos de seguridad	1	39,496	7,504.24	47,000.24
4	Chaleco reflexivo	1	27,732	5,269.08	33,001.08
5	Estopa bolsa x 1/2 Lb	1	6,639	1,261.41	7,900.41
6	Estopa bolsa x Lb	1	10,589	2,011.91	12,600.91
7	Estopa x kilo	1	18,488	3,512.72	22,000.72
8	Gafas de seguridad	1	9,328	1,772.32	11,100.32
9	Cascos de seguridad zafary blanco	1	43,614	8,286.66	51,900.66
10	Guante de caucho industrial largo x par	1	34,538	6,562.22	41,100.22
11	Guantes carnaza reforzado largo x par	1	18,488	3,512.72	22,000.72
12	Guantes carnaza reforzado corto x par	1	12,606	2,395.14	15,001.14
13	Guantes látex talla L x unidad	1	9,328	1,772.32	11,100.32
14	Guantes nitrilo largos color verde talla L por par	1	40,841	7,759.79	48,600.79
15	Guantes nitrilo cortos color verde talla L por par	1	25,127	4,774.13	29,901.13
16	Guantes nitrilo tela negra talla L por par	1	5,295	1,006.05	6,301.05
17	Guantes punto PVC por par	1	4,202	798.38	5,000.38
18	Guantes de algodón de polietileno por par	1	5,295	1,006.05	6,301.05
19	Guantes vaqueta sencillo corto x par	1	9,916	1,884.04	11,800.04
20	Guantes vaqueta sencillo largo x par	1	15,799	3,001.81	18,800.81
21	Guantes vaqueta reforzados	1	12,606	2,395.14	15,001.14
22	Kit de carretera	1	74,874	14,226.06	89,100.06
23	Tapabocas	1	1,345	255.55	1,600.55
24	Tapa oídos industrial de seguridad	1	38,236	7,264.84	45,500.84
25	Pares de bota dieléctricas zafety	1	181,513	34,487.47	216,000.47
MANGUERAS			-	-	-
1	Manguera 1" C40 mts	1	11,849	2,251.31	14,100.31
2	Manguera 1/2" C40 mts	1	3,194	606.86	3,800.86
3	Manguera 3/4" C40 mts	1	4,118	782.42	4,900.42
4	Manguera 3/8" C40 mts	1	5,463	1,037.97	6,500.97
5	Manguera 1/2" mts	1	5,463	1,037.97	6,500.97
6	Manguera 1/2" mts Zoam	1	4,118	782.42	4,900.42
MANGUERA JARDÍN			-	-	-
1	Manguera jardín x rollo	1	263,194	50,006.86	313,200.86
2	Unión manguera 1/2	1	2,732	519.08	3,251.08
3	Manguera jardín x metro	1	2,732	519.08	3,251.08
4	Racor manguera jardín	1	1,345	255.55	1,600.55
5	Manguera jardín tramontina x metro	1	6,639	1,261.41	7,900.41
SISTEMA DE ELECTRICOS			-	-	-
ALAMBRE X ROLLO			-	-	-
1	Alambre # 14 x rollo	1	254,118	48,282.42	302,400.42
2	Alambre # 12 x rollo	1	317,648	60,353.12	378,001.12
3	Alambre #10 x rollo	1	513,278	97,522.82	610,800.82
4	Alambre # 8 x rollo	1	753,278	143,122.82	896,400.82
ALAMBRE X METROS			-	-	-
1	Alambre # 14 x metro	1	2,564	487.16	3,051.16
2	Alambre # 12 x metro	1	3,194	606.86	3,800.86
3	Alambre # 10 x metro	1	5,211	990.09	6,201.09

103.19.17

4	Alambre # 8 x metro	1	7,564	1,437.16	9,001.16
CABLE X ROLLO			-	-	-
1	CABLE # 14	1	272,269	51,731.11	324,000.11
2	CABLE # 12	1	363,026	68,974.94	432,000.94
3	CABLE # 10	1	544,538	103,462.22	648,000.22
4	CABLE # 8	1	789,580	150,020.20	939,600.20
CABLE X METRO			-	-	-
1	CABLE # 14 X METRO	1	2,732	519.08	3,251.08
2	CABLE # 12 X METRO	1	3,656	694.64	4,350.64
3	CABLE # 10 X METRO	1	6,387	1,213.53	7,600.53
4	CABLE # 8 X METRO	1	7,900	1,501.00	9,401.00
5	CABLE # 6 X METRO	1	13,614	2,586.66	16,200.66
6	CABLE # 10 X METRO BR	1	16,387	3,113.53	19,500.53
7	METRO DE CABLE COBRE N°6	1	13,614	2,586.66	16,200.66
LAMPARAS LED			-	-	-
1	CET-127 Panel led redondo de incrustar 12 W x unidad	1	18,152	3,448.88	21,600.88
2	CET-127 Panel led redondo de incrustar 18 W x unidad	1	22,858	4,343.02	27,201.02
3	CET-127 Panel led redondo de incrustar 24 W x unidad	1	32,774	6,227.06	39,001.06
4	CET-127 Panel led redondo de incrustar 3 W x unidad	1	13,698	2,602.62	16,300.62
5	CET-127S Panel led redondo de s/p 12W x unidad	1	19,160	3,640.40	22,800.40
6	CET-127S Panel led redondo de s/p 18W x unidad	1	22,858	4,343.02	27,201.02
7	CET-127S Panel led redondo de s/p 24W x unidad	1	34,622	6,578.18	41,200.18
8	CET-127S Panel led redondo de s/p 6W x unidad	1	17,311	3,289.09	20,600.09
9	Luminaria PANEL LED SQ 40 W DL 60X60 CM incrustar	1	79,832	15,168.08	95,000.08
CABLE DUPLEX X ROLLO			-	-	-
1	Cable dúplex # 14 x rollo económico	1	498,320	94,680.80	593,000.80
2	Cable dúplex # 12 x rollo económico	1	783,194	148,806.86	932,000.86
3	Cable dúplex # 10 x rollo económico	1	1,184,874	225,126.06	1,410,000.06
4	Cable dúplex # 8 x rollo económico	1	1,294,118	245,882.42	1,540,000.42
CABLE DUPLEX X METRO			-	-	-
1	Cable dúplex x metro #14	1	4,748	902.12	5,650.12
2	Cable dúplex x metro #12	1	7,648	1,453.12	9,101.12
3	Cable dúplex x metro #10	1	11,849	2,251.31	14,100.31
4	Cable dúplex x metro #8	1	13,614	2,586.66	16,200.66
CABLE ENCAUCHETADO X ROLLO			-	-	-
1	Cable encauchetado 2 x 14 x rollo de 100 metros	1	648,320	123,180.80	771,500.80
2	Cable encauchetado 2 x 12 x rollo de 100 metros	1	947,900	180,101.00	1,128,001.00
3	Cable encauchetado 3 x 12 x rollo de 100 metros	1	1,280,253	243,248.07	1,523,501.07
CABLE ENCAUCHETADO X METROS			-	-	-
1	Cable encauchetado 2 x 14 metros	1	6,429	1,221.51	7,650.51
2	Cable encauchetado 2 x 12 metros	1	9,454	1,796.26	11,250.26
3	Cable encauchetado 3 x 12 metros	1	12,774	2,427.06	15,201.06
CABLE DUPLEX X METRO CERTIFICADO			-	-	-
1	Cable dúplex x metro # 12 certificado	1	7,648	1,453.12	9,101.12
2	Cable dúplex x metro # 10 certificado	1	11,933	2,267.27	14,200.27
3	Cable dúplex x metro 2x16 certificado	1	3,530	670.70	4,200.70
ACCESORIOS ELECTRICOS			-	-	-
1	Interruptor sencillo	1	10,925	2,075.75	13,000.75

103.19.17

2	Interruptor doble	1	15,463	2,937.97	18,400.97
3	Interruptor triple	1	20,925	3,975.75	24,900.75
4	Toma corriente doble	1	10,925	2,075.75	13,000.75
5	Toma mixta	1	13,194	2,506.86	15,700.86
6	interruptor conmutable sencillo	1	12,774	2,427.06	15,201.06
7	interruptor conmutable doble	1	25,463	4,837.97	30,300.97
8	Toma levinton	1	13,194	2,506.86	15,700.86
9	Toma levinton industrial	1	33,026	6,274.94	39,300.94
10	Toma levinton Coaccial	1	11,849	2,251.31	14,100.31
11	Toma levinton trifásica	1	39,496	7,504.24	47,000.24
12	Toma aérea con polo a tierra	1	10,925	2,075.75	13,000.75
13	Toma aérea 110 sin polo a tierra	1	10,925	2,075.75	13,000.75
14	Timbre	1	32,690	6,211.10	38,901.10
15	Clavija con polo a tierra	1	13,614	2,586.66	16,200.66
16	Clavija sin polo a tierra	1	10,925	2,075.75	13,000.75
17	Clavija trifásica	1	27,227	5,173.13	32,400.13
18	Convertidor de tres a dos	1	10,925	2,075.75	13,000.75
19	Tee industrial naranja	1	18,152	3,448.88	21,600.88
20	Tee eléctrica domestica	1	5,463	1,037.97	6,500.97
21	Clavija hembra	1	10,925	2,075.75	13,000.75
22	Clavija macho	1	10,925	2,075.75	13,000.75
23	Conectores Bimetalicos	1	11,849	2,251.31	14,100.31
24	Caja 9 circuitos	1	130,757	24,843.83	155,600.83
25	Tomas 220V Leviton	1	43,614	8,286.66	51,900.66
26	Tensores trifasicos	1	4,118	782.42	4,900.42
27	Pin de corte trifasico	1	43,614	8,286.66	51,900.66
28	Pin de corte trifasico 63 amp	1	43,614	8,286.66	51,900.66
29	Canaleta plástica 13x7	1	8,236	1,564.84	9,800.84
30	Canaleta plástica 20x10	1	13,614	2,586.66	16,200.66
31	Canaleta plástica 20x12	1	15,463	2,937.97	18,400.97
32	Canaleta plástica piso 60x13	1	56,471	10,729.49	67,200.49
33	Canaleta plástica 2 cm x 1 cm	1	11,849	2,251.31	14,100.31
34	Canaleta plástica 3 cm x 1 cm	1	22,690	4,311.10	27,001.10
35	Caja de mecanismo 40 mm	1	113,446	21,554.74	135,000.74
36	Tablero trifasico	1	245,043	46,558.17	291,601.17
37	Caja derivación	1	108,908	20,692.52	129,600.52
38	Tubo led 18w	1	20,925	3,975.75	24,900.75
39	Toma GFCI	1	38,152	7,248.88	45,400.88
40	Cinta autofundente x rollo	1	78,152	14,848.88	93,000.88
41	Tapas toma naranja	1	3,194	606.86	3,800.86
42	Toma bifasica 20 amperios trifilar	1	15,463	2,937.97	18,400.97
43	Roseta de loza	1	5,967	1,133.73	7,100.73
44	Roseta de plástica	1	4,538	862.22	5,400.22
45	Tapa ciega para roseta	1	715	135.85	850.85
46	Tapa ciega para caja 5800	1	715	135.85	850.85
47	tapa suplemento	1	1,345	255.55	1,600.55
48	Bombillo corriente	1	7,900	1,501.00	9,401.00
49	Bombillo ahorrador	1	7,900	1,501.00	9,401.00
50	Bombillo de corriente	1	23,698	4,502.62	28,200.62

103.19.17

51	Bombillo led 12W toledo	1	7,900	1,501.00	9,401.00
52	Reflector 1 x 50W	1	52,690	10,011.10	62,701.10
53	Reflector led 1x30w	1	46,135	8,765.65	54,900.65
54	Extensiones eléctricas de 3	1	13,194	2,506.86	15,700.86
55	Extensiones eléctricas de 6	1	22,437	4,263.03	26,700.03
56	Extensiones eléctricas de 9	1	40,841	7,759.79	48,600.79
57	Caja eléctrica de sobreponer	1	11,849	2,251.31	14,100.31
58	Caja ref. 5800	1	2,269	431.11	2,700.11
59	Caja ref. 2400	1	2,690	511.10	3,201.10
60	Caja para roseta	1	1,009	191.71	1,200.71
61	Limpiador de contactos	1	38,236	7,264.84	45,500.84
62	Esplinter de dos salidas	1	5,295	1,006.05	6,301.05
63	Esplinter de tres salidas	1	7,900	1,501.00	9,401.00
64	Esplinter de cuatro salidas	1	10,589	2,011.91	12,600.91
65	Esplinter de seis salidas	1	11,933	2,267.27	14,200.27
66	Esplinter de ocho salidas	1	15,799	3,001.81	18,800.81
67	Terminales para tv cable	1	3,362	638.78	4,000.78
68	Canales 13*7	1	6,933	1,317.27	8,250.27
69	Canales 20x12	1	15,799	3,001.81	18,800.81
70	Canales 25x25	1	21,093	4,007.67	25,100.67
71	Cinta aislante pequeña 10 mts marca 3 m	1	6,639	1,261.41	7,900.41
72	Cinta aislante pequeña 15 mts marca 3 m	1	9,328	1,772.32	11,100.32
73	Cinta aislante pequeña 20 mts marca 3 m	1	11,933	2,267.27	14,200.27
74	Contactor CHINT 330A 220V REF 00883	1	1,089,076	206,924.44	1,296,000.44
75	Contactor CHINT 185A 220V REF 00874	1	526,387	100,013.53	626,400.53
76	Tablero de 18 circuitos con puerta LX.	1	444,706	84,494.14	529,200.14
77	Regletas electricas #12	1	10,085	1,916.15	12,001.15
TUBERIA CONDUIT			-	-	-
1	Tubo conduit de 1/2 tipo pesado	1	9,076	1,724.44	10,800.44
2	Tubo conduit de 3/4 tipo pesado	1	11,849	2,251.31	14,100.31
3	Tubo conduit de 1 tipo pesado	1	16,807	3,193.33	20,000.33
4	Tubo conduit de 1 1/4 tipo pesado	1	26,387	5,013.53	31,400.53
5	Curva 1/2	1	2,017	383.23	2,400.23
6	Curva de 3/4	1	2,900	551.00	3,451.00
7	Curva de 1	1	5,547	1,053.93	6,600.93
8	Curva 1 1/4	1	9,664	1,836.16	11,500.16
9	Terminales de 1/2	1	799	151.81	950.81
10	Terminales de 3/4	1	1,093	207.67	1,300.67
11	Terminales de 1	1	1,891	359.29	2,250.29
12	Breaker 15 amperios	1	23,824	4,526.56	28,350.56
13	Breaker 20 amperios	1	23,824	4,526.56	28,350.56
14	Breaker 30 amperios	1	23,824	4,526.56	28,350.56
15	Breaker 40 amperios	1	23,824	4,526.56	28,350.56
16	Breaker 50 amperios	1	23,824	4,526.56	28,350.56
17	Breaker 100 amperios	1	254,118	48,282.42	302,400.42
18	Pink de corte trifásico 3 x 63	1	43,614	8,286.66	51,900.66
19	Pink de corte de 150 imperio	1	317,648	60,353.12	378,001.12
20	Portalámparas	1	7,311	1,389.09	8,700.09
21	Convertidores de 3 a 2	1	7,311	1,389.09	8,700.09

103.19.17

22	Benjamín	1	8,236	1,564.84	9,800.84
23	Clavija industrial para cruzada	1	25,127	4,774.13	29,901.13
24	Cuchillos de corte monofásica 2 x30	1	19,076	3,624.44	22,700.44
25	Cuchillos de corte trifásica 3 x 60	1	38,152	7,248.88	45,400.88
26	Convertidor de redondo a plano	1	5,295	1,006.05	6,301.05
ESTANTERÍA METÁLICA			-	-	-
1	Estante 86x25x2mts x 5 entrepaños	1	190,589	36,211.91	226,800.91
2	Estante 86x30x2mts x 5 entrepaños	1	245,043	46,558.17	291,601.17
3	Estante 86x40x2mts	1	299,496	56,904.24	356,400.24
4	Entrepaños 86x25 x 5 entrepaños	1	34,034	6,466.46	40,500.46
5	Entrepaños 86x30 x 32 entrrepaños	1	44,958	8,542.02	53,500.02
6	Entrepaños 86x40	1	68,068	12,932.92	81,000.92
TORNILLERÍA			-	-	-
TORNILLERÍA HEXAGONAL			-	-	-
1	Tornillo 1/4 x 1"	1	421	79.99	500.99
2	Tornillo 1/4 x 1 1/2"	1	547	103.93	650.93
3	Tornillo 1/4 x 2"	1	715	135.85	850.85
4	Tornillo 1/4 x 2 1/2"	1	715	135.85	850.85
5	Tornillo 1/4 x 3"	1	883	167.77	1,050.77
6	Tornillo 1/4 x 3 1 / 2"	1	883	167.77	1,050.77
7	Tornillo 1/4 x 4"	1	883	167.77	1,050.77
8	Tornillo 1/4 x 5	1	883	167.77	1,050.77
9	Tornillo 5/6 x 1"	1	715	135.85	850.85
10	Tornillo 5/16 x11/2"	1	1,009	191.71	1,200.71
11	Tornillo 5/16 x 2"	1	1,261	239.59	1,500.59
12	Tornillo 5/16 x 2 1/2"	1	1,261	239.59	1,500.59
13	Tornillo 5/16 x 3"	1	1,261	239.59	1,500.59
14	Tornillo 5/16 x 4"	1	1,261	239.59	1,500.59
15	Tornillo 5/16 x 5"	1	1,807	343.33	2,150.33
16	Tuercas	1	715	135.85	850.85
17	Arandelas	1	715	135.85	850.85
18	Tornillo 3/8 x 1"	1	883	167.77	1,050.77
19	Tornillo 3/8 x1 1/2"	1	883	167.77	1,050.77
20	Tornillo 3/8 x 2"	1	883	167.77	1,050.77
21	Tornillo 3/8 x 2 1/2"	1	883	167.77	1,050.77
22	Tornillo 3/8 x 3"	1	883	167.77	1,050.77
23	Tornillo 3/8 x 3 1/2"	1	1,807	343.33	2,150.33
24	Tornillo 3/8 x 4"	1	1,807	343.33	2,150.33
25	Tornillo 3/8 x 5"	1	1,807	343.33	2,150.33
26	Tornillo 1/2 x 1"	1	1,261	239.59	1,500.59
27	Tornillo 1/2 x1 1/2"	1	1,429	271.51	1,700.51
28	Tornillo 1/2 x 2"	1	1,723	327.37	2,050.37
29	Tornillo 1/2 x 2 1/2"	1	2,017	383.23	2,400.23
30	Tornillo 1/2 x 3"	1	1,807	343.33	2,150.33
31	Tornillo 1/2 x 4"	1	3,656	694.64	4,350.64
32	Tornillo 1/2 x 5"	1	3,656	694.64	4,350.64
33	Tuercas 3/8	1	715	135.85	850.85
34	Arandelas 3/8	1	715	135.85	850.85
35	Tuercas 1/2	1	715	135.85	850.85

103.19.17

36	Arandelas 1/2	1	715	135.85	850.85
37	Tornillo 3/16 x 1"	1	421	79.99	500.99
38	Tornillo 3/16 1 3/2"	1	547	103.93	650.93
39	Tornillo 3/16 x 2"	1	715	135.85	850.85
40	Tornillo 3/16 x 2 1/2"	1	799	151.81	950.81
41	Tornillo 14x3	1	253	48.07	301.07
TORNILLERÍA GOLOSO Y MADERA			-		-
1	Tornillo 6x1	1	253	48.07	301.07
2	Tornillo 6x1 1/2	1	253	48.07	301.07
3	Tornillo 6x2	1	253	48.07	301.07
4	Tornillo 6x2 1/2	1	253	48.07	301.07
5	Tornillo 6x3	1	253	48.07	301.07
6	Tornillo 6x3 1/2	1	253	48.07	301.07
7	Tornillo 8x1	1	253	48.07	301.07
8	Tornillo 8x1 1/2	1	253	48.07	301.07
9	Tornillo 8x2	1	253	48.07	301.07
10	Tornillo 8x2 1/2	1	253	48.07	301.07
11	Tornillo 8x3	1	421	79.99	500.99
12	Tornillo 8x3 1/2	1	421	79.99	500.99
13	Tornillo goloso 10x1"	1	547	103.93	650.93
14	Tornillo goloso 10x1 1/2"	1	547	103.93	650.93
15	Tornillo goloso 10x2"	1	547	103.93	650.93
16	Tornillo goloso 10x2 1/2"	1	547	103.93	650.93
17	Tornillo goloso 10x3"	1	547	103.93	650.93
18	Tornillo goloso 10x3 1/2"	1	547	103.93	650.93
			-		-
1	Tornillo cabeza plana 8 x 1/2 punta broca	1	547	103.93	650.93
2	Tornillo para estructura de drywall 7 x 7/16 punta aguda	1	253	48.07	301.07
3	Tornillo avellanado 6X7/8 P. Aguda	1	253	48.07	301.07
4	Tornillo cabeza de lenteja 8x 1/2 p. aguda	1	253	48.07	301.07
5	Tornillo cabeza plana 8 x 1/2 punta fina	1	253	48.07	301.07
CHAZOS EXPANSIVOS			-		-
1	Chazo expansivo 1/4 x 1 1/2	1	715	135.85	850.85
2	Chazo expansivo 1/4 x 2 1/2	1	799	151.81	950.81
3	Chazo expansivo 1/4 x 3	1	1,345	255.55	1,600.55
4	Chazo expansivo 5/16 x 1 1/2	1	1,345	255.55	1,600.55
5	Chazo expansivo 5/16 x 2 1/2	1	1,639	311.41	1,950.41
6	Chazo expansivo 5/16 x 3	1	883	167.77	1,050.77
7	Chazo expansivo 3/8 x 1 1/2	1	2,017	383.23	2,400.23
8	Chazo expansivo 3/8 x 2 1/2	1	2,185	415.15	2,600.15
9	Chazo expansivo 3/8 x 3	1	883	167.77	1,050.77
10	Chazo expansivo 1/2 x 1 1/2	1	2,648	503.12	3,151.12
11	Chazo expansivo 1/2 x 2 1/2	1	2,269	431.11	2,700.11
12	Chazo expansivo 1/2 x 3	1	2,732	519.08	3,251.08
CHAZOS PLÁSTICOS			-		-
1	Chazo plástico 1/4	1	169	32.11	201.11
2	Chazo plástico 5/16	1	169	32.11	201.11
3	Chazo plástico 3/8	1	169	32.11	201.11
4	Chazo plástico 1/2	1	169	32.11	201.11

103.19.17

5	Chazo mariposa	1	337	64.03	401.03
ACOPLES			-		-
1	Acople manguera zoom plástico	1	6,387	1,213.53	7,600.53
2	Acople manguera bronce	1	10,925	2,075.75	13,000.75
CACHARRERIA			-		-
1	Chapas cajoneras	1	10,925	2,075.75	13,000.75
2	Chapas Puerta de madera	1	81,681	15,519.39	97,200.39
3	Chapas puerta exterior	1	163,362	31,038.78	194,400.78
4	Chapa izquierda	1	163,362	31,038.78	194,400.78
5	Cerradura cilindrica de pomo metalico yale	1	81,681	15,519.39	97,200.39
6	Bisagra madera de 2"	1	4,538	862.22	5,400.22
7	Bisagra de madera de 3"	1	6,807	1,293.33	8,100.33
8	Pasador puerta de madera	1	11,849	2,251.31	14,100.31
9	Armellas N.16	1	1,807	343.33	2,150.33
10	Armellas N.14	1	1,807	343.33	2,150.33
11	Armellas N.12	1	1,345	255.55	1,600.55
12	Armellas N.6	1	1,009	191.71	1,200.71
13	Abrazadera Cremallera de 1/2	1	1,345	255.55	1,600.55
14	Abrazadera Cremallera de 3/4	1	2,606	495.14	3,101.14
15	Abrazadera Cremallera de 1	1	4,034	766.46	4,800.46
16	Abrazadera Cremallera de 2	1	5,295	1,006.05	6,301.05
17	Abrazadera Cremallera de 3	1	9,328	1,772.32	11,100.32
18	Abrazadera industrial	1	15,799	3,001.81	18,800.81
19	Paquete abrazadera plástica x 100 UND	1	22,690	4,311.10	27,001.10
20	Paquete abrazadera plástica x 100 unidades X 25 cm	1	21,093	4,007.67	25,100.67
21	Abrazadera metalica 1/2	1	1,345	255.55	1,600.55
22	Abrazadera metalica 1 1/4	1	6,639	1,261.41	7,900.41
23	Abrazadera 3" dobe ojo	1	9,328	1,772.32	11,100.32
24	Teflón industrial	1	10,925	2,075.75	13,000.75
25	Teflón pequeño	1	2,017	383.23	2,400.23
26	Teflón caja X 10 unidades	1	19,832	3,768.08	23,600.08
27	Aceite tres en 1 aerosol	1	38,236	7,264.84	45,500.84
28	Aceite tres en 1 pequeño	1	6,807	1,293.33	8,100.33
29	Aceite w40	1	33,614	6,386.66	40,000.66
30	Zimbras	1	30,925	5,875.75	36,800.75
31	Candados N 63	1	81,933	15,567.27	97,500.27
32	Candados N 60	1	50,169	9,532.11	59,701.11
33	Candados N 50	1	31,933	6,067.27	38,000.27
34	Candado N 40	1	27,311	5,189.09	32,500.09
35	Candado N 30	1	25,463	4,837.97	30,300.97
36	Manguera de gas natural x 2mts	1	17,227	3,273.13	20,500.13
PEGANTES			-		-
1	Boxer x 1 botella	1	27,227	5,173.13	32,400.13
2	Sintisolda	1	20,000	3,800.00	23,800.00
3	Boxer x 1/2 botella	1	15,799	3,001.81	18,800.81
4	Boxer x 1/32	1	9,076	1,724.44	10,800.44
5	Boxer x 1/64	1	5,463	1,037.97	6,500.97
6	Pegante instantáneo	1	5,043	958.17	6,001.17
7	Rally pequeño	1	10,589	2,011.91	12,600.91

103.19.17

8	Rally grande	1	19,832	3,768.08	23,600.08
9	Silicona splitter	1	11,849	2,251.31	14,100.31
PEGANTE PVC			-	-	-
1	Pegante pvc 1 / 16	1	31,597	6,003.43	37,600.43
2	Pegante pvc 1 / 32	1	15,799	3,001.81	18,800.81
3	Pegante pvc 1 / 4	1	118,488	22,512.72	141,000.72
4	Pegante pvc 1 / 8	1	65,379	12,422.01	77,801.01
5	Pegante pvc 1 / 64	1	13,194	2,506.86	15,700.86
6	Boquilla Baldosa x 1kg	1	7,900	1,501.00	9,401.00
7	Boquilla Baldosa x 2kg	1	13,824	2,626.56	16,450.56
8	Boquilla Baldosa x 4kg	1	27,690	5,261.10	32,951.10
9	Boquilla 6 mts	1	168,068	31,932.92	200,000.92
10	Nailon maestro	1	9,328	1,772.32	11,100.32
11	Limpiador pvc 1 / 4	1	61,933	11,767.27	73,700.27
12	Limpiador pvc 1 / 8	1	30,337	5,764.03	36,101.03
13	Limpiador pvc 1 / 16	1	25,127	4,774.13	29,901.13
14	Limpiador pvc 1 / 32	1	13,194	2,506.86	15,700.86
15	Limpiador pvc 1 / 64	1	5,967	1,133.73	7,100.73
16	Limpiador pvc 1 / 128	1	4,118	782.42	4,900.42
PUNTILLA			-	-	-
1	Puntilla corriente 1"	1	6,723	1,277.37	8,000.37
2	Puntilla corriente 1 1/2"	1	5,883	1,117.77	7,000.77
3	Puntilla corriente 2"	1	5,883	1,117.77	7,000.77
4	Puntilla corriente 2 1/2"	1	5,883	1,117.77	7,000.77
5	Puntilla corriente 3"	1	5,883	1,117.77	7,000.77
6	Puntilla corriente 3 1/2"	1	5,883	1,117.77	7,000.77
7	Puntilla corriente 4"	1	13,194	2,506.86	15,700.86
PUNTILLA DE ACERO			-		-
1	Puntilla acero 3/4	1	10,925	2,075.75	13,000.75
2	Puntilla acero 1"	1	10,925	2,075.75	13,000.75
3	Puntilla acero 1 1/2"	1	10,925	2,075.75	13,000.75
4	Puntilla acero 2	1	10,925	2,075.75	13,000.75
5	Puntilla acero 2 1/ 2	1	10,925	2,075.75	13,000.75
6	Puntilla acero 3	1	10,925	2,075.75	13,000.75
7	Puntilla acero 3 1 /2	1	10,925	2,075.75	13,000.75
MINERAL			-		-
1	Mineral caja x cilora	1	10,925	2,075.75	13,000.75
2	Plomada	1	35,463	6,737.97	42,200.97
ACCESORIOS GALVANIZADOS			-		-
1	Tee te 3/8	1	4,034	766.46	4,800.46
2	Codo galvanizado 3/8	1	3,362	638.78	4,000.78
3	Unión galvanizado 3/8	1	3,362	638.78	4,000.78
			-		-
1	Codo galvanizado 1/2	1	4,118	782.42	4,900.42
2	Tee galvanizado 1 / 2	1	5,463	1,037.97	6,500.97
3	Unión galvanizado 1/2	1	4,118	782.42	4,900.42
PUERTAS EN MADERA Y MARCOS			-		-
1	PUERTA DE 2.15 X 1.23 CON MARCO Y CHAPA	1	903,362	171,638.78	1,075,000.78
2	PUERTA DE 2.10 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA	1	447,059	84,941.21	532,000.21

103.19.17

3	PUERTA DE 2.16 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA	1	447,059	84,941.21	532,000.21
4	PUERTA DE 2.12 X 0.75 CON MARCO Y CHAPA	1	447,059	84,941.21	532,000.21
5	PUERTA DE 2.12 X 1.00 CON MARCO Y CHAPA	1	726,891	138,109.29	865,000.29
6	PUERTA DE 2.12 X 1.80 CON MARCO Y CHAPA	1	1,306,723	248,277.37	1,555,000.37
7	HOJAS PUERTAS DE VAIVEN 2.30 X 1.00 Y CHAPA	1	783,194	148,806.86	932,000.86
8	PUERTA DE 2.30 X 0.90 Y CHAPA	1	457,143	86,857.17	544,000.17
PUERTAS EN ALUMINIO Y MARCOS			-	-	-
1	PUERTA DE 2.15 X 1.23 CON MARCO Y CHAPA	1	1,405,043	266,958.17	1,672,001.17
2	PUERTA DE 2.10 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA	1	873,950	166,050.50	1,040,000.50
3	PUERTA DE 2.16 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA	1	873,110	165,890.90	1,039,000.90
4	PUERTA DE 2.12 X 0.75 CON MARCO Y CHAPA	1	847,059	160,941.21	1,008,000.21
5	PUERTA DE 2.12 X 1.00 CON MARCO Y CHAPA	1	1,132,774	215,227.06	1,348,001.06
6	PUERTA DE 2.12 X 1.80 CON MARCO Y CHAPA	1	2,033,614	386,386.66	2,420,000.66
7	PUERTA DE 2.30 X 0.90 CON MARCO Y CHAPA	1	1,110,085	210,916.15	1,321,001.15
8	PUERTA DE 1.50 X 0.80 CON MARCO Y CHAPA	1	642,017	121,983.23	764,000.23
PUERTAS EN LAMINA (HIERRO) CON MARCOS			-	-	-
1	PUERTA DE 2.15 X 1.23 CON MARCO Y CHAPA	1	1,046,219	198,781.61	1,245,000.61
2	PUERTA DE 2.10 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA	1	819,328	155,672.32	975,000.32
3	PUERTA DE 2.16 X 0.78 CON MARCO Y CHAPA	1	819,328	155,672.32	975,000.32
4	PUERTA DE 2.12 X 0.75 CON MARCO Y CHAPA	1	819,328	155,672.32	975,000.32
5	PUERTA DE 2.12 X 1.00 CON MARCO Y CHAPA	1	819,328	155,672.32	975,000.32
6	PUERTA DE 2.12 X 1.80 CON MARCO Y CHAPA	1	1,432,774	272,227.06	1,705,001.06
7	PUERTA DE 2.30 X 0.90 CON MARCO Y CHAPA	1	886,555	168,445.45	1,055,000.45
8	PUERTA DE 1.50 X 0.80 CON MARCO Y CHAPA	1	615,127	116,874.13	732,001.13
MARCOS DE VENTANA EN HIERRO			-	-	-
1	MT CUADRADO DE MARCO EN HIERRO	1	228,572	43,428.68	272,000.68
MARCOS DE VENTANA EN MADERA			-	-	-
1	METRO CUADRADO DE MARCO EN MADERA	1	473,110	89,890.90	563,000.90
LONAS Y CAUCHOS PARA CERRAMIENTOS			-	-	-
1	Manila Algodón 10 mm * mts	1	2,437	463.03	2,900.03
2	Manila Algodón 6 mm * mts	1	1,345	255.55	1,600.55
3	Manila Algodón 8 mm * mts	1	1,807	343.33	2,150.33
4	Manila Polipropileno 10 mm * mts	1	1,639	311.41	1,950.41
5	Manila Polipropileno 6 mm * mts	1	1,807	343.33	2,150.33
6	Manila Polipropileno 8 mm * mts	1	1,345	255.55	1,600.55
7	Nylon # 3 * mts	1	715	135.85	850.85
8	Nylon # 4 * mts	1	715	135.85	850.85
9	Lona Verde x Rollos	1	396,639	75,361.41	472,000.41
10	Lona Verde x Metros	1	4,034	766.46	4,800.46
11	Lona blanca x Rollo	1	390,253	74,148.07	464,401.07
12	Lona blanca x Rollo x 100 mt	1	390,253	74,148.07	464,401.07
13	Lona blanca x Metros	1	4,034	766.46	4,800.46
14	Poli sombra rollo	1	771,429	146,571.51	918,000.51
15	Plástico (hule) Negro x Metros	1	7,900	1,501.00	9,401.00
16	Plástico (hule) Negro x rollo	1	726,051	137,949.69	864,000.69
17	Plástico (hule) blanco X 110 mt Rollo	1	1,369,748	260,252.12	1,630,000.12
18	Lona caribe ml	1	5,463	1,037.97	6,500.97
19	Lona de fibra ml	1	5,463	1,037.97	6,500.97
20	Lona poli sombra	1	10,925	2,075.75	13,000.75

103.19.17

OTROS ACCESORIOS DE CONSTRUCCION			-	-	-
1	TENSORES 1/4	1	4,034	766.46	4,800.46
2	TENSORES 1/8	1	3,362	638.78	4,000.78
3	TENSORES 1/2	1	10,589	2,011.91	12,600.91
4	TENSORES 2	1	22,690	4,311.10	27,001.10
5	TENSORES 3/4	1	26,387	5,013.53	31,400.53
6	TENSORES 2/8	1	45,379	8,622.01	54,001.01
7	TENSORES 3/8	1	5,295	1,006.05	6,301.05
8	GUAYA ENCAUCHETADA 1/8 X 3/16	1	6,639	1,261.41	7,900.41
9	GUAYA ENCAUCHETADA 1/16	1	4,622	878.18	5,500.18
10	GUAYA ENCAUCHETADA 1/8	1	6,639	1,261.41	7,900.41
11	TUBO INDUSTRIAL DE 2" CON ESMALTE ANTICORROSIVO Y PINTADO	1	344,874	65,526.06	410,400.06
12	PLATINAS DE 0.10 X 0.10 DE 1/4"	1	40,841	7,759.79	48,600.79
13	OJALES METALICOS	1	22,690	4,311.10	27,001.10
VIDRIOS			-	-	-
1	VIDRIO MARTILLADO M2	1	117,984	22,416.96	140,400.96
2	VIDRIO TRASPARENTE M2	1	117,984	22,416.96	140,400.96
3	VIDRIO COLORO M2	1	154,286	29,314.34	183,600.34
4	VIDRIO DE SEGURIDAD M2	1	113,446	21,554.74	135,000.74
5	VIDRIO SAMBLASTEADO 94 x81	1	149,748	28,452.12	178,200.12
6	VIDRIO 4MM CLARO 0,865X0.475	1	47,648	9,053.12	56,701.12
7	VIDRIO 4MM CLARO 0,945X0,475	1	53,110	10,090.90	63,200.90
8	VIDRIO 4MM CLARO 0,475X0,865	1	47,648	9,053.12	56,701.12
9	VIDRIO 4MM CLARO 0,475X1,143	1	64,034	12,166.46	76,200.46
10	VIDRIO 4MM CLARO 0,573X0.565	1	38,152	7,248.88	45,400.88
11	VIDRIO 4MM CLARO 056,8X0,555	1	38,152	7,248.88	45,400.88
12	VIDRIO 4MM CLARO 0,74X0.60	1	51,765	9,835.35	61,600.35
13	VIDRIO 4MM CLARO 0.475X1,205	1	66,723	12,677.37	79,400.37
14	VIDRIO 4MM CLARO1,20X0,475	1	66,723	12,677.37	79,400.37
15	VIDRIO 4MM CLARO 1,14X0,473	1	64,034	12,166.46	76,200.46
16	VIDRIO 4MM CLARO 1,14X0,475	1	290,421	55,179.99	345,600.99
17	VIDRIO 53X53	1	226,891	43,109.29	270,000.29
DIVISIÓN PARA BAÑO			-	-	-
1	División para baño en acrílico M2	1	190,589	36,211.91	226,800.91
2	División para baño en acero M2	1	476,471	90,529.49	567,000.49
3	División para baño en vidrio M2	1	476,471	90,529.49	567,000.49
ACCESORIOS PARA BAÑO			-	-	-
1	Perchero metálico	1	20,421	3,879.99	24,300.99
2	Toallero en acero para lavamanos	1	74,874	14,226.06	89,100.06
3	Jabonera	1	22,437	4,263.03	26,700.03
4	Toallero en porcelana	1	43,614	8,286.66	51,900.66
GRAPAS			-	-	-
1	Grapa 3/4	1	715	135.85	850.85
2	Grapa doble 1 1/4	1	2,017	383.23	2,400.23
3	Grapa 1/2 galvanizada	1	421	79.99	500.99
BISAGRAS			-	-	-
1	Bisagras para puerta aluminio	1	13,614	2,586.66	16,200.66
2	Bisagras para puerta aluminio metálica	1	15,799	3,001.81	18,800.81

103.19.17

MATERIALES INST PVC, ETERBOARD Y DRYWALL			-	-	-
1	Omegas	1	7,143	1,357.17	8,500.17
2	Viguetas	1	10,925	2,075.75	13,000.75
3	Ángulos	1	8,236	1,564.84	9,800.84
4	Cornisas PVC	1	23,194	4,406.86	27,600.86
5	Canal galvanizado B6	1	11,849	2,251.31	14,100.31
6	Canal galvanizado B9	1	12,437	2,363.03	14,800.03
7	Paral galvanizado B6 CAL 26/2.44	1	11,849	2,251.31	14,100.31
8	Paral galvanizado B9	1	13,404	2,546.76	15,950.76
9	Cinta tipo malla rollo x 50 metros	1	10,925	2,075.75	13,000.75
10	Cinta tipo malla rollo x 100 metros	1	22,690	4,311.10	27,001.10
11	Cinta tipo malla rollo x 150 metros	1	30,000	5,700.00	35,700.00
12	Caneca masilla oara drywall supermastik	1	70,043	13,308.17	83,351.17
13	Construmastic Texjoint juntas cuñete	1	585,379	111,222.01	696,601.01
14	Construmastic Texjoint cuñete 1/2 caneca	1	381,177	72,423.63	453,600.63
15	Cinta papel 5 cm x 75 mt	1	13,614	2,586.66	16,200.66
OTROS MATERIALES			-	-	-
1	Capacete 3/4 EMT	1	3,614	686.66	4,300.66
2	Terminales 1 1/4	1	4,538	862.22	5,400.22
3	Mt cable 3x8+8 concéntrico	1	38,614	7,336.66	45,950.66
4	Mt cable 4*8 cobre encauchetado	1	38,614	7,336.66	45,950.66
5	Tubo galvanizado de 1 1/4	1	113,026	21,474.94	134,500.94
6	Tubo galvanizado de 1 1/2 X 6MT	1	142,942	27,158.98	170,100.98
7	Tubo galvanizado de 2" X 2.50MT	1	170,169	32,332.11	202,501.11
8	Tubo metálico 1x1	1	54,454	10,346.26	64,800.26
9	Ángulos 1X 1/8 X 3M	1	49,076	9,324.44	58,400.44
10	Abertura de huecos en anclaje	1	140,673	26,727.87	167,400.87
11	Corte de instalación de ojales	1	49,916	9,484.04	59,400.04
12	Cinta sello van aluminio	1	140,673	26,727.87	167,400.87
13	Tapa punta redonda C 16	1	31,765	6,035.35	37,800.35
14	Argolla armella 3/8	1	3,614	686.66	4,300.66
15	Tabla 3x 0.25 para formaleta	1	34,034	6,466.46	40,500.46
16	Repisas de 0.5x 5 mt	1	20,421	3,879.99	24,300.99
17	Bastidores 4x4	1	20,421	3,879.99	24,300.99
18	Varilla coperwell	1	197,395	37,505.05	234,900.05
19	Conector varilla	1	11,849	2,251.31	14,100.31
20	Perfiles calibre #16 3 X 1 1/2 X 6 mt	1	163,362	31,038.78	194,400.78
21	Soportes en caucho para tapete desinfección	1	47,227	8,973.13	56,200.13
22	Cheque bronce 1 1/2	1	122,522	23,279.18	145,801.18
23	Remaches	1	253	48.07	301.07
24	Candado mediano antisisalla	1	104,370	19,830.30	124,200.30
25	Candado tipo italiano plata gato	1	90,757	17,243.83	108,000.83
26	Enchape granilla blanca 45x45-2 M2	1	68,068	12,932.92	81,000.92
27	HD pared para blanco 30.5x45-2 M2	1	72,606	13,795.14	86,401.14
28	Ventana acerada 57X58	1	411,765	78,235.35	490,000.35
29	Caja de bisturi	1	163,866	31,134.54	195,000.54
30	Cepillo para piso Fuller	1	33,026	6,274.94	39,300.94
31	Cautin con crema	1	77,143	14,657.17	91,800.17
32	Cabo de madera para herramientas	1	1,807	343.33	2,150.33

33	Remache ciego 5/32	1	169	32.11	201.11
34	Rollo de cinta doble fax	1	28,572	5,428.68	34,000.68
35	Rollo cable UTP categoria 6 cobre	1	1,043,698	198,302.62	1,242,000.62
36	Bicicletero en hierro	1	1,089,076	206,924.44	1,296,000.44
37	Kilo de grapa cerca en pua	1	14,538	2,762.22	17,300.22
38	Chazo argolla de 3/8	1	5,295	1,006.05	6,301.05
39	Caneca de combustible 55-60 galones	1	163,362	31,038.78	194,400.78
40	Kilo de soldadura A 60-13	1	31,765	6,035.35	37,800.35
41	Libra de soldadura 60-13	1	16,387	3,113.53	19,500.53
42	Alquiler de una (1) sección de andamios x día	1	6,807	1,293.33	8,100.33
43	Carga verde tiro calibre 22 master	1	51,765	9,835.35	61,600.35
44	Pintucofill plus 7 blanco caneca	1	435,631	82,769.89	518,400.89
45	Sikaguard gris claro x 3 kg	1	1,462,185	277,815.15	1,740,000.15
46	Riel din acero ranurado 35X7,5X1M ONKAX 50 CM	1	589,916	112,084.04	702,000.04
47	Conector de resorte amarillo x und	1	1,345	255.55	1,600.55
48	Copa sierra tugsteno 1 1 /4	1	78,992	15,008.48	94,000.48
49	Lavaplatos 40*60	1	136,135	25,865.65	162,000.65
50	Kilo rollo fibra grande 12*1	1	40,841	7,759.79	48,600.79
51	Bombillo ahorrador 50 W LED	1	40,000	7,600.00	47,600.00
52	Reducción de 3 a 2"	1	10,925	2,075.75	13,000.75
53	Rollo de cinta antideslizante x 18 metros	1	127,059	24,141.21	151,200.21
54	Tapón para lavamanos-lavaplatos	1	16,807	3,193.33	20,000.33
55	Hoja se segueta	1	6,723	1,277.37	8,000.37
56	Dilataciones plásticas	1	16,807	3,193.33	20,000.33
57	Cancamo armella abierto #14 5/16	1	505	95.95	600.95
58	Cadena galvanizada x metro 3/16	1	12,606	2,395.14	15,001.14
59	Esquinero plástico x 2.44 metros blanco	1	6,303	1,197.57	7,500.57
60	Tee sanitaria reducida 3 x 2	1	12,606	2,395.14	15,001.14
61	Broncoelestico cuñete blanco	1	546,219	103,781.61	650,000.61
62	Duña telefono	1	52,101	9,899.19	62,000.19
63	Punta para taladro estrella	1	4,202	798.38	5,000.38
64	Punta para taladro pala	1	4,202	798.38	5,000.38
65	Angeo metalico x metro	1	14,286	2,714.34	17,000.34
66	Barra de seguridad en acero antideslizante de 40 cm	1	92,437	17,563.03	110,000.03
67	Barra de seguridad en acero antideslizante de 45 cm	1	92,437	17,563.03	110,000.03
68	Barra de seguridad en acero antideslizante de 60 cm	1	138,656	26,344.64	165,000.64
69	Galón de mega juntas	1	92,437	17,563.03	110,000.03
70	Cuñete de mega juntas	1	403,362	76,638.78	480,000.78
71	Sikaboom espuma expansiva x 500 ml	1	69,748	13,252.12	83,000.12
72	Emulsión asfaltica cuñete	1	172,269	32,731.11	205,000.11
73	Luminaria PANEL LED SQ 40 W DL 60X60 CM sobreponer	1	121,849	23,151.31	145,000.31
74	Luminaria led Tortuga Ovalada sobreponer 25 W	1	25,211	4,790.09	30,001.09
75	Sellador sikaflex universal x 300 ml	1	36,975	7,025.25	44,000.25
76	Chazo puntilla 1/4" x 1"	1	421	79.99	500.99
77	Chazo puntilla 1/4" x 1 1/2"	1	421	79.99	500.99
78	Chazo puntilla 1/4" x 2"	1	505	95.95	600.95
79	Chazo puntilla 1/4" x 2 1/2"	1	505	95.95	600.95
80	Chazo puntilla 1/4" x 3"	1	589	111.91	700.91

103.19.17

81	Bisturi y hojas de bisturi	1	18,488	3,512.72	22,000.72
82	Tee en aluminio x 6 metros	1	21,009	3,991.71	25,000.71
83	Disco diamantado de 7"	1	41,177	7,823.63	49,000.63
84	Conectores bimetalicos de un perno	1	8,404	1,596.76	10,000.76
85	Tapón roscado pvc 1/2 macho	1	1,681	319.39	2,000.39
86	Arrocillo x bulto	1	9,244	1,756.36	11,000.36
87	Estuco acrilico x galón	1	34,454	6,546.26	41,000.26
88	Marmolina x kilo	1	2,522	479.18	3,001.18
89	Marmolina x bulto	1	60,505	11,495.95	72,000.95

CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción de LA EMPRESA, el servicio objeto del presente contrato, será de **CUATRO (04) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legal ejecución.

CLÁUSULA NOVENA — RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula séptima:

CLÁUSULA DÉCIMA — SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La EMPRESA pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo del rubro: 2.1.2.02.02.008.03.01 Infraestructura por valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000) Moneda Legal Colombiana. IVA INCLUIDO y 2.4.5.02.08.03.01 Infraestructura por valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.000) Moneda Legal Colombiana. IVA INCLUIDO, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2538 del 29 de agosto de 2025.**

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — GARANTÍAS: para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del presente contrato, los amparos que debe allegar el contratista son los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE	CUANTÍA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	20%	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MÁS.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - CALIDAD DEL BIEN	20%	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y DOCE (12) MESES MÁS.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por la legislación vigente.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 2. Pagar el valor de los servicios, de acuerdo con el flujo de caja y los términos establecidos en el presente Contrato. 3. Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos que este requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — PROHIBICIONES: Al CONTRATISTA le queda prohibido: 1. Entregar los elementos en un lugar diferente al establecido por Red Salud Casanare E.S.E. 2. Dar o recibir dinero para favorecer trámites por actividades que adelante RED SALUD CASANARE E.S.E. 3. Entregar los elementos a personas o funcionarios diferentes a los designados por la Entidad. 4.Suspender la ejecución de actividades sin autorización expresa del CONTRATANTE a través de la Supervisión 5. Adoptar acciones tendientes a afectar la prestación de los servicios ofrecidos por Red Salud Casanare E.S.E. 6. Promover al interior de la Entidad la suspensión o afectación de los servicios de salud o la imagen de la entidad. 7. Consignar información falsa o errada en los formatos que para efecto de ejecución y seguimiento del objeto contractual diligencie. 8. Subcontratar parcial o totalmente la ejecución del objeto contractual. 9. Realizar publicación o divulgación por redes sociales públicas y personales del entorno laboral o contenido institucional que afecten el buen nombre de la entidad, toda vez que las redes sociales e imagen corporativa está bajo

103.19.17
lineamiento y coordinación de la oficina asesora de planeación, mercadeo y sistemas a través de la profesional designada del plan de medios de la institución previa aprobación de Gerencia.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente Contrato, siendo responsable por los daños que ocasione a RED SALUD CASANARE E.S.E en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — SUPERVISIÓN: La supervisión, control y seguimiento del desarrollo y ejecución de las obligaciones contempladas en el contrato será realizada por RED SALUD CASANARE E.S.E. a través del SUPERVISOR designado para el efecto, quien tendrá a cargo las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de RED SALUD CASANARE E.S.E. La Gerencia establecerá para cada caso y atendiendo a las particularidades del objeto contractual el perfil que se debe satisfacer, el funcionario público que desempeñará las funciones de supervisor. En todo caso debe tener información en el área respectiva y acredite experiencia suficiente para cumplir adecuadamente con sus funciones. La supervisión la ejercerá el **PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES** o quien delegue el ordenador del gasto.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA — SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **PARAGRAFO:** EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de las garantías exigidas en el presente contrato de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión.

CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es una entidad independiente de RED SALUD CASANARE E.S.E y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de RED SALUD CASANARE E.S.E, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA — CESIÓN: El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato previa autorización escrita de la EMPRESA.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA — TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: RED SALUD CASANARE E.S.E puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA— TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA: Las partes de común acuerdo manifiestan que si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se terminará bilateralmente en forma anticipada, de no hacerse se dará inicio al proceso para declarar el incumplimiento del contrato, pudiendo la EMPRESA suscribir un nuevo acuerdo con otro Contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA — INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a indemnizar a RED SALUD CASANARE E.S.E con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acuerdo contractual. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Cuando la controversia no pueda solucionarse de manera directa, las partes podrán acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al procedimiento legal vigente.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. RSC-CD-1621-2025

103.19.17

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA — APORTES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, salud y riesgos laborales), y aportes parafiscales de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen y en especial con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012; el incumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales generará las sanciones previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad concordantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA — NOTIFICACIONES: Las comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

CONTRATANTE: RED SALUD CASANARE E.S.E	**CONTRATISTA: OSCAR CELIO MORA BARRERA** E.C. FERRELECTRICOS MORA NIT: 74.858.261-8
Nombre: **LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS**	Nombre: **OSCAR CELIO MORA BARRERA** C.C. No. 74.858.261 expedida en Yopal
Cargo: Gerente Dirección: Cll 9 Nº 24-75	**Dirección:** Carrera 20 No. 18-75, Yopal
Teléfono: 6347205	Celular: 6354852 – 313 3478685
Correo electrónico: contactenos@redsaludcasanare.gov.co	Correo electrónico: gerencia@ferrelectricosmora.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA— LIQUIDACIÓN: Para efectos de la liquidación, en caso de requerirse, éste se liquidará de común acuerdo entre las partes, representadas por EL CONTRATISTA y LA EMPRESA a través del Gerente como Representante legal, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los CUATRO (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación para lo cual se sujetara a lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 del 2007. También en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. Vencido el plazo de liquidación bilateral, Red Salud Casanare E.S.E. podrá realizar un corte de cuentas unilateral,

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA — MULTAS: En caso de incumplimiento parcial a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato o incurra en alguna de las prohibiciones aquí estipuladas, RED SALUD CASANARE E.S.E. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. Para tales efectos, se debe seguir el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez agotado el trámite allí establecido y si se determina la necesidad de imponer multas al contratista, se remitirá el expediente al profesional de defensa judicial de la entidad, para que inicie las acciones tendientes a la imposición de las multas por el Juez del contrato. Lo anterior, dada la carencia de competencia funcional para imponer multas de manera unilateral en los contratos que se rigen por derecho privado.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA – CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato o en incurrir en cualquiera de las prohibiciones señaladas en el presente contrato, el CONTRATISTA debe pagar a RED SALUD CASANARE E.S.E, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor del contrato. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra la EMPRESA por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere o de las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, estas deberán ser puestas hasta el monto inicial. Si se determina la necesidad de cobrar la cláusula penal, se remitirá el expediente al profesional de defensa judicial de la entidad, para que inicie las acciones tendientes para que el Juez del contrato declare el pago de la cláusula penal.

103.19.17

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA – INCUMPLIMIENTO: En el caso que RED SALUD CASANARE ESE evidencie que se presenta un incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato por parte del CONTRATISTA, adelantará el incumplimiento contractual para lo cual dará aplicación al procedimiento consagrado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen o complementen.

PARÁGRAFO ÚNICO: Sólo una vez en firme la resolución que imponga la multa por mora, declare el incumplimiento o la caducidad según aplique, RED SALUD CASANARE ESE podrá descontar el valor de las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, en las actas de recibo parcial, final y liquidación según el caso; si ello no fuera posible, se procederá al cobro respectivo a la compañía de seguros garante del contrato, si la hubiere tal como lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, con la finalidad de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones y/o imponer la sanción que corresponda pudiendo cuantificar el perjuicio generado para hacer efectivas las garantías a favor de la entidad. Todo lo anterior por medio de acto administrativo debidamente motivado.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA: Con la suscripción del presente contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de interés y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, el estatuto de contratación de la Empresa y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el Acuerdo No. 015 de 2024.

CLAUSULA TRIGESIMA – CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA –ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: **1.** Estudios y documentos previos. **2.** Documentos que acreditan encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión del CONTRATISTA. **3.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA — PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato, se requiere. **1.** Firma de las partes. **2.** Registro presupuestal. **3.** Aprobación de Garantías exigidas. **4.** Acta de inicio. **5.** Gravámenes departamental si aplica.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA — SUSCRIPCIÓN: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Yopal, y el domicilio contractual es Yopal (Casanare). Para constancia, se firma en la ciudad de Yopal.

CONTRATO FIRMADO A TRAVÉS DE SECOP II.