
VALOR COSTO DIRECTO 67,266,466.00$               

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 92,491,390.00$               

DURACIÓN PROYECTO (MESES) 1.00

Cantidad
 Valor mensual 

Unitario 

 % factor 

prestacional 

 Vr. Mensual 

integral 
 % dedicación 

Duración

(meses)
 Valor total 

A  B  C  D=AxBxC  E F  G=DxExF 

PERSONAL PROFESIONAL 

Residente de Obra (Profesional Grado 3) 1.00 2,000,000$                   171.00% 3,420,000.00$      50% 1.00 1,710,000.00$                 

PERSONAL TECNICO

Profesional de seguridad y salud en el trabajo (Profesional Grado 3) 1.00 2,000,000$                   171.00% 3,420,000.00$      35% 1.00 1,197,000.00$                 

Inspector de obra (Tecnico Grado 3) 1.00 1,965,000$                   171.00% 3,360,150.00$      100% 1.00 3,360,150.00$                 

SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,267,150.00$                 

Cantidad
 Valor mensual 

Unitario 

 Unidad de 

medida 

 Vr. Mensual 

integral 
 % dedica-ción N/A  Valor total 

H I J=HxI K M=JxK
DOTACIONES EPP PARA  PERSONAL(CASCO BOTAS OVEROL) INCLUYE 

DOTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
1.00 1,253,000                     1,253,000             100.0% 1,253,000.00$                 

COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, TRANSPORTES 1.00 290,473                        290,473                100.0% 290,473.00$                    

SUBTOTAL OFICINA, PAPELERIA Y OTROS 1,543,473.00$                 

Cantidad
 Valor Total del 

contrato 
N/A N/A

 Prima como % 

Vr.cntrt. 
N/A  Valor total 

N  O  P  Q=NxOxP 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 0.003333 20.0% 61,654.76$                      

POLIZA DE RESP. CIVIL EXTRAC. (SMMLV) 0.000833           30.0% 23,122.85$                      

POLIZA DE ESTABILIDAD (O CALIDAD) 0.025000           20.0% 462,456.95$                    

POLIZA DE SALARIOS Y PREST. SOC. 0.01                   10.0% 92,491.39$                      

SUBTOTAL POLIZAS DEL CONTRATO 639,725.95$                    

Cantidad
 Valor Total del 

contrato 
N/A N/A

 Prima como % 

Vr.cntrt. 
N/A  Valor total 

R  S  T  U=RxSxT 

Contribución Especial – Contrato de Obra o Mantenimiento 1 5.0% 4,624,569.50$                 

Pro bienestar adulto mayor 1 2.0% 1,849,827.80$                 

Pro Univalle 1 2.0% 1,849,827.80$                 

Pro Hospital 1 1.0% 924,913.90$                    

Pro-Unipacífico: todo tipo de contratos 1 0.5% 462,456.95$                    

Pro-Deporte 1 2.0% 1,849,827.80$                 

Pro – Justicia Familiar 1 2.0% 1,849,827.80$                 

SUBTOTAL 13,411,251.55$               

VALOR TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS ESTIMADOS ($)

V=G+M+Q+U

COSTOS ADMINISTRATIVOS COMO % DEL COSTO DIRECTO 32.50% 21,861,600.50$               

UTILIDAD COMO % DEL COSTO DIRECTO 3.00% 2,017,993.98$                 

TOTAL ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD COMO % DEL COSTO DIRECTO 35.50% 23,879,594.48$               

DIEGO CADENA INGENIERA SAS

R.L DIEGO CADENA DE LA CRUZ

21,861,600.50$               

COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL AU 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

OFICINA, PAPELERIA Y OTROS

POLIZAS DEL CONTRATO

92,491,390.0                

Sobretasas al valor del contrato

92,491,390                                     

92,491,390                                     

92,491,390                                     

92,491,390                                     

92,491,390                                     

92,491,390                                     

92,491,390                                     


