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Entre los suscritos SARA MERCEDES RODAS SOTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
29.284.986 de Buga (V), quien actúa en su calidad de Secretaria de Despacho de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 según Decreto No. 4112.010.20.0147 de 2025 y 
posesionada mediante acta No. 183 del 07 de abril de 2025, facultada para celebrar este tipo de 
contratos según Decreto 4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024 (en adelante la “Entidad”), por 
una parte; y, por la otra YONATAN PITER BASTO PORRAS identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.122.120.384 de Acacias, en calidad de Representante Legal de CONSORCIO PRO&NRC, 
identificado con NIT No. 901.981.485 5, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en 
el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  

I. Que el proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 

II. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación desarrollo los respectivos estudios y documentos previos que justifican la 
contratación y los factores establecidos para la selección del contratista de forma objetiva. 
 

III. Que mediante la Resolución No. 4143.010.21.0.03799 del 16 de junio de 2025, la Entidad 
aperturó el proceso de selección de licitación pública No. 4143.010.32.0860-2025. 

 
IV. Que la oferta del proponente CONSORCIO PRO&NRC, resulto adjudicatario del lote 3 del 

proceso de selección de licitación pública No. 4143.010.32.0860-2025, dado que cumplió 
con las condiciones y requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

 
V. Que por medio de la Resolución No. 4143.010.21.0.04956 del 6 de agosto de 2025, la 

Entidad adjudico el lote 3 del proceso de selección de licitación pública al contratista.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la 
construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Normal Superior Farallones 
de Cali Sede Principal, y de Santa Librada Sede Republica de México 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 
4143.010.32.0860-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
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independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
El Alcance del objeto contractual es el siguiente: 
 
Lote 3 
 
Institución Educativa Normal Superior Farallones Sede Principal. 
 
El proyecto comprende las obras para el mejoramiento de los baños de la piscina, y la funcionalidad 
del baño PMR y del cerramiento del área propia de la piscina. 
 

1 PRELIMINARES 

1,01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. 

1,02 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS 

1,03 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD 

1,04 CAMPAMENTO TABLA 9 M2 

1,05 INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO 

1,06 INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA 

1,07 DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20CMS 

1,08 DEMOLICION MURO LAD. SOGA 

1,09 DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. 

1,10 DEMOLICION COLUMNA CONCRETO 

1,11 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM 

1,12 DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM 

    

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS 

2,01 EXCAVACION TIERRA A MANO 

2,02 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO 

2,03 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL 
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2,04 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) 

2,05 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

    

3 CIMENTACIONES 

3,01 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI 

    

4 ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS) 

4,01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa 

4,02 LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM 

4,03 MALLA ELECTROSOLDADA 

4,04 COLUMNA AMARRE MURO 

4,05 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM 

4,06 ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI 

4,07 ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM 

4,08 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi 

4,09 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM 

4,10 VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI 

4,11 MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS 

4,12 SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO 

4,13 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM 

    

5 MAMPOSTERIAY DIVISIONES LIVIANAS 

5,01 MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM 

5,02 MURO CALADO CEMENTO 

    

6 CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES  
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6,01 
ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) 
INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, 
ESMALTE Y TERMINADO FINAL 

6,02 TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA ALTA 

6,03 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM 

6,04 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA 

    

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 

7,01 PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 
VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER  

7,02 SAL TOMA 120 EMT 

7,03 SALIDA S1 EMT 

7,04 SAL LAMP EMT 

7,05 TUBERIA EMT 3/4" 

7,06 CABLE COBRE HF FR LS CT # 12  

7,07 ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 10+1#10)  3/4" 

7,08 CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG 

7,09 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP 

7,10 TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA 

7,11 CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA 

7,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 
100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. 

7,13 SOPORTE PARA REFLECTOR 

    

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

8,01 CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] 

8,02 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] 

8,03 TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) 
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8,04 TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) 

8,05 PUNTO SANITARIO PVC 3 

8,06 PUNTO SANITARIO PVC 4" 

8,07 TUBERIA PVC ,1/2" 

8,08 TUBERIA PVC ,3/4" 

8,09 VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" 

8,10 VALVULA CIERRE ELASTICO  3/4" 

8,11 PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" 

8,12 SANITARIO INFANTIL 

8,13 SANITARIO LINEA ECONOMICA 

8,14 ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO 

8,15 ORINAL PEQUEÑO REF. 6100 

8,16 LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA 

8,17 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC 

8,18 GRIFO DUCHA SENCILLA (MED) 

8,19 GRIFO ORINAL TRADICIONAL 

8,20 GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO 

8,21 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" 

8,22 LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM 

8,23 DISP JABON LIQUIDO 1.0 LTS MESON PUSH 

8,24 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL 

8,25 BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 

8,26 BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM 

8,27 LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA 

8,28 LLAVE TERMINAL BRONCE 

    



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 7 de 29 
Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

9 REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS) 

9,01 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 

9,02 ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM 

9,03 PROTECCION FACHADAS 

9,04 IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO 

9,05 GRANITO PULIDO MESON+FALDON 

9,06 KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M] 

9,07 REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 

    

10 PISOS 

10,01 ALISTADO PISO 5 CM 

10,02 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 

10,03 TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM 

10,04 GRAVA LAVADA 

10,05 GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM 

10,06 PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM 

    

11 CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES 

11,01 NAVE ALUMINIO PERSIANA BAT. 

11,02 MARCO ALUMINIO  1.01-1.20 M PEST C/LUCETA 

11,03 NAVE ALUMINIO PERSIANA COR. 

11,04 VENTANA ALUMINIO PERSIANA 

11,05 DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM 

11,06 DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 
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11,07 ESPEJO CLARO DE 4 MM. 

11,08 CERRADURA ENTRADA (CILIN) 

11,09 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0) 

    

12 OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS 

12,01 BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM. A=56 CM. H=78 CM. 

12,02 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" 

12,03 DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT 

12,04 DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS 

    

13 LIMPIEZA 

13,01 LIMPIEZA GENERAL 

 
 
Institución Educativa De Santa Librada Sede Republica de México. 
 
El proyecto comprende las obras para el mejoramiento de la cancha múltiple (superficie y dotación) 
de la dotación deportiva, de los desagües de esta área y de la protección de las ventanas 
relacionados con al paso de palomas. 
  

1 PRELIMINARES 

1,01 
LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS 

1,02 
DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM 

1,03 
DEMOLICION CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE) 

1,04 
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" 

1,05 
INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO 

1,06 
INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA 

    

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS 
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2,01 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO 

2,02 EXCAVACION TIERRA A MANO 

2,03 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) 

2,04 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

2,05 RELLENO ARENA MEDIANA (ST) 

    

3 ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS) 

3,01 LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI 

3,02 MALLA ELECTROSOLDADA 

3,03 DILATACION-JUNTA ASFALTO 

3,04 BASE PARA JUNTA EN POLIURETANO 

3,05 CANAL CONCRETO PISO 20x20x08 CM 

3,06 PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM 

3,07 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa 

    

4 CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES  

4,01 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 127X2.3MM 

    

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 

5,01 CABLE COBRE HF FR LS CT # 12  

5,02 CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG 

5,03 ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT 

5,04 CABLE COBRE HF FR LS CT # 10  

5,05 ALIMENTADOR 2F (3#10 + 1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR LS CT 

5,06 TUBERIA EMT 3/4" 
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5,07 CONDULETA TIPO LB 3/4" 

5,08 CONDULETA DE 1 " 

5,09 CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA 

5,10 CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA 

5,11 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP 

5,12 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP 

5,13 TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA 

5,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 200 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 
100-277 VAC, IP65, , ALTURA MONTAJE 6-10 METROS. 

5,15 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT 

5,16 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT 

5,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 
100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. 

    

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6,01 TUBERIA PVC 8" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT 

6,02 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] 

6,03 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] 

6,04 TUBERIA PVC ,1/2" 

6,05 VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" 

6,06 PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" 

6,07 LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA [ECON 

    

7 REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS) 

7,01 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE 
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7,02 KORAZA [3M] 

    

8 CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES 

8,01 REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10 

    

9 DOTACION Y EQUIPAMENTOS 

9,01 PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1 

    

10 OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS 

10,01 LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM 

10,02 
RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA CANCHA MULTIPLE (VOLEIBOL, BALONCESTO Y 
FUTSAL), CUATRO CAPAS SOBRE CONCRETO, VARIOS COLORES SEGÚN DISEÑO. 
INCLUYE DEMARCACIÓN, EL ACABADO ES MATE, ANTIDESLIZANTE.  

    

11 LIMPIEZA 

11,01 LIMPIEZA GENERAL 

 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de cuatro (04) meses, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del Registro Presupuestal 
de Compromiso, según lo señalado en la normativa vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que las 
obras se ejecutaran de manera simultánea en cada una de las sedes educativas. 
 
CLÀUSULA 4.1. LIQUIDACION Y PAGO DEL IMPUESTO TIMBRE: La causación del impuesto de 
timbre se efectuará una vez suscrito el contrato entre el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación y el contratista seleccionado en el proceso.  
 
El organismo hará entrega del recibo al contratista, quien deberá realizar el pago, ya sea de manera 
presencial en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional, en efectivo o cheque de Gerencia 
a nombre del Distrito de Santiago de Cali con NIT. 890.399.011-3, o de manera virtual a través de la 
página www.cali.gov.co, en el enlace:  
 
https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/102005/pago_en_linea_factura_de_impuesto_predi
al_y_valorizacion_y_megaobras/. 

https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/102005/pago_en_linea_factura_de_impuesto_predial_y_valorizacion_y_megaobras/
https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/102005/pago_en_linea_factura_de_impuesto_predial_y_valorizacion_y_megaobras/
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Corresponderá al contratista como sujeto obligado soportar el pago del impuesto de timbre como 
requisito de legalización del contrato, entregando al organismo el correspondiente recibo de pago. 
Lo anterior, en el caso de cumplir la condición que impone la norma. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($470.216.493) incluido AU, 
y demás costos directos e indirectos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, equivalentes a 330,32 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

LOTE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE VALOR 

3 NORMAL SUPERIOR 
FARALLONES DE CALI PRINCIPAL  $         332.348.528  

3 SANTA LIBRADA REPUBLICA DE MEXICO  $        137.867.965  

  Total  $         470.216.493  

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente a los certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 
3600011499 del 20.03.2025 y 3600011500 del 20.03.2025 
 
Número: 3600011499  
Fecha de Expedición: 20.03.2025  
Fecha de Vencimiento: 31.12.2025  
Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 351.896.942) 
Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057963010101 
 
Número: 3600011500  
Fecha de Expedición: 20.03.2025  
Fecha de Vencimiento: 31.12.2025  
Valor: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($145.977.725) 
Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057963010103 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación efectuará pagos parciales y/o final, para lo 
cual se medirá conjuntamente entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, la cantidad de obra 
ejecutada y se hará constar en actas de obra firmadas por el INTERVENTOR y el Contratista. Dichas 
actas reflejan el porcentaje de avance de obra. 
 
Cada acta deberá contener el número del Ítem, su descripción, su precio unitario, la cantidad 
ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta, entendiéndose que de no existir avance en la 
ejecución del contrato no habría lugar al pago parcial. 
 
Las actas parciales o final de entrega de actividades deberán ser elaboradas por el contratista, 
revisadas, concertadas y aprobadas por el INTERVENTOR del contrato. 
 
Para recibir los pagos EL CONTRATISTA, debe formular la respectiva cuenta de cobro o factura 
acompañando el acta parcial debidamente firmada, tramitarse y legalizarse la respectiva orden de 
pago. Los pagos se harán, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la cuenta 
de cobro.  
 
Los pagos se efectuarán según la disponibilidad del presupuesto mensualizado de caja –PAC-.  
 
Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.  
 
IMPUESTOS: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a 
que haya lugar. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios 
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la 
normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa 
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que 
no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Las deducciones por concepto de tributos y estampillas relacionados en el punto 10.4 “Valor 
Estimado del Proceso” serán causadas en cada uno de los cobros efectuados por el contratista, sin 
perjuicio de que el Distrito pueda aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de normas legales 
superiores que entrarán en vigencia al momento de suscribir el contrato. 
 
NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para su trámite interno solo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello 
derecho al pago de intereses y compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberán radicar antes 
del cierre contable fijado por la entidad.  
 
NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará 
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
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NOTA 3: El Contratista deberá acreditar para el pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en todos los documentos del proceso de selección, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor. 
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
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6. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.  
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante 

la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

10. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial, y de responsabilidad social, 
responsabilidad arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes 
(cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones 
técnicas de la obra. 

11. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en 
cumplimiento del contrato.  

12. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. Por cual anexo a la 
factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y 
representante legal,  con la cual acredite los pagos de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral 

13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del Contrato.  

14. Reportar y/o suministrar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad, por el interventor o los veedores 
comunitarios. 

15. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se 
produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

16. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, el contratista responderá civil y penalmente por las 
acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato 

17.  El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes 
a la suscripción del Contrato. 

18. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, en caso de ser Proponentes extranjeros sin 
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes 
sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional. 

 
Obligaciones generales relacionadas con la adecuación del lugar de la obra  
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a. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 
servicio, de ser necesario. 

b. Realizar la construcción del campamento de obra de ser necesario, cuya ubicación deberá contar 
con la aprobación de la interventoría. 

Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las siguientes: 

EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional 
que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 

El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. 

La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra. 

El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación 
con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos 
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del 
campamento. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de 
las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido 
a su incumplimiento u omisión. 

Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. 

c. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener 
como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la 
segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución 
de la obra. 

 Los costos de las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio en caso de 
ser necesario, campamento y el cerramiento serán reconocidos por la Entidad. 

Obligaciones generales relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales 
de construcción  

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como 
jornadas solicitadas en los documentos del proceso.  
 
b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, 
con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  
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c. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato.  
 
d. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar al 
interventor los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 
ensayos tengan las siguientes capacidades:  
 
d1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones 
de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  
 
d2. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
 
d3. Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
 
d4. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 
 
Obligaciones generales relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual 
 
a. Garantizar que el equipo de trabajo mínimo requerido será el utilizado para la ejecución 
del contrato.  
b. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de este, el 

personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA requiera 
cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, éste deberá 
tener un perfil igual o superior al exigido en el presente proceso. En todo caso, el interventor 
deberá previamente validar y autorizar el reemplazo del personal. 
 

c. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI - SECRETARIA DE EDUCACION, por causa o con ocasión del contrato. 

 
Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 
serán objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y/o interventor y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte 
del equipo de trabajo, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
 
Obligaciones relacionadas con las medidas de higiene, seguridad industrial y seguridad y 
salud en el trabajo 
 
a. En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones legales sobre 
la seguridad y además, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la 
salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona. Si el 
contratista faltare a esta disposición, el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación, podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al contratista. 
 
b. Cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de 
seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecución del 
trabajo, según lo ordenado por el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación 
a través del supervisor/interventor. 
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c. Asumir todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.  
 
d. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos 
anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta. 
 
e. Afiliar al personal que ejecute las obras a la ARL que este escoja, en el nivel de riesgo 
que corresponda a cada una de las actividades a desarrollar. 
 
f. Presentar certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo vigente expedido por la 
ARL, en donde se pueda evidenciar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos del Decreto 
el 1072 de 2015, el Decreto 052 del 12 de enero de 2017 y la Resolución 0312 del 13 de febrero de 
2019, la cual permite verificar el nivel de avance y cumplimiento normativo frente a la implementación 
del SG-SST el cual debe ser mayor al 85% y estar en fase 5 como lo establece el artículo 25 de la 
Resolución N°0312 del 2019, y adicionalmente deberá adjuntar la autoevaluación de los estándares 
mínimos del SG-SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la 
actualización del existente, la cual debe ser realizada por el responsable de SG-SST o contratada 
por la empresa con personal externo con licencia en SS. De igual manera en cumplimiento a lo 
establecido en la Circular 0009 del 22 de enero del 2025 deberá anexar los soportes de registro de 
la información del año 2024 en el aplicativo creado por el Ministerio del Trabajo para el cargue de 
las autoevaluaciones y planes de mejoramiento del año 2021. Por lo tanto, el Contratista se 
compromete con la Entidad a implementar todas las medidas de seguridad necesarias para el 
personal de la empresa, frente a las actividades que se desarrollen en atención al presente proceso 
cuando aplique. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Adelantar socialización en caso de ser necesario al inicio y finalización de la ejecución del 

contrato, y cuando corresponda con la comunidad educativa o territorio de las obras a 
ejecutar, dependiendo del origen de los recursos. 

2. Ejecutar las obras de manera simultánea, en todas las sedes educativas del alcance del 
contrato, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias para llevar a cabo el objeto 
contractual con responsabilidad e idoneidad. 

3. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier situación que 
pueda afectar la correcta ejecución de la obra. 

4. Mantener vigente durante la ejecución de las obras, los precios ofertados en la propuesta. 
5. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo 

con el diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación y a 
la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los 
términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa 
autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del 
Departamento de Planeación Municipal y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá 
durante la ejecución del contrato y quince (15) días calendario más, durante los cuales la 
Secretaría de Educación  podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere 
conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de la 
Secretaría de Educación entregado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo 
de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la administración. El Contratista no 
tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, 
cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el 
CONTRATISTA no instalara la valla, la Secretaría de Educación lo hará y cargará el costo 
de la misma a la primera acta de pago que radique el Contratista.   



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 19 de 29 
Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

6. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, durante la 
ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan.  

7. Contar con el equipo de trabajo idóneo para la ejecución del contrato, incluyendo el 
establecido en  los documentos del proceso de selección. En ningún caso podrá presentar 
equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación 
en otros contratos.  

8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún 
tipo de vínculo laboral de tal personal con el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

9. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten sobre 
cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades. 

10. Constituir las garantías establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la cobertura de 
las mismas durante toda la ejecución del contrato y hasta cuando se hayan establecido, así 
como realizar las respectivas prórrogas o modificaciones cuando se presenten motivos que 
ocasionen la suspensión del contrato o la adición en el plazo y el valor del mismo, entre otros. 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
supervisor/interventor en armonía con las decisiones que tome el Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Secretaría de Educación. 

12. Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo adicional para el 
Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, en un término de dos (2) 
días hábiles. 

13. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar la vestimenta en la cual se 
identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la Secretaría de Educación, 
además de poseer los equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, 
guantes, botas, cuando se requiera.   

14. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución 
del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que 
regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición de 
la obra. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad 
ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali – 
Secretaría de Educación o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la 
ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este 
caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que el 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación le reembolse cualquier clase de costo 
o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación 
de los trabajos.   

15. Hacerse responsable por cualquier daño que genere directamente o por intermedio de sus 
subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los proveedores, por acción u omisión, durante 
las actividades de obra. 

16. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños. 
17. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán las obras 

y el lugar que sea destinado como depósito de materiales. 
18. El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

19. Cumplir con toda la normatividad de protección ambiental y manejo de bienes, durante la 
ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, la Entidad se reserva el derecho 
de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista 
con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia 
podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 20 de 29 
Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

20. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar 
los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente 
existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios 
autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su 
debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con 
plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y 
materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de 
construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, 
sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los 
residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e 
identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad 
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construcción y 
demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el Distrito de Santiago de Cali - 
Secretaría de Educación , el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado 
como sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos 
legales.   

21. Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la ejecución de las 
obras, incluyendo la estructuración y aprobación ante la autoridad competente, del plan de 
manejo de tráfico, en caso de ser este necesario. 

22. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual 
debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor para el 
trámite del pago final del contrato, a su vez deberá llevar el registro fotográfico en magnético, 
de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y 
después de la intervención.  

23. Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera mensual o a solicitud 
del interventor del contrato. 

24. Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas, copia de las 
bitácoras de obra, memorias gráficas y soportes requeridos por la supervisión/interventoría, 
según el caso. 

25. Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación las 
respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas 
por el INTERVENTOR del contrato, según corresponda. 

26. Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, 
durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su costo 
y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaría de Educación, se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores 
hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven 
de la suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a 
ninguna indemnización. 

27. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del Contrato 
todos los Análisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado, así como los de las nuevas 
actividades que surjan durante la ejecución del contrato, soportadas con las respectivas 
cotizaciones, en caso de requerirse para lograr el objeto contractual. 

28. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del Contrato 
para aprobación de la supervisión/interventoría, una programación de actividades, que 
incluya como mínimo, capítulos y subcapítulos, la ruta crítica, predecesoras y holguras, para 
cumplir con las obligaciones del contrato en los plazos establecidos. Dicha programación 
deberá mantenerse actualizada y presentar el control de las actividades ejecutadas y 
posibles atrasos en cada uno de los comités de obra citados por la supervisión/interventoría. 

29. El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar 
capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos 
sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los 
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mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, 
manufacturación, entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar, de acuerdo a cada 
actividad específica que se desarrolle. 

30. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales 
que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o al final del contrato, serán 
asumidas bajo su responsabilidad. 

31. El contratista deberá entregar una programación a la interventoría de los ensayos necesarios 
para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable para cumplir con la 
calidad de los materiales y/o insumos requeridos en la ejecución de la obra. Igualmente 
deberá entregar las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a utilizar. Lo 
anterior, debe presentarse en coherencia con la programación de obra. Teniendo en cuenta 
que deberá desarrollar la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando 
buenas prácticas de ingeniería y/o arquitectura para lograr obras en armonía con el entorno 
natural en el que se desarrollan. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
2. Recibir por parte del contratante y la interventoria la informacion que requiera el contratista para 

la correcta ejecucion del contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

5. Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta 
6.   Acoger y ejecutar respecto del contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, 

seguimiento y monitoreo del Contrato que defina el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación.   

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicios originados en reclamaciones de tercero 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 22 de 29 
Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta 
por el valor del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 1% del valor del contrato por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2.Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
1/1000 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Se causarán multas equivalentes a 1% del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causaran las 
siguientes multas: 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en  no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará 
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato 
después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 
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10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

11. Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le señale por parte del interventor, los 
errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de la obra, al contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por 
ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción de 
la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION identificada con 
el NIT 890.399.011-3 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

 20%   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A N/A  

Devolución del pago anticipado N/A N/A 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

8% 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Por el término de 
Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha del acta de 
recibo final de la 
obra. 

25% 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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Característica Condición  
• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años  contados a partir de la fecha 
del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen 
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Característica Condición 
Asegurados DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION identificada 

con el NIT 890399011-3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 200 SMLMV  
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE 
EDUCACION identificada con el NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 27 de 29 
Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será conforme los términos y plazos previstos en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el plazo de ejecución del contrato y el recibo final 
de las obras. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante los términos y 
plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, previa notificación o convocatoria que 
haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra 
parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
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CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en: 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDE COMUNA DIRECCION 

NORMAL 
SUPERIOR 

FARALLONES DE 
CALI 

PRINCIPAL 3 
Cra 22Oeste # 2- 65 

(Zona Urbana) 
Barrio Libertadores 

SANTA LIBRADA REPUBLICA DE 
MEXICO 3 

Calle 20 No 5-65 
(Zona Urbana) 

Barrio San Nicolas 
 
 
CLÁUSULA 25. NOTIFICACIONES 
 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación:  
  
Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaría de 
Educación 
Nombre: SARA MERCEDES RODAS SOTO 
Cargo: Secretaria de Educación 
Dirección: Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard 
de la 6ª. Cali - Valle del Cauca - Colombia. 
Teléfono: 602 6641200 extensión 8170 
Correo electrónico: 
tatiana.gonzalez@cali.edu.co  
niki.blanco@cali.gov.co 

YONATAN PITER BASTO PORRAS 
Representante Legal 
CONSORCIO PRO&NRC  
Dirección: Calle 4 No. 6 - 75 de Cali – Valle del 
Cauca 
Teléfono: 3214017458 
Correo electrónico: 
consorciopronrceducacion@gmail.com 
 

 
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

mailto:tatiana.gonzalez@cali.edu.co
mailto:niki.blanco@cali.gov.co
mailto:consorciopronrceducacion@gmail.com
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3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, mediante la plataforma electrónica SECOP 
II. 
 
EL CONTRATANTE,                                                            EL CONTRATISTA 
 
 
(Firmado Electrónicamente)                                                (Firmado Electrónicamente)  
 
SARA MERCEDES RODAS SOTO                                    YONATAN PITER BASTO PORRAS 
SECRETARIO DE DESPACHO                                          REPRESENTANTE LEGAL 
                                                                                            CONSORCIO PRO&NRC 
 
 
Proyectó: Tatiana González Sánchez- Contratista Subsecretaria de Planeación Sectorial.  

 Laura María Riascos Martínez – Contratista Subsecretaria de Planeación Sectorial.  
 
Revisó: María Isabel Duran- Contratista Despacho Secretaria de Educación 
 
Aprobó: Niki Blanco Arenas- Subsecretario de Despacho  


