AVISO DE CONVOCATORIA PÙBLICA

29 de agosto de 2025

El suscrito Alcalde del Municipio de Sabanalarga -Casanare, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y especiales, en especial dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, informa que:

El Municipio de Sabanalarga en el Departamento de Casanare, se encuentra adelantando la Convocatoria Pública denominada Selección Abreviada de menor cuantía No. **SC-SG-SA-MC-009 DE 2025**, de la cual se consolida la siguiente información:

1. ***NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONVOCANTE:***

Municipio de Sabanalarga (Casanare), Centro Administrativo Municipal, Secretaria General (segundo piso) ubicado en la Calle 4 N° 6-15, en el horario comprendido desde las 07:00 A.M. hasta las 12:00 pm y desde las 02:00 P.M. hasta las 05:00 P.M.

2. ***Dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la entidad estatal atenderá a los interesados en el proceso de contratación y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación***

Únicamente PLATAFORMA SECOP II

3. ***OBJETO:***

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS RURALES DE AGUA CALIENTE, PLANADAS, PALMICHAL, EL SECRETO, QUINCHALERA Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO EN EL CENTRO POBLADO AGUACLARA Y EL VIVE DIGITAL PLUS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

3.1 ALCANCE AL OBJETO:

El constructor garantizará la calidad de los elementos a instalar y efectuará un control de calidad sobre los materiales y cada una de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto del presente proceso.

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		ESCUELA BOTIJERA		
1		DESMONTES y CUBIERTA		
1,1		Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	M2	132,00
1.2		Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	99,00
1.3		Caballete TZL metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	M	12,00
1.4		Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	132,00

TOTAL CAPITULO			
2	**PINTURA**		
2,1	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	168,17
2,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	168,17
2,3	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	336,34
TOTAL CAPITULO			
3	**MUROS**		
3,1	Resane en mortero 1:4 A = 0.10, E = 1.5 cm	M	14,07
3,2	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	50,40
3,3	Aislamiento termico acustico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	50,40
TOTAL CAPITULO			
4	**ELECTRICIDAD**		
4,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	6,00
4,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	1,00
4,3	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	1,00
4,4	Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	UND	1,00
TOTAL CAPITULO			
5	**CANCHA DEPORTIVA**		
5,1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	193,11
5,2	Limpieza,raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	247,00
	ESCUELA QUINCHALERA		
1	**CIELO RASO**		
1,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	78,86
1,2	Aislamiento termico acustico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	78,86
TOTAL CAPITULO			
2	**ELECTRICIDAD**		
2,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	6,00
2,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	4,00
2,3	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	4,00
TOTAL CAPITULO			
3	**PINTURA**		
3,1	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	311,78
3,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	229,92
3,3	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	81,87
TOTAL CAPITULO			
		SUBTOTAL	
	ESCUELA PLANADAS		
1	**EXCAVACIÓN**		
1,1	Excavacion manual en conglomerado	M3	14,40
2	**MUROS CUBIERTAS E HIDRAULICO**		
2,1	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	12,00
2,2	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	M2	30,20
2.3	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	6,00
2.4	Tuberia presion PVC RDE 13,5 1". Suministro e instal.	M	120,00
2.5	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	3,48
2.6	Acometida red hidraulica pvc 1" x 60 m	UND	1,00

TOTAL CAPITULO			
3	**ELECTRICIDAD**		
3,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	12,00
3,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	3,00
3,3	Modulo LED redondo 12W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	2,00
TOTAL CAPITULO			
4	**MANTENIMIENTO DE FACHADA E INTERIOR**		
4,1	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	212,54
4,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	120,40
4,3	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	332,94
TOTAL CAPITULO			
5	**CANCHA DEPORTIVA**		
5,1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	240,00
5,2	Limpieza,raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	300,00
TOTAL CAPITULO			
			SUBTOTAL
	ESCUELA PALMICHAL		
1	**DESMONTES Y DEMOLICION**		
1.1	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	M2	0,75
1.2	Demolicion enchape muros con retiro	M2	2,25
1.3	Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	M2	0,51
TOTAL CAPITULO			
2	**MANTENIMIENTO DE MURO PARED**		
2.1	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	M2	12,00
2.2	Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	M2	2,25
2.3	Muro en ladrillo tolete recocido 0.12 m (12 x 25 x 6)	M2	0,41
2.4	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	M3	0,41
TOTAL CAPITULO			
3	**ELECTRICIDAD**		
3.1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	10,00
3.2	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	2,00
3.3	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	1,00
3.4	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	2,00
TOTAL CAPITULO			
4	**LIMPIEZA DE MUROS Y PINTURA**		
4.1	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	69,56
4.2	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	623,26
4.3	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	3,35
4.4	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	221,98
4.5	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	250,00
TOTAL CAPITULO			
5	**BAÑOS**		
5.1	Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similiar. Suministro e instal.	UND	2,00

5.2	Grifería para lavamanos sencilla Nogal de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex), instalada	UND	2,00
TOTAL CAPITULO			
6	**CUBIERTA**		
6.1	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	50,00
TOTAL CAPITULO			
	ESCUELA SECRETO		
1	**DESMONTES**		
1,1	Desmonte de vidrios de ventanas	M2	16,00
TOTAL CAPITULO			
2	**VIDRIOS**		
2,1	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	16,00
TOTAL CAPITULO			
3	**ELECTRICIDAD**		
3.1	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	1,00
3.2	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	UND	16,00
3.3	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	UND	1,00
3.4	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	1,00
TOTAL CAPITULO			
4	**PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR**		
4,1	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	411,88
4,2	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	411,88
TOTAL CAPITULO			
5	**CUBIERTA**		
5,1	Reparación de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	18,00
TOTAL CAPITULO			
			SUBTOTAL
	ESCUELA AGUACALIENTE		
1	**LIMPIEZA Y DESMONTE**		
1,1	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	260,00
1,2	Excavación a mano en material común	M3	12,15
1,3	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	M2	52,93
1,4	Lavado de muros en ladrillo a la vista	M2	37,93
1,5	Limpieza, raspado y lavado de placa,muros,pisos en concreto existente	M2	147,94
TOTAL CAPITULO			
2	**COMPONENTE ELECTRICO**		
2,1	Interruptor sencillo	UND	2,00
2,2	Cable cu thhn 10 awg	M	30,00
2,3	Cable cu thhn 12 awg	M	100,00
2,4	Varilla de cobre 5/8	UND	1,00
2,5	Tomacorriente doble 15a 125v con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	UND	4,00
2,6	Luminaria panel led redondo de sobreponer 24w 1680-2400 lm 6500k	UND	4,00
2,7	Tubo PVC Conduit 1/2 "	M	12,00
TOTAL CAPITULO			
3	**PINTURA**		
3,1	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similiar bajo placa 3 manos	M2	37,74
3,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	70,99
3,3	Barniz transparente ladrillo fachada dos manos	M2	37,93
3,4	Líneas de demarcación cancha multifuncional	ML	364,00
TOTAL CAPITULO			
4	**CUBIERTA**		
4,1	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	75,00
4,2	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	52,56
4,3	Aislamiento térmico acústico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	52,56
4,4	Caballete TZL metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	M	7,50

4,5	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	M2	4,00
TOTAL CAPITULO			
5	COMPONENTE SANITARIO		
5,1	Manguera en polietileno =1" suministro e instal	ML	135,00
5,2	Adaptador macho de presión PVC 2 1/2" suministro e instal	UND	4,00
5,3	Adaptador hembra de presión PVC 1/2" suministro e instal	UND	4,00
5,4	Grifería para tanque de sanitario	UND	1,00
5,5	Tapón roscado de presión PVC 1/2".suministro e instal	UND	3,00
TOTAL CAPITULO			
		SUBTOTAL	
	ESCUELA AGUACLARA		
1	LIMPIEZA Y DESMONTE		
1,1	Limpieza, raspado y lavado de placa,muros,pisos en concreto existente	M2	584,02
1,2	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	M2	94,40
1,3	Desmonte de cielo raso con retiro	M2	157,30
TOTAL CAPITULO			
2	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR		
2,1	Pintura epoxica para muros (2 manos)	M2	313,78
2,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	270,24
2,3	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similiar bajo placa 3 manos	M2	109,50
TOTAL CAPITULO			
3	CIELO RASO		
3,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	157,30
3,2	Aislamiento térmico acústico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	157,30
3.3	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	8,00
TOTAL CAPITULO			
4	CUBIERTA		
4,1	Canal blanca pvc para techo c-30 suministro e instalacion	ML	94,40
		SUBTOTAL	
VIVE DIGITAL JORGE ELIECER GAITAN			
1,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	197,14
1,2	Demolicion muro drywall incluye retiro	M2	40,48
1,3	Muro dry-wall doble cara e=1/2".	M2	40,48
1,4	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	M	2,90
1,5	interruptor sencillo	UND	1,00
1,6	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	25,00
1,7	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	M2	316,22
		SUBTOTAL	
CARCAMO VIVE DIGITAL			
2.1	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.10 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	M	32,60
2.2	Excavacion a mano en material comun	M3	8,20
2.3	Rejilla para sumidero o carcamo con marco y contramarco A=0.50 m. Suministro e Instal.	M	32,60
2.4	Caja de inspeccion 70 x 70	UND	1,00
2.5	conexión sumidero a red sanitaria en PVC	UND	2,00
2.6	Base concreto pobre 2000 psi E=0.05 M	M2	13,30
2.7	Tuberia sanitaria PVC 4".Suministro e instal	M	5,00
2.8	Union mecanica rapida RDE 21 4". Suministro e instal	UND	2,00
2.9	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	0,15
2.10	Relleno con material crudo de rio T.m 4",compactado y transportado	M3	0,15
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.

CANT

	ESCUELA BOTIJERA		
1	DESMONTES y CUBIERTA		
1,1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	M2	132,00

1.2	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	99,00
1.3	Caballete TZL metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	M	12,00
1.4	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	132,00
TOTAL CAPITULO			
2	**PINTURA**		
2,1	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	168,17
2,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	168,17
2,3	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	336,34
TOTAL CAPITULO			
3	**MUROS**		
3,1	Resane en mortero 1:4 A = 0.10, E = 1.5 cm	M	14,07
3,2	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	50,40
3,3	Aislamiento termico acustico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	50,40
TOTAL CAPITULO			
4	**ELECTRICIDAD**		
4,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	6,00
4,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	1,00
4,3	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	1,00
4,4	Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	UND	1,00
TOTAL CAPITULO			
5	**CANCHA DEPORTIVA**		
5,1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	193,11
5,2	Limpieza,raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	247,00
	ESCUELA QUINCHALERA		
1	**CIELO RASO**		
1,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	78,86
1,2	Aislamiento termico acustico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	78,86
TOTAL CAPITULO			
2	**ELECTRICIDAD**		
2,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	6,00
2,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	4,00
2,3	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	4,00
TOTAL CAPITULO			
3	**PINTURA**		
3,1	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	311,78
3,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	229,92
3,3	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	81,87
TOTAL CAPITULO			
			SUBTOTAL
	ESCUELA PLANADAS		
1	**EXCAVACIÓN**		
1,1	Excavacion manual en conglomerado	M3	14,40
2	**MUROS CUBIERTAS E HIDRAULICO**		
2,1	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	12,00
2,2	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	M2	30,20
2.3	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	6,00

2.4	Tuberia presion PVC RDE 13,5 1". Suministro e instal.	M	120,00
2.5	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	3,48
2.6	Acometida red hidraulica pvc 1" x 60 m	UND	1,00
TOTAL CAPITULO			
3	**ELECTRICIDAD**		
3,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	12,00
3,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	3,00
3,3	Modulo LED redondo 12W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	2,00
TOTAL CAPITULO			
4	**MANTENIMIENTO DE FACHADA E INTERIOR**		
4,1	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	212,54
4,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	120,40
4,3	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	332,94
TOTAL CAPITULO			
5	**CANCHA DEPORTIVA**		
5,1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	240,00
5,2	Limpieza,raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	300,00
TOTAL CAPITULO			
			SUBTOTAL
	ESCUELA PALMICHAL		
1	**DESMONTES Y DEMOLICION**		
1.1	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	M2	0,75
1.2	Demolicion enchape muros con retiro	M2	2,25
1.3	Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	M2	0,51
TOTAL CAPITULO			
2	**MANTENIMIENTO DE MURO PARED**		
2.1	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	M2	12,00
2.2	Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	M2	2,25
2.3	Muro en ladrillo tolete recocido 0.12 m (12 x 25 x 6)	M2	0,41
2.4	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	M3	0,41
TOTAL CAPITULO			
3	**ELECTRICIDAD**		
3.1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	10,00
3.2	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	2,00
3.3	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	1,00
3.4	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	2,00
TOTAL CAPITULO			
4	**LIMPIEZA DE MUROS Y PINTURA**		
4.1	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	69,56
4.2	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	623,26
4.3	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	3,35
4.4	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	221,98
4.5	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	250,00
TOTAL CAPITULO			
5	**BAÑOS**		

5.1	Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similiar. Suministro e instal.	UND	2,00
5.2	Grifería para lavamanos sencilla Nogal de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex), instalada	UND	2,00
TOTAL CAPITULO			
6	**CUBIERTA**		
6.1	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	50,00
TOTAL CAPITULO			
	ESCUELA SECRETO		
1	**DESMONTES**		
1,1	Desmonte de vidrios de ventanas	M2	16,00
TOTAL CAPITULO			
2	**VIDRIOS**		
2,1	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	16,00
TOTAL CAPITULO			
3	**ELECTRICIDAD**		
3.1	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	1,00
3.2	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	UND	16,00
3.3	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	UND	1,00
3.4	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	1,00
TOTAL CAPITULO			
4	**PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR**		
4,1	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	411,88
4,2	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	411,88
TOTAL CAPITULO			
5	**CUBIERTA**		
5,1	Reparación de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	18,00
TOTAL CAPITULO			
			SUBTOTAL
	ESCUELA AGUACALIENTE		
1	**LIMPIEZA Y DESMONTE**		
1,1	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	260,00
1,2	Excavación a mano en material común	M3	12,15
1,3	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	M2	52,93
1,4	Lavado de muros en ladrillo a la vista	M2	37,93
1,5	Limpieza, raspado y lavado de placa,muros,pisos en concreto existente	M2	147,94
TOTAL CAPITULO			
2	**COMPONENTE ELECTRICO**		
2,1	Interruptor sencillo	UND	2,00
2,2	Cable cu thhn 10 awg	M	30,00
2,3	Cable cu thhn 12 awg	M	100,00
2,4	Varilla de cobre 5/8	UND	1,00
2,5	Tomacorriente doble 15a 125v con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	UND	4,00
2,6	Luminaria panel led redondo de sobreponer 24w 1680-2400 lm 6500k	UND	4,00
2,7	Tubo PVC Conduit 1/2 "	M	12,00
TOTAL CAPITULO			
3	**PINTURA**		
3,1	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similiar bajo placa 3 manos	M2	37,74
3,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	70,99
3,3	Barniz transparente ladrillo fachada dos manos	M2	37,93
3,4	Líneas de demarcación cancha multifuncional	ML	364,00
TOTAL CAPITULO			
4	**CUBIERTA**		
4,1	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	75,00
4,2	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	52,56

4,3	Aislamiento térmico acústico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	52,56
4,4	Caballete TZL metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	M	7,50
4,5	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	M2	4,00
TOTAL CAPITULO			
5	COMPONENTE SANITARIO		
5,1	Manguera en polietileno =1" suministro e instal	ML	135,00
5,2	Adaptador macho de presión PVC 2 1/2" suministro e instal	UND	4,00
5,3	Adaptador hembra de presión PVC 1/2" suministro e instal	UND	4,00
5,4	Grifería para tanque de sanitario	UND	1,00
5,5	Tapón roscado de presión PVC 1/2".suministro e instal	UND	3,00
TOTAL CAPITULO			
		SUBTOTAL	
	ESCUELA AGUACLARA		
1	LIMPIEZA Y DESMONTE		
1,1	Limpieza, raspado y lavado de placa,muros,pisos en concreto existente	M2	584,02
1,2	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	M2	94,40
1,3	Desmonte de cielo raso con retiro	M2	157,30
TOTAL CAPITULO			
2	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR		
2,1	Pintura epoxica para muros (2 manos)	M2	313,78
2,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	270,24
2,3	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similiar bajo placa 3 manos	M2	109,50
TOTAL CAPITULO			
3	CIELO RASO		
3,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	157,30
3,2	Aislamiento térmico acústico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	157,30
3.3	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	8,00
TOTAL CAPITULO			
4	CUBIERTA		
4,1	Canal blanca pvc para techo c-30 suministro e instalacion	ML	94,40
		SUBTOTAL	
VIVE DIGITAL JORGE ELIECER GAITAN			
1,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	197,14
1,2	Demolicion muro drywall incluye retiro	M2	40,48
1,3	Muro dry-wall doble cara e=1/2".	M2	40,48
1,4	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	M	2,90
1,5	interruptor sencillo	UND	1,00
1,6	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	25,00
1,7	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	M2	316,22
		SUBTOTAL	
CARCAMO VIVE DIGITAL			
2.1	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.10 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	M	32,60
2.2	Excavacion a mano en material comun	M3	8,20
2.3	Rejilla para sumidero o carcamo con marco y contramarco A=0.50 m. Suministro e Instal.	M	32,60
2.4	Caja de inspeccion 70 x 70	UND	1,00
2.5	conexión sumidero a red sanitaria en PVC	UND	2,00
2.6	Base concreto pobre 2000 psi E=0.05 M	M2	13,30
2.7	Tuberia sanitaria PVC 4".Suministro e instal	M	5,00
2.8	Union mecanica rapida RDE 21 4". Suministro e instal	UND	2,00
2.9	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	0,15
2.10	Relleno con material crudo de rio T.m 4",compactado y transportado	M3	0,15

4. ***MODALIDAD DE SELECCIÓN:***

I. La Ley 80 de 1993 "*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*", en su articulado establece:

1) El Artículo 1° señala que dicha ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

2) El literal a) del numeral 1° del artículo 2°, establece que los municipios se denominan entidades estatales, en consecuencia su actividad contractual está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

II. La Ley 1150 de Julio (16) de 2007: "*Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos, establece en su artículo 1° que dicha norma tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.*

III. Literal b) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

4.1 Fundamentos De Los Procedimientos Reglados

IV. El Decreto N° 1082 de 2015 "*Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional*"

Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: (...)

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

DOS (2) MESES

6. PRESUPUESTO OFICIAL

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($ 298.667.326,00)

No. del CDP	FECHA CDP	APROPIACIÓN	FUENTE	VALOR
000927	06/08/2025	2.3.5.22.01.001.01.02.02.05.01 Realizar mejoramiento mantenimiento reforzamiento restauración y/o	TCRU	$ 100.000.000

		ampliación a la planta física de las instituciones educativas		
000927	06/08/2025	2.3.1.22.01.001.01.02.02.05.02 Realizar mejoramiento mantenimiento reforzamiento restauracion y/o ampliacion a la planta fisica de las instituciones educativas	TCRV	$ 198.667.326

7. ***APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES:***

La Alcaldía de Sabanalarga, realizó la revisión de las obligaciones que en materia de Acuerdos internacionales y tratados de libre comercio (TLC) vincular al Estado Colombiano.

Determinando al respecto, que el presente Proceso de Contratación está sujeto a Acuerdos Comerciales de acuerdo con lo establecido en la "VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE SELECCIÓN", que hace parte integral del estudio previo, base del presente proceso de selección.

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación, serán tratados como Ofertas de nacionales colombianos y tendrá derecho al puntaje para estimar la industria nacional.

8. ***LIMITACIÓN MIPYME***:

Este proceso en razón a su cuantía puede imitarse en su participación a MYPES o MIPYMES previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto de pliego de condiciones.

9. ***DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:***

- ***CAPACIDAD DE JURIDICA***: La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.

- ***EXPERIENCIA.*** La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

  Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por Consorcios, Uniones Temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

- ***CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACONAL.*** "Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.[1]"
  Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: (a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
  (b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
  (c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.
  Capacidad Organizacional - los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: (a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
  (b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total."

10. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del aviso de convocatoria pública, estudio previo, y proyecto de pliegos de condiciones.	29 de agosto de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta 5 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Respuesta a las observaciones presentadas frente al proyecto de pliego de condiciones	9 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Plazo para presentar solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme	Hasta 9 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Publicación acto Administrativo de apertura	10 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Publicación pliego de condiciones definitivos	10 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Presentación de Manifestaciones de interés en participar	Hasta el 15 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Publicación de listado de oferentes que manifestaron interés en participar	16 de septiembre de 2025 10:35 A.M.	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Audiencia de sorteo para seleccionar 10 oferentes (en el evento de que se reciban más de 10 manifestaciones en participar en	NO APLICA	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.

el proceso) y publicación del resultado del sorteo.		
Publicación de listado de precalificados	16 de septiembre de 2025 10:35 A.M.	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Plazo para presentar observaciones y/o solicitud de aclaraciones frente al pliego de condiciones	17 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Respuesta a observaciones y/o solicitud de aclaraciones frente al pliego de condiciones	18 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Plazo máximo para expedir adendas	18 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Plazo máximo de presentación de las ofertas	Hasta las 4:00 pm del 19 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Apertura de Ofertas	19 de septiembre de 2025 a las 04:15 pm.	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Publicación de informe de evaluación	23 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Traslado de informe de evaluación, observaciones al informe de evaluación y termino máximo para presentar subsanaciones.	Hasta el 26 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Respuesta a las observaciones	29 de septiembre de 2025	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Publicación informe definitivo.		Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Publicación de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Desierta		Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Suscripción de contrato	Dentro de los 2 días siguientes a la publicación de la Resolución de Adjudicación.	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.

Entrega de Garantías	Dentro de los 2 días a la suscripción del contrato.	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.
Aprobación de Garantías.	Dentro de los 2 días a la suscripción del contrato.	Portal único de contratación – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, Link del proceso.

11. De la participación ciudadana en la contratación estatal

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Ley 1150 de 2007.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de agosto de 2025

CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL
Alcalde Municipal

Aprobó: **KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR**
Secretaria General y de Gobierno

Elaboró: **JAIME IVÁN GONZALEZ SOLARTE**
Cargo: Profesional Contratado Secretaría General y de Gobierno