Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8260004
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(30/08/2025 2:02:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IPMC-088-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO ALVARO REY DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(30/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 días para terminar *(20/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/01/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE MANZANARES

COLOMBIA, Manzanares

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JHOHAN SEBASTIAN YEPES CARDONA

COLOMBIA, Manzanares
Número de documento 1057786358

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JHOHAN SEBASTIAN YEPES CARDONA	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	085700043657

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHOHAN SEBASTIAN YEPES CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2025 2:31:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2025 2:41:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8260004_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☐Sí ☑No

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17792003	Seriedad de la oferta	-	2.200.000,00 COP	-	29/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8260004
Proveedor JHOHAN SEBASTIAN YEPES CARDONA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 6 ESQUINA
Ubicación CO-CAL-17433 - Manzanares
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manzanares
Dirección CARRERA 4 CALLE 6 ESQUINA
Código postal 17433

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 CALLE 6 ESQ PARQUE PRINCIPAL	COLOMBIA > Caldas > Manzanares

1 CO1.PCCNTR.8260004

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							22.000.000,00	21.818.043,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	VALOR TOTAL OFETTA	1,00	VG	22.000.000,00	21.818.043,00	22.000.000,00	21.818.043,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

CARTA DE ACEPTACION (3).pdf	CARTA DE ACEPTACION (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ENRIQUE BOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15985050	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Toro Ramirez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057786101	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SIRLEY MUÑOZ GIRALI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061655031	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SIRLEY MUÑOZ GIRALDO	31/08/2025 12:05:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Ordenador del pago	SIRLEY MUÑOZ GIRALDO	21 horas de tiempo transcurrido *(30/08/2025 2:41:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	21.818.043
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	21.818.043
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	21.818.043
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		21.818.043

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024174330003	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	490	CDP	No se ha iniciado		22.000.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

944	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.818.043 COP	21.818.043 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	21.818.043 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	21.818.043 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-