Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8178450
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 2:23:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4143.010.26.1.1645.2025
Objeto del contrato	Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Santa Cecilia Sedes Republica de Brasil, Brisas de los Álamos y la Inmaculada Bataclan, y Montebello Sede Andrés Joaquín Lennis.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CAES 50

COLOMBIA, Cali
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CAES 50	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	609058656

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LFCA CONSTRUCCIONES S.A.S LFCA CONSTRUCCIONES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 5:21:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SARA MERCEDES RODAS SOTO* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 2:47:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8178450_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	25/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(26/08/2025 2:56:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17757105	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	559.844.997,12 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17643317	Seriedad de la oferta	-	239.250.216,00 COP	-	19/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8178450
Proveedor	CONSORCIO CAES 50
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-104.pdf	1. Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-104.pdf	Descargar Detalle
☐	2. Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-105.pdf	2. Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-105.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a
Ubicación	CO-VAC-76001 - Cali
País	COLOMBIA
Departamento	Valle del Cauca
Municipio	Cali
Dirección	Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8178450

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	526.230.403,00	519.141.504,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101500	construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas	1,00	UN	526.230.403,00	519.141.504,00	526.230.403,00	519.141.504,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	21. 12. 1Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial LOTE 1 DEFINITIVO.pdf	21. 12. 1Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial LOTE 1 DEFINITIVO.pdf	(detalle)
	RUT CONSORCIO CAES 50.pdf	RUT CONSORCIO CAES 50.pdf	(detalle)
	MINUTA DEL CONTRATO LOTE 1- CONSORCIO CAES 50 .pdf	MINUTA DEL CONTRATO LOTE 1- CONSORCIO CAES 50 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SARA MERCEDES ROD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29284986	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SARA MERCEDES RODAS SOTO	9 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 2:47:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SARA MERCEDES RODAS SOTO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	519.141.504
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	519.141.504

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024760010264	2025	Validado
☐	2024760010263	2025	Validado
☐	2024760010262	2025	Validado
☐	2024760010251	2025	Validado
☐	2024760010244	2025	Validado
☐	2024760010248	2025	Validado
☐	2024760010265	2025	Validado
☐	202400000006913	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024760010248	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3600011504	CDP	No se ha iniciado		159.553.690 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011503	CDP	No se ha iniciado		118.180.910 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011505	CDP	No se ha iniciado		100.853.314 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011506	CDP	No se ha iniciado		140.553.590 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500379987	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	519.141.504 COP	519.141.504 COP	519.141.504 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	519.141.504 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	519.141.504 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-