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CONTRATO DE CONSULTORÍA 
No.  250  de 2021 

 
        CONVOCATORIA CORTA  006-2021 
 

PARTES INTERVINIENTES 

CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL  
(NIT. 830.053.994-4) 
Administrado por: FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.  

CONSULTOR 

MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S., identificada con NIT 
901.411.418-7, representada legalmente por MARIA CAMILA 
HERRERA PADILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.047.445.640 expedida en Cartagena. 

  

INFORMACION GENERAL  

SUPERVISOR 

La supervisión del contrato será ejercida por el Director del 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), quien realizará el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
Contrato y podrá tener un apoyo en la supervisión. 

OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 
CONSISTE EN: “REALIZAR UN ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA 
EL CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD VIAL”. 

VALOR  

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. 
($435.720.880,00) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, 
garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo 
señalado en los Términos de Referencia Definitivos y en su propuesta 
económica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses y 
quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

 
MARTHA HELENA CASAS SERRANO, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá, 
D.C., identificado (a) con cédula de ciudadanía número 39.788.683 expedida en la ciudad de Bogotá, 
D.C. actuando en condición de Representante Legal de FIDUCIARIA  SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A.,, antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. sociedad de servicios financieros, legalmente 
constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., tal y como consta en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y quien 
para el efecto actúa única y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO 
DE SEGURIDAD VIAL, fideicomiso constituido mediante Contrato de Fiducia No. 043 celebrado por 
documento privado de fecha 21 de diciembre de 2018, debidamente facultado para contratar, según 
instrucción impartida por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL mediante Oficio 
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20216600036791 del 27 de octubre de 2021 con el asunto “Remisión instrucción celebración contrato 
- Convocatoria Corta No. 006-2021”, y quien para efectos de este documento se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, MARIA CAMILA HERRERA PADILLA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.047.445.640 expedida en Cartagena, Representante Legal de 
MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S, identificada con NIT 901.411.418-7, quien en para efectos 
del presente contrato se denominará el CONSULTOR, hemos convenido suscribir el presente 
contrato de prestación de servicios, previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que la Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013 creó la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL (en adelante la ANSV o la AGENCIA), como una unidad administrativa 
especial, que forma parte de la rama ejecutiva, cuyo objeto es la  planificación, articulación 
y gestión de la seguridad vial del país, finalidad que comprende el soporte institucional y de 
coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las estrategias, los planes y 
las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial 
del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional.  

 
2. Que el artículo 7 ibídem creó el FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como una 

cuenta especial de la Nación -AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL-, sin personería 
jurídica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial, administrativa, contable 
y estadística destinada a financiar el funcionamiento e inversión de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, cuya administración corresponde a la sociedad fiduciaria con quien la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL suscriba el respectivo contrato fiduciario.  

 
3. Que la ANSV y Fiduciaria Colpatria Scotiabank S.A. suscribieron  Contrato de Fiducia 

Mercantil No. 043 del 21 de diciembre de 2018 (En adelante el CONTRATO DE FIDUCIA), 
cuyo objeto es la constitución del PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD 
VIAL (en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO o FIDEICOMISO), en donde se 
recaudarán, administrarán e invertirán los recursos, del FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, destinados a financiar el funcionamiento e inversión de la Agencia 
(FIDEICOMITENTE), para lo cual, el PATRIMONIO AUTÓNOMO –previa instrucción de la 
ANSV- tendrá, entre otros, la facultad y el deber de celebrar los contratos derivados que el 
FIDEICOMITENTE le solicite por estimarlos necesarios para el cumplimiento de su objeto 
social. 

 
4. Que mediante Oficio ANSV 20216600029571 del 25 de agosto de 2021 de la Secretaría 

General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se instruyó, a la Fiduciaria Scotiabank 

Colpatria S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo, para que adelantara el proceso de 

selección, del contratista por Convocatoria Corta. 

 
5. Que el día 14 de septiembre de 2021, fueron publicados en el SECOP II los Términos de 

Referencia, las especificaciones técnicas y demás documentos para participar en el proceso 
de selección de la Convocatoria Corta 006-2021 (www.colombiacompra.gov.co), cuyo objeto 
es  REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “REALIZAR UN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL PARA EL CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD VIAL”. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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6. Que una vez atendidas las observaciones de los oferentes y realizada la ponderación de los 
factores calificables, la AGENCIA emitió informe final de evaluación de las propuestas y 
profirió el documento denominado “ACTO POR EL CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE 
CONVOCATORIA CORTA No. C-CORTA-006 – 2021”, publicado el día 29 de octubre de 
2021 y suscrito por la Secretaría General de la ANSV, declarando en primer orden de 
elegibilidad a la sociedad MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S, identificada con NIT 
901.411.418-7. 

 
7. Que a través del artículo segundo del acto administrativo indicado en el numeral anterior, la 

AGENCIA instruyó de manera expresa, al PATRIMONIO AUTÓNOMO para que procediese 
a la celebración del contrato con el oferente seleccionado, esto es, la sociedad MCKHERN 
INTERNATIONAL S.A.S., identificada con NIT 901.411.418-7, por un valor de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (435.720.880,00) incluido IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de 
Referencia Definitivos y en su propuesta económica.  Que dicho valor se encuentra 
discriminado de la siguiente forma, de acuerdo con la propuesta económica presentada por 
MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S.: 

 

 
 

8.  Los recursos destinados para el presente proceso de selección corresponden a la vigencia 
2020, imputados así: 

 

Recursos 

Vigencia 

Proyecto de 

inversión 

Objetivo 

específico de 

proyecto 

Actividad 

proyecto 

Actividad 

plan de 

acción 

Valor 

2020 
Desarrollo del 

Sistema de 

Información del 

Promover la 

gestión del 

conocimiento 

y la 

innovación en 

Realizar 

investigación y 

estudios 

técnicos sobre 

la situación de 

Realizar 

investigación y 

estudios 

técnicos sobre 

la situación de 

    $436.120.925 
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Observatorio 

Nacional De 

Seguridad Vial 

Nacional. 

(2018011000398) 

materia de 

seguridad 

vial. 

la seguridad 

vial y sus 

problemáticas 

asociadas 

la seguridad 

vial y sus 

problemáticas 

asociadas 

TOTAL        $ 436.120.925 

 

La disponibilidad de los recursos para la presente contratación, se encuentra certificada por el Grupo 

de Gestión Financiera de la ANSV, de conformidad con el Formato de verificación del objeto del 

contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión con consecutivo No. 375 del 9 de 

agosto de 2021. 

 
9. Que en virtud de lo anterior, procede la FIDUCIARIA SCOTIABANK S.A. COLPATRIA S.A., 

antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., en su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL, a suscribir el presente 
contrato de Consultoría (en adelante EL CONTRATO) con la sociedad MCKHERN 
INTERNATIONAL S.A.S., identificada con NIT 901.411.418-7, siendo claro que el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO interviene única y exclusivamente como ejecutor de la voluntad 
de la AGENCIA, y, por lo mismo, como un medio instrumental de suscripción utilizado para 
la realización de los fines establecidos por el legislador para dicha entidad.  
 

10. Que el CONTRATO se regirá por las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El presente contrato de Consultoría tiene como objeto: 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL 
CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “REALIZAR UN ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA 
EL CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO EN 
SEGURIDAD VIAL”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- DEFINICIONES Y ALCANCE DEL OBJETO: 

2.1. DEFINICIONES: 
 

 Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la 

circulación de peatones, ubicada a los costados de esta. (Código Nacional de Tránsito 

Terrestre). 

 Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor.  

 Autopista: Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, control total de 

acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a 
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otras carreteras y con control de velocidades mínimas y máximas por carril. (Código Nacional 

de Tránsito Terrestre). 

 Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por 

el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. (Código Nacional de Tránsito 

Terrestre). 

 Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin 

impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de las normas 

Icontec 4533 “Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos”, o la norma que la modifique 

o sustituya. (Código Nacional de Tránsito Terrestre). 

 Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo. (Código Nacional de Tránsito Terrestre). 

 

 Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva. 

(Código Nacional de Tránsito Terrestre). 

 Conductor: Persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. 

(Código Nacional de Tránsito Terrestre). 

 Contrato principal: Contrato que resulte del proceso de selección principal. 

 Cruce e intersección: Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran. (Código Nacional 

de Tránsito Terrestre). 

 Elementos de protección del motociclista: Son equipos, dispositivos o aparatos que 

deben usar los motociclistas con el fin de proteger su vida y su salud. Entre los principales 

elementos de protección personal para el motociclista se encuentra el casco, el calzado, los 

guantes, la indumentaria, coderas y rodilleras. 

 Estación maestra: Punto de observación instalado para realizar aforos permanentes.  

 Estudio observacional: Medición de la prevalencia de comportamientos de riesgo vial a 

través de la observación no participante. Una observación hace referencia a la acción de 

mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento 

sobre su comportamiento o sus características1. 

 Estación temporal: Punto de observación instalado por un período de tiempo específico 

para la realización del aforo.  

                                                           
1 Tomado de Oxford Languages. 
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 Factor de ajuste: Un factor multiplicativo que ajusta un parámetro de acuerdo a una 

condición base, para representar una condición prevalente. (Highway Capacity Manual2). 

 Indicadores estratégicos de desempeño: Medidas que reflejan aquellas condiciones 

operacionales en el sistema vial, que influencian el desempeño del sistema de seguridad 

(Safety performance indicators are the measures (indicators), reflecting those operational 

conditions of the road traffic system, which influence the system’s safety performance 

(Hakkert et al., 2007)3. 

 Maniobras peligrosas: Conductas que constituyen una infracción de tránsito y que 

demuestren un comportamiento extremadamente irresponsable, temerario o incluso doloso 

del agente infractor, quien pone en peligro concreto a las personas o a las cosas. 

 Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor 

y un acompañante. (Código Nacional de Tránsito Terrestre). 

 Período de análisis: Período único de tiempo durante el cual un aforo es realizado en una 

instalación o infraestructura de transporte. (Highway Capacity Manual). 

 Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones 

atraviesen una vía. 

 Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales 

con destino al cruce de peatones. 

 Peatón: Persona que transita a pie o por una vía. 

 Proceso de selección principal: Corresponde al proceso por Convocatoria Pública cuyo 

objeto consiste en: “REALIZAR UN ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA EL CÁLCULO DE 

LA LÍNEA BASE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD 

VIAL”. 

 Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 

animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 

                                                           
2 https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/highway_capacital_manual.pdf (consultado el 22/08/2019).  

3 Villegas Villa, K. (2013). Medición de aforos en carreteras de México. Comparación de los resultados entre aforo automático y manual. 

Tesina para optar por el grado de “Especialista en vías terrestres”. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

*Hakkert, A.S, Gitelman, V. and Vis, M.A. (Eds.) (2007) Road Safety Performance Indicators: Theory. Deliverable D3.6 of the EU FP6 

project SafetyNet.  

 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/highway_capacital_manual.pdf
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 Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 

personas y animales. 

 Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO  

La interventoría ejercerá en general las funciones de intervención, control y vigilancia de acuerdo 

con las prácticas más correctas y conocidas4, sin contrariar en ningún caso lo dispuesto en el contrato 

principal y los documentos que hacen parte de este. En forma coordinada, la Interventoría estará 

atenta a que el consultor garantice el cumplimiento del objeto contratado, sus obligaciones en cada 

una de sus etapas, velando por el cumplimiento de las metas y de los estándares fijados para la 

ejecución y realización de la toma de información que se llevará a cabo. 

El Interventor será responsable de la dirección general del contrato, su control y vigilancia en la 

ejecución idónea y oportuna del mismo. 

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato principal, la interventoría 

comprenderá, además de la gestión técnica, el control administrativo, financiero y jurídico de este, 

por lo cual, el interventor seleccionado deberá apoyar, asistir y asesorar a la ANSV, en todos los 

asuntos de orden técnico, administrativo, financiero y jurídico que se susciten durante la ejecución 

del contrato principal, suministrando oportuna información sobre el mismo, preparando los 

documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos, recomendaciones y 

evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  

En tal sentido, el interventor seleccionado deberá tener un claro entendimiento del alcance del 

proceso del contrato principal, el cual contempla 239 municipios de observación, según las reglas de 

adjudicación establecidas en el estudio previo y los términos de referencia del proceso principal.  

Durante la etapa previa al inicio de la ejecución del contrato principal, el interventor seleccionado 

deberá: 

 

1. Verificar en un término no mayor a cinco (5) días hábiles luego de firmado el contrato principal, 
los documentos y requisitos del personal presentado por el consultor principal y aprobarlo, 
certificando que tales profesionales cumplen con el perfil académico y de experiencia solicitados 
en el proceso de selección principal. 
 

2. Verificar la disponibilidad del personal requerido y la conformación de los equipos de trabajo 
solicitados en el Proceso de selección principal. 

 

3. Diseñar un protocolo de comunicación con la ANSV para tener informada a la Entidad de 
cualquier novedad que se genere en las diferentes etapas de ejecución del contrato principal.  

 

                                                           
4 Se deben tener en cuenta el Manual de Supervisión e Interventoría de Colombia Compra Eficiente y el Manual Unificado de 

Contratación de la ANSV. 
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Para las siguientes etapas, el interventor, además de desarrollar las actividades descritas a 

continuación, deberá hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los requisitos, productos, 

informes, alcance o especificaciones establecidas para cada una de las fases del objeto 

correspondiente al proceso de selección principal, además de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones generales y específicas del consultor. 

Las actividades descritas en el contrato principal son las siguientes: 

1. Elaboración del Cronograma y plan de trabajo 

El consultor seleccionado debe elaborar un cronograma y un plan de trabajo, que contemple el 

desarrollo de todas las actividades derivadas del objeto contractual, desagregadas semanalmente.  

2. Diseño metodológico del estudio observacional 

La ANSV, en el ejercicio de sus funciones misionales, planea la forma en la cual hace efectivas sus 

acciones en los territorios. Para los propósitos del presente proceso contractual, la ANSV ha 

calculado un tamaño de muestra, con el cual espera que las estimaciones de los indicadores tengan 

asociado un Coeficiente de Variación Equivalente (C.V.E) máximo del 2.5% para proporciones 

mayores a 0.3, para las desagregaciones por actor vial-región (4 tipos de actor vial y 8 regiones del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022). 

 

El consultor seleccionado debe diseñar la metodología para el cálculo de 13 indicadores estratégicos 

de desempeño (ver Tabla 3, para los puntos dispuestos en la Tabla 2 y para todos los actores viales). 

Dicha metodología debe contener como mínimo los siguientes elementos: 

a) Diseño muestral multietápico para el cálculo de los indicadores (ver Tabla 3), así*5: 
 

 Unidades primarias de muestreo: Corresponden a los municipios seleccionados por la ANSV, 
previa estratificación que será detallada al consultor seleccionado. 

.  

 Unidades secundarias de muestreo: Corresponde a los segmentos de vía dentro de cada 
municipio seleccionado. El consultor deberá proponer una estrategia de estratificación de los 
segmentos de vía y de afijación de muestra en función de una aproximación del flujo de 
vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones.   

 
Dentro de cada segmento de vía, seleccionado aleatoriamente, se debe escoger un sitio de 
observación, de modo que permita maximizar la eficiencia del proceso de medición y del 
trabajo de campo.  
 
El consultor tiene la facultad de elegir el personal, para la toma de información en los 
diferentes puntos, teniendo en cuenta las características de cada municipio. 
 

                                                           
5 *Adaptado de Observatorio Nacional Vial (2019).  
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Finalmente, la selección de los segmentos y la distribución de los puntos debe permitir 
garantizar representatividad geográfica.  
 

 Unidades terciarias de muestreo: Corresponde a los días y franjas horarias de observación 
en cada punto o tramo. Para esto, el consultor deberá proponer una metodología de 
muestreo que permita obtener resultados representativos por el momento del día (hora pico 
y hora valle6) y el día de la semana (días laborales y fines de semana).  
 
En este caso, el contratista debe garantizar estar por lo menos un día entre semana y un día 
de fin de semana en campo en el punto de observación, pero debe quedarse en campo el 
tiempo necesario para tomar todas las observaciones requeridas para ese punto.  

 

 Unidades cuartas o finales de muestreo: Corresponde a la selección aleatoria de vehículos, 
motocicletas, bicicletas y peatones. Se debe incluir dentro de la base final la tipología del 
vehículo de manera desagregada junto con la categorización de servicio público o privado. 
Es decir, se debe incluir la categorización de automóvil, camioneta, campero y automóviles 
para servicio público como taxis entre otros. Su metodología de selección debe ser 
propuesta por el consultor y debe garantizar la representatividad de las mediciones. 

 

b) Listado georreferenciado de puntos y tramos de observación con la información que permita 

conocer el referenciación del punto. 

 

c) Definición de los mecanismos y dispositivos de recolección de información (digitales o manuales), 

de acuerdo con las características de los puntos o tramos de observación y con el tipo de indicador 

a calcular. Para esto, se debe definir una estrategia de recolección de información apoyados en el 

uso de plataformas eficientes en tecnologías de información y comunicaciones. 

d) Un Manual Metodológico, en el que se especifiquen las condiciones logísticas para la toma de 

información, así como para su registro, sistematización y análisis, de tal forma que se garantice la 

fiabilidad de los datos. El Manual debe incluir capítulos separados para cada uno de los 

indicadores definidos en la Tabla 3 e incluir el sexo del conductor y los ocupantes del vehículo 

y si este es de uso particular o comercial. 

e) Evidencia de las capacitaciones realizadas al personal de campo sobre el Manual Metodológico, 

de manera previa a la realización de la prueba piloto. 

La ANSV, en el ejercicio de sus funciones misionales, planea la forma en la cual hace efectivas sus 

acciones en los territorios. Para los propósitos del presente proceso contractual, la ANSV ha 

calculado un tamaño de muestra, con el cual espera que las estimaciones de los indicadores tengan 

asociado un Coeficiente de Variación Equivalente (C.V.E) máximo del 2.5% para proporciones 

                                                           
6 La hora pico corresponde a las horas en las que regularmente se produce el mayor uso de las vías y la hora valle 

corresponde a las horas en que regularmente se produce el menor uso de las vías, la suma de las dos debe dar 24 horas. 

Las horas pico y valle podrán variar a nivel municipal. 
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mayores a 0.3, para las desagregaciones por actor vial-región (4 tipos de actor vial y 8 regiones del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022). 

3. Prueba piloto 

El consultor seleccionado, debe realizar una prueba piloto del Manual Metodológico en por lo menos 

seis (6) municipios, uno (1) por cada categoría municipal: Categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o especiales, y 

en por lo menos dos (2) puntos o tramos de observación, para todos los indicadores a calcular. La 

prueba piloto debe evaluar: 

 

 Factibilidad del cálculo del indicador. 

 Pertinencia de puntos de observación. 

 Claridad y pertinencia de los formatos de registro de información. 

 Pertinencia de los horarios de observación para cada indicador.  
 

 Así mismo, debe sistematizar los resultados de la prueba piloto, depurarlos, documentarlos y 
entregarlos a la ANSV en una base de datos usable. Las bases de datos deberán entregarse en 
formato SQL Server 2019 y Excel en su última versión. Estas deberán estar la estructura requerida 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con los documentos técnicos correspondientes 
(Modelo Entidad-relación, diccionario de datos, Script de creación de la base de datos y para la 
generación de consulta para el cálculo de los indicadores). Con base en los resultados, el consultor 
debe modificar el Manual Metodológico.  
 

4. Realización de las observaciones 

El consultor seleccionado, debe aplicar el total de observaciones calculadas en el diseño 

metodológico, para cada uno de los municipios seleccionados. La versión aplicada será la que 

resulte de las modificaciones producto de la prueba piloto. El consultor debe entregar reportes 

escritos semanales al interventor del contrato, sobre el avance en la aplicación de las observaciones 

y sobre las dificultades en terreno.  

 

5. Sistematización de las observaciones 

El consultor seleccionado debe sistematizar la información de las observaciones realizadas y 

entregar a la ANSV, a través del interventor del contrato, una BASE DE DATOS FINAL, que contenga 

como mínimo los siguientes elementos: 

 

a) Base de datos depurada, con factores de expansión y ajuste para cada comportamiento 

o factor de riesgo, municipio y actor vial en los que se realizaron aforos. La información 

resultante deberá estar unificada en un mismo esquema de base de datos el cual debe 

contener información geográfica de los puntos en los que se realizaron los aforos.  

b) Documentación de la base de datos con las observaciones realizadas.  

 Las soluciones informáticas requeridas para el desarrollo de las actividades definidas en 

cada una de las fases serán implementadas y dispuestas por el consultor durante la 

ejecución del contrato con sus recursos tecnológicos. 
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La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá de la Infraestructura Tecnológica requerida para 

recibir la base de datos, por lo cual entregará al consultor, a través del interventor del contrato, las 

credenciales de acceso para que realice el cargue de los datos en las estructuras de base de datos 

dispuestas. A la finalización o corte, se realizará el acta correspondiente, la cual detallará el estado 

y volumen de datos entregados y cargados. 

6. Análisis e informe de resultados 

El consultor seleccionado, debe efectuar el análisis de la información obtenida en las observaciones, 

que contendrá como mínimo: 

      

a) Cálculo de la línea base para cada uno de los indicadores a nivel nacional y desagregado 

por municipio y actor vial. 

b) Extrapolación de los resultados con base en los factores de expansión y ajuste definidos 

en el diseño metodológico, de tal forma que se obtengan medidas nacionales para cada uno 

de los indicadores. 

c) Análisis de resultados, que dé cuenta de las causas que explican el comportamiento de 
los indicadores a nivel nacional, por cada una de las ciudades capitales con más de 50.000 
habitantes y por actor vial. Nota: El consultor debe basar su análisis, tanto en las 
observaciones, como en datos y bibliografía secundaria que sean necesarios para la 
realización del informe.   
  

Tabla 3. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

Uso del cinturón de 

Seguridad 

- Porcentaje de uso de 

cinturón de seguridad 

en conductores. 

- Porcentaje de uso de 

cinturón en 

acompañantes (silla 

delantera). 

 

 

Conductores de 

vehículo. 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

 

Uso de sistemas de 

retención infantil 

- Porcentaje de uso 
de silla de 
retención infantil 
en vehículos que 
transportan niños*. 

 

- Porcentaje de 
niños en asiento 
delantero en 
vehículos que 
transportan niños*. 

 

- Porcentaje de 
niños en los 
asientos de atrás 
sin ningún tipo de 
retención  

 

- Porcentaje de 
niños en brazos y 
piernas sobre el 
total de vehículos 
con niños. 

 

Tener en cuenta lo 

establecido en el 

artículo 82 del Código 

Nacional de Tránsito 

Terrestre y la 

normatividad vigente 

al momento de realizar 

las observaciones 

Conductores de 

vehículo. 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 

 

 

Cumplimiento del límite 

de velocidad 

-Velocidad promedio. 

 

- Distribución de 

vehículos por rango de 

velocidad 

 

-Velocidad máxima de 

la zona reportada en 

campo 

Todos. - La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

 

 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

Se deberá hacer un 

levantamiento de la 

velocidad límite del 

tramo (Velocidad 

señalizada en vía) 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 

 

 

- Porcentaje de motos 

que superan el límite 

de velocidad según 

normas nacionales o 

municipales. 

 

- Porcentaje de 

automóviles que 

superan el límite de 

velocidad vigente 

según normas 

nacionales o 

municipales. 

Conductores de vehículo 

Motociclistas. 

 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

 

Uso del sistema de 

luces 

- Porcentaje de uso de 

luces nocturnas en 

diferentes franjas 

horarias 

 

- Porcentaje de 

vehículos con luces 

defectuosas/número 

de vehículos 

observados  

 

- Porcentaje de uso de 

luz frontal en bicicleta 

 

- Porcentaje de uso de 

luz trasera en bicicleta  

 

- Porcentaje de uso de 

luz frontal en bicicleta 

en rangos de horario 

nocturno  

 

- Porcentaje de uso de 

luz trasera en bicicleta 

en rangos de horario 

nocturno 

Conductores de 

vehículo, bicicletas y 

motocicletas. 

 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 

 

Uso del casco - Porcentaje de uso de 

casco en conductor. 

- Porcentaje de uso de 

casco en 

acompañante. 

- Porcentaje de mal 

uso de casco* en 

conductor. 

Motociclistas 

Ciclistas* 

 

 

 

 

 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

- Porcentaje de mal 

uso de casco en 

acompañante. 

 

 

*Casco sobrepuesto, 

casco sin abrochar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Solo uso de casco en 

conductor 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 

 

Uso de prendas 

reflectivas 

- Porcentaje de uso de 

prendas reflectivas en 

conductor. 

 

- Porcentaje de uso de 

prendas reflectivas en 

conductor en horario 

nocturno. 

 

- Porcentaje de uso de 

prendas reflectivas en 

acompañante 

 

- Porcentaje de uso de 

prendas reflectivas en 

acompañante en 

horario nocturno 

 

- Porcentaje de uso de 

elementos no 

apropiados para 

circular en motocicleta 

(que no cubran la 

parte expuesta como, 

Motociclistas 

Ciclistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

por ejemplo, chanclas 

vs botas, entre otros)  

 

- Porcentaje de uso de 

Elementos de 

protección personal 

para motociclistas 

 

Sobreocupación - Porcentaje de 

vehículos con exceso 

de acompañantes. 

 

- Porcentaje de 

vehículos con carga 

sobredimensionada. 

 

Automóviles 

Motociclistas 

Ciclistas* 

 

*Llevar acompañantes 

se entenderá como 

como sobreocupación 

 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 

 

Conductor con 

elementos distractores 

- Porcentaje de 

conductores distraídos 

al movilizarse, 

discriminado por tipo 

de distracción.  

Uso de dispositivos 

móviles, fumar, 

comer/tomar, portar 

objetos en las manos 

(GPS/DVD), tener 

auriculares puestos en 

- Conductores de 

vehículo. 

- Motociclistas. 

- Ciclistas. 

- Peatones* 

 

*Al cruzar una calle 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 



                                                                                                                                       

                                                                     
                                                                        

 

Contrato de Consultoría  No.  250 - 2021 Convocatoria Corta 006-2021-  MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S 

PATRIMONIO AUTÓNOMO  – FONDO DE SEGURIDAD VIAL 

 17 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

las orejas, peinarse y 

maquillarse y el 

cuidado de niños. 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 

 

Maniobras de riesgo en 

vía 

-Porcentaje de 

vehículos que pasan 

semáforos en rojo. 

 

- Porcentaje de 

vehículos que 

detienen su marca en 

señal PARE 

 

- Porcentaje de 

vehículos 

estacionados en vías 

principales 

 

- Porcentaje de 

vehículos con 

maniobras peligrosas 

 

- Porcentaje de 

vehículos viajando en 

sentido contario 

 

- Porcentaje de 

vehículos que 

adelantan en sitios 

prohibidos o 

- Conductores de 

vehículo. 

- Motociclistas. 

- Ciclistas. 

- La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACTOR VIAL PERÍODO 

demarcados como 

prohibidos 

 

- Porcentaje de 

ciclistas que no hacen 

uso de ciclorruta 

 

Comportamiento de 

peatones en cruces 

-Porcentaje de 

peatones que hacen 

cruces indebidos. 

 

- Porcentaje de 

peatones que no 

hacen uso de 

infraestructura 

permitida (puentes o 

cruces  peatonales) 

Peatones. - La toma de 

información debe 

cumplir con los 

siguientes criterios:  

Un (1) día laboral y un 

(1) día de fin de 

semana, en horas 

valle y pico* de tráfico 

para los dos (2) días 

(excluye festivos, 

ferias locales, u otros 

períodos 

excepcionales), de 

acuerdo con el 

Alcance del objeto de 

este documento. 

 

* El consultor deberá 

definir la hora pico y 

hora valle para cada 

municipio 

 

 

Productos del Contrato Principal: 

El consultor principal deberá entregar durante la ejecución del contrato, los siguientes productos, los 

cuales deberán ser previamente revisados y aprobados o recibidos a satisfacción por el Interventor 

del contrato: 

PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

Documento denominado “Plan de trabajo”, que contendrá: 
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a) Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que 
abarca el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación 
del producto en el marco general del objeto). 

b) Plan de trabajo en el que se desarrolle claramente el alcance del objeto contractual.  
c) Cronograma completo del proyecto. 
 

Nota: El consultor puede incluir cualquier otro componente al producto, siempre y cuando lo 

agregado permita dar claridad o mejorar el producto.  

 

PRODUCTO No. 2 DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL 

 

1. Documento denominado “Diseño metodológico del estudio observacional”, que contendrá:  
 

a) Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que 
abarca el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación 
del producto en el marco general del objeto contractual). 

b) Diseño muestral (según el Alcance, actividad 2). 
c) Metodología de selección de estaciones/puntos/tramos de observación (Según Alcance, 

actividad 2). 
d) Listado georreferenciado de estaciones/puntos/tramos de observación (Según Alcance, 

actividad 2).  
e) Tabla de períodos de observación (Según Alcance, actividad 2). 
f) Mecanismos y dispositivos de recolección de información (Según Alcance, actividad 2). 
g) Manual Metodológico (Según Alcance, actividad 2). 
h) Factores de expansión y ajuste (Según Alcance, actividad 2). 
i) Definición de una estrategia de recolección de información y mitigación de riesgos que 

se presenten durante la captura de información. 
 

2. Resumen ejecutivo del documento “Diseño metodológico del estudio observacional”. 
 

3. Presentación en formato .ppt o .pptx del “Diseño metodológico del estudio observacional” 
 

PRODUCTO No. 3 BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO 

Archivo denominado “Prueba piloto”, que contendrá: 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá de la Infraestructura Tecnológica requerida, por lo 

cual entregará al consultor, por medio del interventor del contrato, las credenciales de acceso para 

que realice el cargue de los datos en las estructuras de base de datos dispuestas. A la finalización o 

corte, se realizará el acta correspondiente, la cual detallará el estado y volumen de datos entregados 

y cargados. 
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Las bases de datos deberán entregarse en formato SQL Server 2019 y Excel en su última versión 

con todos los datos recopilados durante la realización de la prueba piloto. Estas deberán estar la 

estructura requerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el modelo Entidad-relación, 

diccionario de datos, Script de creación de la base de datos y para la generación de consulta para el 

cálculo de los indicadores, al igual que los demás documentos técnicos requeridos para la recepción 

y entendimiento de la base de datos. 

PRODUCTO No. 4 MANUAL METODOLÓGICO PILOTEADO 

Documento denominado “Manual metodológico del estudio observacional”, que contendrá:  

a) Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que 
abarca el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación 
del producto en el marco general del proyecto). 

b) Síntesis de los ajustes derivados de la prueba piloto.  
c) Capítulos metodológicos para medición de cinturón de seguridad, sistemas de retención 

infantil, velocidad, luces, casco, prendas reflectivas, sobreocupación, distractores, 
maniobras de riesgo en vía y comportamiento en cruces. 

d) Formatos de recolección de información para cada indicador, modificados de acuerdo 
con los resultados de la prueba piloto.  
  

PRODUCTO No. 5 INFORMES MENSUALES DE AVANCE 

- Una serie de 4 documentos, que serán entregados uno en cada mes, a partir del mes 2 y 
hasta el mes 5º de ejecución del contrato. Cada uno de estos informes que se denominará: 
“Informe mensual de avance número X”, contendrá: 

 

a) Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que 
abarca el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación 
del producto en el marco general del proyecto). 

b) Informe de avance de los puntos de observación con los datos recogidos hasta el 
momento.  

c) Diccionario de Variables, tablas de codificación de los datos recolectados hasta el 
momento, etc.  

d) Base preliminar de los datos recolectados hasta el momento del informe. De esta 
manera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá de la Infraestructura 
Tecnológica requerida para recibir la base de datos, por lo cual entregará al consultor, a 
través del interventor del contrato, las credenciales de acceso para que realice el cargue 
de los datos en las estructuras de base de datos dispuestas. A la finalización o corte, se 
realizará el acta correspondiente, la cual detallará el estado y volumen de datos 
entregados y cargados. 

 

PRODUCTO No. 6 BASE DE DATOS FINAL 

1. Documento denominado “Documentación base de datos final”, que contendrá: 

a) Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que abarca 
el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación del 
producto en el marco general del proyecto). 
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b) Diseño conceptual de la base de datos. 
c) Las bases de datos deberán entregarse en formato SQL Server 2019 y Excel en su última 

versión. Estas deberán estar la estructura requerida por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, junto con el modelo Entidad-relación, diccionario de datos, Script de 
creación de la base de datos y para la generación de consulta para el cálculo de los 
indicadores, al igual que los demás documentos técnicos requeridos para la recepción y 
entendimiento de la base de datos. 

d) Información funcional y técnica para el entendimiento y uso de la base de datos. 
 

2. CD, USB o Disco duro que contenga la base de datos depurada y con factores de expansión, al 

igual que la documentación técnica relacionada en los numerales anteriores. El formato de los 

archivos o tablas que componen la base de datos debe ser en formato de archivos planos o extensión 

Microsoft SQL Server 2019 y en Excel, además debe cumplir con lo definido en los diseños 

conceptuales propuestos. 

PRODUCTO No. 7 INFORME ANALÍTICO 

1. Documento denominado “Informe analítico”, que contendrá: 
 

a) Introducción (deberá contener los datos del contrato, etapa del plan de trabajo que 
abarca el producto y demás información que sea relevante para la correcta interpretación 
del producto en el marco general del proyecto). 

b) Cálculo de la línea base de los indicadores a nivel nacional, por municipio y por actor 
vial.  

c) Metodología de análisis y fuentes consultadas. 
d) Análisis de resultados. 
e) Conclusiones. 
f) Bibliografía. 
 

2. Resumen ejecutivo del documento “Informe de resultados de los indicadores”. 
 

3. Presentación en formato .ppt o .pptx del documento “Informe de resultados de los 
indicadores”. 
 

4. Documento ejecutivo con los principales resultados de los indicadores. Debe ser un 
documento orientado a la divulgación de los resultados de los indicadores, en digital y en 
archivo editable con fuentes y datos descargables.  

 

 

Resumen productos esperados del consultor principal y tiempo de entrega: 
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NOTA 1: Los productos se deben entregar en su versión preliminar para ajustes, ante el interventor 

del contrato, como mínimo una (1) semana antes del término establecido en la tabla anterior. Las 

observaciones del interventor, se deben presentar ante el Consultor dentro de los tres (3) días 

calendario siguientes de recibida la versión preliminar, y el Consultor deberá atender estas 

observaciones en la versión final del producto, para la respectiva aprobación o expedición del recibo 

a satisfacción por parte del interventor, dentro del Plazo de Entrega que se detalla en la tabla anterior. 

Producto Fecha de entrega 

1. PLAN DE TRABAJO, 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES Y  

 

A más tardar al finalizar los primeros 15 días de ejecución del 

contrato, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de este, 

previa aprobación o recibo a satisfacción por parte del interventor del 

contrato. 

2. DISEÑO 

METODOLÓGICO DEL 

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL   

A más tardar al finalizar el primer mes de ejecución del contrato, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio de este, previa 

aprobación o recibo a satisfacción por parte del interventor del 

contrato. 

3. BASE DE DATOS 

PRUEBA PILOTO 

A más tardar al finalizar el segundo mes de ejecución del contrato, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio de este, previa 

aprobación o recibo a satisfacción por parte del interventor del 

contrato. 

4. MANUAL 

METODOLÓGICO 

PILOTEADO 

A más tardar al finalizar el tercer mes de ejecución del contrato, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio de este, previa 

aprobación o recibo a satisfacción por parte del interventor del 

contrato.  

5. INFORMES 

MENSUALES DE 

AVANCE 

A más tardar al finalizar el segundo, tercer, cuarto y quinto mes de 

ejecución del contrato, contando a partir de la suscripción del acta de 

inicio de este, previa aprobación o recibo a satisfacción de todos y 

cada uno de los cuatro informes mensuales de avance, por parte del 

interventor del contrato. 

6. BASE DE DATOS 

FINAL  

A más tardar al finalizar el séptimo mes de ejecución del contrato, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio de este, previa 

aprobación o recibo a satisfacción por parte del interventor del 

contrato. 

7. INFORME ANALÍTICO A más tardar al finalizar el octavo mes de ejecución del contrato, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio de este, previa 

aprobación o recibo a satisfacción por parte del interventor del 

contrato. 
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NOTA 2: Todos los documentos deben seguir las pautas establecidas en normas APA en su versión 

más actualizada a la fecha de presentación. 

NOTA 3: Todos los contenidos que se creen en el marco del objeto contractual, incluyendo informes 

y productos generados durante la ejecución el mismo, serán de propiedad y de libre utilización por 

parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, que 

modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier fin que esta Entidad considere, bajo los 

lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la Presidencia de la República.  Adicionalmente, 

con la firma del respectivo contrato, el consultor seleccionado acepta la cesión de derechos 

patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o materiales que se generen en 

el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imágenes, registros, videos, contenidos 

virtuales, infografías, animaciones, bases de datos y demás reportes, etc. La cesión de derechos 

patrimoniales de autor se entiende aceptada por el consultor respecto de todos los informes o 

productos generados. No obstante, el consultor deberá presentar ante el Supervisor del Contrato el 

documento de cesión de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, de los informes o productos creados por Él, como por las personas naturales o 

jurídicas que este vincule o contrate para el efecto.” 

NOTA 4: Durante la ejecución del contrato y en el marco de la situación de emergencia desatada por 

la probabilidad de contagio por el coronavirus COVID-19, se tomarán por parte del Consultor las 

medidas descritas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 777 

de 2021, “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 

actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 

ejecución de estas” y la Resolución 168 de 2020, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial ANSV, “Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad de la Agencia Nacional Seguridad 

Vial para los procesos de contratación a su cargo, en el marco de las medidas para prevención de 

propagación de la pandemia por COVID-19”.    

 

En el marco de las anteriores actividades a cargo del consultor principal, el Interventor deberá 

desarrollar las siguientes actividades: 

 

1. Disponer del personal requerido para la ejecución del contrato por parte de la Entidad, el 
personal ofertado y el personal adicional que a juicio propio considere necesario para el 
correcto seguimiento del contrato principal. 

 

2. Remitir a la ANSV la entrega parcial del Producto 1. “PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES” y Producto 2. “DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 
OBSERVACIONAL” a cargo del consultor principal, al finalizar el primer (1) mes luego de la 
firma del acta de inicio respectiva.  
 

3. Recibir las observaciones que remita la ANSV sobre el cronograma general y solicitar los 
ajustes pertinentes al consultor principal. En consecuencia, deberá validar que dichas 
observaciones sean atendidas a cabalidad para finalmente poder aprobar este componente 
del Producto 1 y Producto 2 del consultor principal. 
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4. Revisar y aprobar la entrega parcial del Producto 3. “BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO” y 
Producto 4. “MANUAL METODOLÓGICO PILOTEADO” a cargo del consultor principal. De 
manera previa a la aprobación de este producto, la ANSV conformará un Comité conformado 
por la Interventoría, el consultor principal y el Director (a) del ONSV o quien este designe, 
con el fin de socializar o presentar comentarios u observaciones respecto de los productos 
a entregar, si hay lugar a ello. 
 

5. Remitir a la ANSV la entrega parcial de los diferentes informes mensuales de avance durante 
el mes al que hace referencia y concluir con la entrega parcial del Producto 5. “INFORMES 
MENSUALES DE AVANCE”. Los informes mensuales de avance desde el mes 2 hasta el 
mes 5 de ejecución del contrato, deberán ser entregados al finalizar el quinto (5) mes luego 
de la firma del acta de inicio respectiva.  
 

6. Verificar que el consultor principal cuente con las herramientas logísticas propuestas en el 
Manual Metodológico y los demás elementos requeridos tales, como equipos, recursos 
físicos y tecnológicos, y demás elementos necesarios para el montaje y operación de la toma 
de las observaciones en cada zona de intervención. 
 

7. Citar los comités y reuniones de planeación que el interventor o la ANSV considere y 
requiera, y exigir al consultor principal su asistencia y participación. 
 

8. Revisar y aprobar las cuentas de cobro o facturas que genere el consultor principal, 
verificando que se pague el servicio efectivamente prestado en el respectivo período de 
cobro, en concordancia con la forma de pago y demás requisitos establecidos en el contrato 
principal. 

Adicionalmente, durante la etapa de toma de información en campo, el interventor deberá realizar la 
intervención, control y vigilancia, a la ejecución de la toma de información en cada uno de los 
diferentes municipios designados previamente por la ANSV, según el proceso de selección principal. 
 
Por otra parte, con ocasión de la ejecución del contrato de Interventoría, el interventor deberá 
adelantar como mínimo las siguientes actividades. 

1. Realizar una revisión documental del cumplimiento del procedimiento de avance del desarrollo 
en campo, validando el cumplimiento de los requisitos exigidos por cada entidad territorial 
respecto a la gestión de riesgos del evento. 

 

2. Exigir el cumplimiento del cronograma acordado del contrato principal. 
 

3. Revisar y aprobar, previa socialización con el Director (a) del ONSV o quien este designe, 
cualquier modificación propuesta a la ejecución del cronograma. 

 

4. Exigir el cumplimiento de los requisitos solicitados por cada entidad territorial en cada toma de 
información, para la gestión del riesgo de esta, y los demás requisitos consignados en el alcance 
y obligaciones del proceso de selección principal. 

 

5. Realizar el acompañamiento, seguimiento, verificación o inspección de las labores hechas en 
campo, de manera presencial y remota, velando por que se cumplan los tiempos, protocolos 
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pactados y demás especificaciones de la toma de información. La interventoría deberá asistir de 
forma presencial a todos los departamentos en los que se tome la información y cubrir por lo 
menos el 60% de los municipios donde se llevarán a cabo las observaciones.  

 

6. Exigir al consultor principal, la información recolectada señalada en el alcance del proceso de 
selección principal. 
 

7. Velar por el cumplimiento de los protocolos pactados en la fase de formulación. 
 

8. Contar con el personal idóneo y necesario para acompañar la ejecución de cada toma de 
información, en cada zona adjudicada al consultor principal. 

 

9. Tener independencia para transportarse, y no depender del consultor principal. 
 

10. Informar a la ANSV sobre cualquier tipo de incumplimiento y adoptar las medidas que considere 
necesaria para dar cumplimiento a las metas y las calidades establecidas. En caso de que se 
generen retrasos en la ejecución del contrato principal, que no hayan sido notificados 
previamente por el Interventor a la ANSV, y que afecten el plazo inicialmente pactado, no se 
reconocerán gastos adicionales por concepto de prórrogas al contrato de interventoría. 

 
11. Revisar y aprobar los productos y/o informes presentados por el consultor principal en esta etapa. 

 
12. Revisar y aprobar las cuentas de cobro o facturas que genere el consultor principal, verificando 

que se pague el servicio efectivamente prestado en el respectivo período de cobro, en 
concordancia con la forma de pago del contrato suscrito. 

 
13. Suministrar la información requerida por la ANSV durante el desarrollo del contrato. 
 
14. Verificar y exigir al consultor principal, el reporte de datos recolectados con el fin de tener 

información diaria del número de personas observadas. 
 

15. Revisar y aprobar solicitudes de cambio de personal que presente el consultor principal, de 
acuerdo con lo previsto sobre el particular en el estudio previo y los términos de referencia del 
proceso de selección principal y el respectivo contrato. 

 
16. Emitir alertas al consultor principal y a la ANSV respecto a retrasos en el número de personas 

observadas para cada zona. 
 
17. Citar comités mensuales de seguimiento con los coordinadores del contrato principal, con la 

ANSV, a través del Director(a) del ONSV o quien este designe y con el supervisor del Contrato 
de Interventoría. 

 
Finalmente, durante la etapa de toma de consolidación y cierre, el interventor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 

1. Revisar y aprobar el Producto 6 “Base de datos final” y Producto 7 “Informe Analítico” 
presentados por el consultor principal, validando la totalidad de los aspectos que estos deben 
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contener, de acuerdo con lo definido en el estudio previo del proceso de selección principal, 
los términos de referencia y el contrato principal. 
 

2. Preparar el acta de terminación y liquidación del contrato principal. 
 

3. Revisar y entregar a la ANSV la base de datos final consolidada de todas las zonas del país, 
con los datos recolectados en campo, en formato Microsoft SQL Server 2019 y Excel. 

 
4. Revisar y aprobar la cuenta de cobro o factura final del consultor principal, con lo que se 

entenderá que el interventor ha recibido a satisfacción la totalidad de los informes y/o 
productos generados y las actividades realizadas durante la ejecución del contrato principal. 

 
5. Presentar un informe final de la ejecución del contrato de interventoría, que incluya: 

- Relación de las dificultades detectadas durante la ejecución tanto para el consultor principal 
como para el interventor en el período. 

- Estado financiero tanto del contrato principal como del contrato de interventoría. 
- Evidencias de la ejecución del contrato principal. 
- Bases de datos consolidada de la ejecución del contrato principal en formato Microsoft SQL 

Server 2019 y Excel en su última versión. 
- Informe final debidamente aprobado por el Interventor, del contrato principal. 

Adicional a lo anterior y de acuerdo con la normativa aplicable, la interventoría deberá ejecutar 
las siguientes actividades para cada uno de los componentes de la misma: 
 
Aspecto Técnico: El Interventor deberá velar por la ejecución del contrato objeto del seguimiento, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas, establecidas en el proyecto, la oferta y el respectivo 
contrato. Para esto solicitará el cronograma de ejecución de las actividades y la entrega de informes, 
realizará seguimiento al cumplimiento de las fechas previstas dentro del mismo, recomendará ajustes 
al cronograma presentado cuando haya lugar a ello, y conceptuará cualquier cambio sobre el mismo. 
El seguimiento del cronograma de ejecución permite verificar que el contrato se ejecute dentro de 
los términos previstos, así como determinar la necesidad de solicitar prórrogas, adiciones, 
modificaciones o la suspensión de este. Verificará constantemente que el equipo de trabajo cumpla 
con las obligaciones que le corresponden de acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato y 
en cumplimiento de la normatividad aplicable; requerirá al consultor principal el cambio de personal 
cuando este no cumpla con el perfil, las funciones o las dedicaciones establecidas en el contrato; y 
verificará que el ejecutor o consultor cumpla con los estándares de calidad nacionales e 
internacionales según el caso. Para estos efectos la interventoría, debe realizar con la periodicidad 
que establezca la ANSV: visitas de campo, revisión de elementos o documentos, reuniones de 
seguimiento, consultas entre los beneficiarios o demás actores involucrados en la ejecución del 
contrato, entre otros mecanismos que considere pertinentes.  
  
Aspecto Administrativo: La interventoría estará en la obligación de conocer plenamente los 
documentos base para el ejercicio de sus obligaciones. Para ello revisará y estudiará el contenido 
de su contrato, así como del contrato principal objeto de la interventoría, propuesta, estudios previos, 
proyecto, Manual Unificado de Contratación de la ANSV. Si existiesen dudas o ausencias en la 
información, la interventoría solicitará a la ANSV, a través del supervisor las aclaraciones necesarias. 
También deberá encargarse de asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos del 
contrato principal, su cumplimiento con base en los requerimientos de la ANSV y su desarrollo 
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oportuno con base en los tiempos establecidos en el contrato de interventoría y en el contrato 
principal. 

Aspecto Financiero: El interventor realizará la verificación sobre las inversiones, de acuerdo con la 
necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar las 
decisiones que eviten costos extras, actividades, bienes, servicios u acciones que en el desarrollo 
del contrato se detecten como innecesarios. En el seguimiento a la ejecución financiera del contrato 
deberá velar porque se mantengan las condiciones económicas y financieras existentes al momento 
de su celebración. La interventoría revisará y aprobará las solicitudes de pago formuladas por el 
consultor y llevará un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato - Balance 
presupuestal del contrato. La interventoría debe calcular los ajustes de los precios no previstos del 
contrato de acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales (Cuando aplique). Verificará y 
controlará el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del 
presupuesto asignado. Efectuará la revisión del balance presupuestal de ejecución del contrato para 
efectos de la liquidación de este. También deberá encargarse de asegurar el cumplimiento de los 
procesos financieros del contrato principal, su cumplimiento con base en los requerimientos de la 
ANSV y su desarrollo oportuno con base en los tiempos establecidos en el contrato de interventoría 
y en el contrato principal. 

Aspecto Legal: Controlar que el consultor cumpla con las obligaciones relacionadas con los aportes 
al sistema de Seguridad Social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de 
Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y al SENA cuando haya lugar, también debe 
verificar  la naturaleza del contrato, la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida 
por las autoridades competentes, previo al inicio de la toma de información y durante la ejecución de 
esta. 
 
Las anteriores funciones de la Interventoría deberán ser aplicadas a las actividades que se adelanten 
en el contrato principal y las que a juicio propio considere que hagan falta para el cumplimiento de 
los objetivos planteados para tal objeto. 

INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA:  

Durante toda la ejecución del contrato de interventoría, se deberán presentar informes mensuales 

de ejecución, en sus componentes jurídico, financiero, técnico y administrativo, en los cuales se 

indiquen las actividades de seguimiento realizadas en el mes, con sus respectivos soportes y que 

contengan por lo menos los siguientes aspectos: 

 

 Resumen de las actividades adelantadas por el consultor principal. 

 Descripción de las actividades ejecutadas por la interventoría. 

 Formatos de seguimiento o soportes de la interventoría adelantada. 

 Registro fotográfico y de video de las acciones realizadas tanto por el consultor principal 
como por el interventor, en el respectivo período. 

 Relación de las dificultades detectadas durante la ejecución tanto para el consultor principal 
como para el interventor en el período. 

 Acciones de mejora para los siguientes períodos (Si aplica) 

 Seguimiento al cronograma planteado por el consultor principal. 

 Estado financiero tanto del contrato principal como del contrato de interventoría. 
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 Certificación en la cual se señale expresamente que la interventoría avala o recibe a 
satisfacción las actividades realizadas por el consultor principal, en cuanto a cantidad, como 
en calidad exigida en las especificaciones técnicas, cuando aplique. 

 Informes mensuales debidamente aprobados por el Interventor del contrato principal. 

 Bases de datos de avance en la ejecución de los contratos principales, respecto a número 
de observaciones, y demás que considere pertinentes en formato Excel y Microsoft SQL 
Server 2019. 

 

2.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista deberá conformar un equipo de trabajo, que incluya como mínimo los siguientes 

perfiles, atendiendo a la clasificación de NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO del Sistema 

Nacional de Información SNIES, definida en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4. Personal mínimo requerido para la ejecución del contrato 

ROL POR 

DESEMPEÑAR  

CANTIDAD 

DE PROFESIONALES, 

PORCENTAJE DE 

DEDICACIÓN 

MÍNIMA Y TIEMPO  

PERFIL   

PROFESIONAL  

*EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

ESPECÍFICA  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Coordinador de 

Interventoría  

1 profesional  

50%  

8 meses  

  

  

  

Pregrado en: ingeniería civil, y afines, 

y/o ingeniería industrial y afines y/o 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines, 

y/o, Economía y/o Administración, y/o 

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, 

Antropología, Sociología, Arquitectura; 

y/o Ingeniería de Sistemas Telemática y 

Afines; y/o Contaduría 

Pública; y/o Sociología, Trabajo Social y 

Afines y/o Matemáticas, estadística y 

afines, y/o Ingeniería eléctrica y afines. 

  

Posgrado mínimo a nivel de maestría: 

Economía, y/o Administración, y/o 

Ingeniería Industrial y Afines y/o 

Ingeniería Civil y Afines, y/o Ingeniería 

ambiental, sanitaria y afines y/o Ciencia 

Política y/o Gerencia de Proyectos y/o 

logística, y/o Matemáticas, estadística y 

afines, y/o Ingeniería de Sistemas 

Telemática y afines.  

 

 

Mínimo cuatro (4) años como 

director, o líder, o gerente o 

coordinador, o consultor 

principal en proyectos o 

contratos, cuyo objeto o 

actividades o funciones u 

obligaciones incluyan la 

interventoría a contratos de 

levantamiento de 

información, o la supervisión 

de contratos de 

levantamiento de 

información.  

 

  

.  
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Supervisor de 

campo  

4 profesional  

100%  

5 meses  

  

Pregrado en: Ingeniería industrial y 

afines; y/o Administración, y/o Economía; 

y/o Matemática, Estadística y afines; y/o 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines; y/o Contaduría Pública.  

Mínimo un (1) año como 

coordinador, o líder, o 

director, o supervisor en 

proyectos o contratos, 

cuyo objeto o actividades 

o funciones u obligaciones 

incluyan la implementación 

de encuestas en campo.  

Profesional de 

apoyo  

1 profesional  

100%  

8 meses  

  

Pregrado en: Ingeniería civil y afines, y/o 

Ingeniería industrial y afines; y/o 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines; 

y/o Economía; y/o Administración; y/o 

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales; y/o Antropología y Artes 

liberales; Sociología, Trabajo Social y 

afines; y/o Psicología; y/o Arquitectura; 

y/o Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines; y/o, Matemática, Estadística y 

afines; y/o Contaduría Pública.  

  

 

Mínimo un (1) año en 

proyectos, programas o 

investigaciones, cuyo 

objeto o actividades o 

funciones u obligaciones 

se relacionen con 

actividades logísticas en vía 

o campo, o en aplicación de 

encuestas. 

 

 

 (Experiencia profesional general: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión o disciplina académica exigida. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 

Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 

profesional. 

Para el caso particular de los Ingenieros, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la 

expedición de la Matrícula Profesional o del certificado de inscripción profesional (Artículo 12 Ley 

842 de 2003). 

En el evento que la experiencia del personal se compute a partir de la expedición de la tarjeta o 

matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento 

expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de esta. En el 

mismo sentido, si la experiencia se computa a partir de la terminación de materias, deberá 

aportar la certificación expedida por el ente de educación superior respectivo en donde conste la 

fecha de terminación y aprobación del pensum académico. 

*Experiencia profesional específica: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 

tengan funciones o actividades u obligaciones indicadas en el cuadro Personal Mínimo requerido 

para la ejecución del contrato. 

NOTA 1: En relación con la dedicación solicitada al personal mínimo requerido para la ejecución del 

contrato, se precisa que si verificados los perfiles del equipo, se evidencia por parte del supervisor 
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del contrato, que una misma persona sea o haya sido presentada para varios procesos de selección 

adelantados por la ANSV y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, adjudicados o en contratos en 

ejecución, y que sumados los porcentajes de los tiempos de dedicación supere el 100%, el 

consultor deberá cambiar o reemplazar el respectivo perfil, siempre que el nuevo personal 

propuesto cumpla con las condiciones solicitadas en este numeral para el respectivo cargo. 

 
NOTA 2. El contratista podrá incluir a su costa, el personal adicional que considere necesario para 
la correcta ejecución del contrato, y deberá estar disponible cuando sea requerido por la ANSV. 
 

NOTA 3. El Coordinador de la Interventoría será el representante del proyecto ante la ANSV y deberá 

asistir a las reuniones mensuales con el supervisor del contrato. 

NOTA 4: La verificación del cumplimiento de los perfiles del equipo de trabajo se realizará por parte 

del Supervisor del Contrato, como requisito previo para la firma del acta de inicio del contrato, para 

lo cual deberá presentar, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles a la 

suscripción del contrato, los documentos de cada uno de los perfiles, con los requisitos o 

documentos que acreditan su formación académica y experiencia. Para ello, la documentación 

presentada, debe cumplir con lo establecido en este numeral. 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones exigidas para 

el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO para el equipo de 

trabajo requerido (incluyendo al COORDINADOR DE LA INTERVENTORÍA), se sujetará a las 

siguientes reglas especiales: 

a) Documentos de cada uno de los perfiles: Se deberá allegar la copia de la cédula de 

ciudadanía, de extranjería o pasaporte, o el documento equivalente, Copia de la matrícula o 

del certificado de inscripción profesional, o de la tarjeta profesional (cuando aplique). La 

Entidad a través del supervisor del contrato, verificará que el personal propuesto no se 

encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidades Fiscales. Así mismo, verificará los 

antecedentes disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas.  

 

b) La formación académica - Estudios de educación superior (pregrado y postgrado): Se 

deberán acreditar con la presentación de la copia del diploma o acta de grado, o de los 

certificados de obtención del título correspondiente. 

 

La formación académica adquirida en el exterior de los profesionales propuestos que sean 

residentes en Colombia o residentes en el exterior, se acreditará con (i) copia del diploma 

expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente, la cual debe 

relacionar el título, alcance y tiempo de duración del programa de educación,  que permita 

conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada 

de Educación – CINE o, (ii) la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación 

– Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo con lo 

señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución  No. 10687 del 9 de octubre de 2019 y la 

Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. El nivel de estudio y los códigos 

equivalentes se podrán verificar en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
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Educación en los términos del manual que se puede consultar en el siguiente link 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782. El Comité Técnico Evaluador 

verificará la información o documentación aportada por el proponente. 

 

c) La experiencia de todo el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO, deberá ser acreditada presentando la documentación que evidencie el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal señalado en este numeral. 

 

La experiencia solicitada del personal se contará de conformidad con lo reglado por la 

normativa vigente para cada profesión u oficio. Para el caso de aquellas profesiones donde 

se cuenta la experiencia profesional a partir de la terminación de materias, deberá aportar 

la certificación expedida por el ente de educación superior respectivo en donde conste la 

fecha de terminación y aprobación del pensum académico. En el caso de las disciplinas 

académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la 

experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Para el 

caso particular de los Ingenieros, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la 

expedición de la Matrícula Profesional o del certificado de inscripción profesional (Artículo 

12 Ley 842 de 2003).  

En el evento que la experiencia del personal se compute a partir de la expedición de la tarjeta 

o matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el 

documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición 

de esta. 

De acuerdo con lo anterior, para la acreditación de la experiencia del personal requerido, el 

consultor deberá presentar la matrícula o tarjeta profesional, o registro (según aplique), para 

los profesionales extranjeros que no ejerzan de manera indefinida en Colombia podrán 

aportar el permiso temporal de trabajo. 

Cabe aclarar, que el permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y 

domiciliadas en el exterior, se exige a todo profesional de la ingeniería o de sus profesiones 

auxiliares o afines, para lo cual deben cumplir a cabalidad con las disposiciones del artículo 

23 de la Ley 842 de 2003, incluyendo lo relativo al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades que afectan el ejercicio profesión.  

Para la acreditación de la experiencia del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el contratista deberá presentar las certificaciones de los 

proyectos o de los contratos ejecutados por el personal propuesto. Para el caso de contratos 

ejecutados con entidades públicas, se admitirá como documento equivalente a las 

certificaciones de contratos ejecutados, la presentación de copia del contrato u otrosíes (si 

hay lugar a ello), siempre que se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de 

terminación o de recibo final.  

Las certificaciones deben contener, como mínimo, la siguiente información:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782
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 Nombre del contratante (entidad pública o privada), o del nominador del profesional 

propuesto en el presente proceso. 

 Nombre del contratista (profesional propuesto en el presente proceso) 

 Objeto del proyecto o contrato y/o descripción de las actividades, o funciones u 

obligaciones desarrolladas. 

Fechas de inicio y terminación (día, mes y año), o fecha de inicio (dd/mm/aa) y plazo de 
ejecución de las labores, funciones, obligaciones o actividades del profesional en el 
proyecto, cargo o contrato.  
En caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados el día de 
inicio y de terminación de las actividades certificadas, se tomará el último día del mes 
como fecha de inicio, y el primer día del mes como fecha de terminación.  
En caso de no registrase el mes y el año de las actividades, la certificación no será 
tenida en cuenta. 

 Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación. 

 

En caso de que la certificación allegada para acreditar la experiencia señale que el 

profesional se encuentra en desarrollo de las actividades o vinculado a algún contrato y/o 

proyecto en ejecución a la fecha de expedición de la certificación, se tomará como fecha de 

finalización de tales actividades, contrato y/o proyecto, la fecha de expedición de ese 

documento. 

En el caso en que el contratista o alguno de los miembros que lo conforman sea quien 

certifique la experiencia de alguno de los profesionales por haber sido su contratante o 

empleador, deberá presentar, además de las certificaciones requeridas, lo siguiente: Para 

el caso de empleados de planta del contratista, deberá presentar fotocopia legible del 

contrato suscrito entre este o alguno de los miembros que lo componen y la persona natural 

propuesta para el perfil, a través del cual se evidencie el vínculo contractual, y al menos un 

desprendible del pago de nómina realizado al profesional certificado. Para el caso de 

contratistas, se deberá presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre el contratista o 

alguno de los miembros que lo conforman y la persona natural propuesta para el perfil, a 

través del cual se evidencie el vínculo contractual, y al menos un desprendible de pago de 

honorarios realizado al profesional certificado. 

Las certificaciones firmadas por el mismo profesional propuesto; es decir, las auto-

certificaciones no serán tenidas en cuenta. En el caso de que una persona jurídica certifique 

la experiencia de su representante legal, esta certificación debe presentarse suscrita por la 

persona que tenga la competencia para ello, diferente a su representante legal, acompañada 

de los soportes documentales que den cuenta del vínculo laboral o contractual, según lo 

requerido en el inciso anterior. 

Para el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, se validará la experiencia 

adquirida por un exservidor público, siempre que acredite haber fungido como supervisor de 

contratos cuyo objeto tenga relación con los temas solicitados en la experiencia profesional 

específica del profesional y haber ejercido cargos directivos dentro de la respectiva entidad. 

Lo anterior se acreditará mediante la presentación de la respectiva certificación emitida por 
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la entidad y el acta de designación como supervisor del proceso que quiera hacer valer, 

sumada de la respectiva acta de liquidación del contrato supervisado. 

La ANSV se reserva la facultad de solicitar documentación adicional para verificar los 

requisitos de los profesionales. 

d) Para la verificación de los requisitos de formación académica y de la experiencia el consultor 

deberá presentar toda la documentación que se encuentre en un idioma diferente al 

castellano, acompañada de  su traducción oficial y debidamente apostillada o legalizada. 

 

e) En caso de que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de un 

proyecto o contrato, de debe señalar claramente cuál o cuáles de ellos se aporta con el fin 

de acreditar la experiencia requerida por la Entidad.    

 

NOTA 5: Para efectos de computar los años de experiencia, cuando los tiempos de ejecución de dos 

o más contratos se encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizará una vez.  

NOTA 6: La ANSV durante la ejecución del contrato, sólo permitirá el cambio de los integrantes del 
equipo de trabajo mínimo establecido, cuando el consultor lo justifique de manera satisfactoria ante 
el Supervisor del contrato y este emita la respectiva aprobación. En este caso, el consultor deberá 
presentar la hoja de vida  acompañada de los soportes de identificación y de acreditación de la 
formación académica y de experiencia requeridos para cada caso en particular. El nuevo profesional 
(es), debe reunir iguales o mejores calidades  o condiciones que los profesionales presentados  por 
el consultor  en su propuesta y que fueron objeto de verificación y  ponderación en el proceso de 
selección.  En caso que el perfil no haya sido objeto de evaluación y ponderación deberá cumplir con 
el perfil mínimo querido para cada caso. El reemplazo del respectivo profesional, solo se hará 
efectivo previa aprobación por parte del Supervisor del contrato. 

La regla anterior, no aplica para el personal tipo auxiliares / encuestadores / asistentes de 

Investigación y demás utilizado por el consultor, no relacionados en el cuadro de personal mínimo 

requerido para la ejecución del contrato. 

NOTA 7: El equipo trabajo que se vincule para la ejecución del contrato dependerá del consultor y 

no tendrá vínculo laboral alguno con la ANSV. 

NOTA 8: La experiencia como profesor universitario, director de tesis o asesor de proyectos de tesis, 

NO será válida para acreditar experiencia para NINGUNO de los perfiles. 

NOTA 9: No se admitirá ningún tipo de homologación o equivalencia respecto de la experiencia del 

personal, o de la formación académica. 

 
 
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: Serán de cargo del consultor los 
deberes y obligaciones que se enuncian a continuación: 
 

- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 
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1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

2. Cubrir los costos, constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el Contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato evitando dilaciones y 
trabas. 

4. Constituir a favor del Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial (NIT 830.053.994-4) 
cuya vocería ejerce Fiduciaria Colpatria Scotiabank S.A, las garantías en los términos 
establecidos en este documento y mantenerlas vigentes durante el término de ejecución y 
liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

5. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
6. Presentar ante el Supervisor del contrato y de manera previa a la suscripción del acta de 

inicio, los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación 
académica y experiencia del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, de 
acuerdo con lo solicitado en el presente documento, así como los soportes de su afiliación 
al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y copia de libreta militar 
(Cuando aplique). 

7. Suscribir el acta de inicio en los términos indicados en el contrato. 
8. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa, el objeto contractual, cumpliendo con 

la normativa vigente, las especificaciones señaladas en el estudio previo, los Términos de 
Referencia, Adendas, demás documentos del proceso, y la propuesta presentada por el 
consultor seleccionado, dentro de los plazos pactados en el contrato y en la propuesta, 
teniendo en cuenta los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. Sin perjuicio de esta autonomía, atenderá las recomendaciones 
y lineamientos que durante el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor. 

9.    Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la entidad, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se 
encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. 

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 
aviso de tales circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes. 

12. Vincular o contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y 
asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su 
oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, 
el Consultor está obligado a adjuntar a los informes de avance, certificación suscrita por el 
representante legal o el revisor fiscal que acredite que se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del 
informe. 

13. Vincular al personal y hacerse responsable de cualquier contingencia que con referencia a 

dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato, sin que esto implique 

costos adicionales para la ANSV. 

14. Garantizar que todo el personal utilizado para la ejecución del contrato se encuentre 
vinculado laboral o contractualmente, y esté afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral 
de acuerdo con la normativa vigente que regule la materia. Así mismo, pagar por su cuenta 
y riesgo exclusivo y de forma oportuna, los honorarios, salarios y prestaciones a que haya 
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lugar. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.  
15. Cumplir con el personal ofrecido para la ejecución del contrato, el cuál debe cumplir con el 

perfil y requisitos establecidos en los términos de referencia y en la oferta presentada. 
16. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 

elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del 
objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo 
establecido en los términos de referencia, anexos técnicos y demás documentos que hagan 
parte integral del contrato, así como en su oferta. 

17. Atender las instrucciones del supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos 
establecidos en el mismo. 

18. Informar periódicamente a la ANSV y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, la 
composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios 
o accionistas, cuando haya lugar a ello. 

19. Informar a la ANSV y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, la ocurrencia de 
situaciones que impliquen modificaciones del estado de los riesgos existente al momento de 
proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

20. Conocer y acatar las obligaciones contractuales, Manual Unificado de Contratación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

21. Dar estricto cumplimiento a la política de seguridad y privacidad de la información y la de 
protección de datos personales de la Entidad. 

22. Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la ANSV en relación con lo previsto en la 
Ley 2063 de 20217 y las Directivas Presidenciales Nos. 09 de 9 de noviembre de 2018 (Sobre 
austeridad del gasto) y 03 de 2 de abril de 2019 (LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN 
DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES, OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS DE LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL) 
y el Decreto No. 371 de 8 de abril de 2021, “Por el cual se establece el Plan de Austeridad 
del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”. 

23. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que 
le sean imputables, en desarrollo del contrato, así como mantener indemne a la ANSV, a 
Fiduciaria Colpatria Scotiabank S.A. y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
de cualquier reclamación judicial o extrajudicial promovida por terceros que tenga como 
causa el contrato celebrado.  

24. Advertir al supervisor de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre 
entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la entidad, o cualquier documento 
del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos 
en el contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la 
aprobación de la entidad.   

25. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y demás normas vigentes 
de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal 

                                                           
7 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 

1º de enero al 31 de diciembre de 2021” 
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se pueda presentar durante la ejecución del contrato.  
26. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 

accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El consultor deberá dotar a sus 
empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios 
para la ejecución de las labores propias del contrato. 

27. Obtener las aprobaciones de los productos y/o informes de actividades previstas en el 
contrato dentro de los plazos establecidos en el mismo.  

28. Suscribir conjuntamente con el supervisor, las actas y los demás documentos necesarios 
para la ejecución y liquidación del contrato.  

29. Presentar a la Entidad todos los productos, informes, formatos, actas y demás documentos 
debidamente diligenciados en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso 
y Manuales de la ANSV vigentes durante la ejecución de este.  

30. Preparar participar y documentar las reuniones de seguimiento o de socialización que sean 
convocadas por la ANSV con el fin de difundir entre su personal u otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la ANSV. 

31. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta y sostener el precio ofertado 
durante la ejecución del contrato. 

32. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 
establecida para el contrato.  

33. Cumplir con toda la normatividad ambiental vigente. 
34. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la 

liquidación del mismo y presentarse a la ANSV en el momento que sea requerido por la 
misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

35. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al supervisor del 
contrato de manera escrita. 

36. Acatar las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública”, y demás disposiciones concordantes o 
complementarias. 

37. Diligenciar el formato de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro 
de conflicto de intereses de conformidad con la Ley 2013 de 2019 (si aplica). 

38. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripción previa 
del documento contractual correspondiente. 

39. Cumplir con la política de seguridad de la información de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. 

40. Realizar e implementar los protocolos de bioseguridad acordes con las directrices del 
Ministerio de Salud y Protección social y de la Resolución No. 168 de 2020 expedida por la 
ANSV, “Por la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial para los procesos de contratación a su cargo, en el marco de las medidas 
para prevención de propagación de la pandemia por Covid-19". 

41. Cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de Covid-19 del personal 
contratado o vinculado para la ejecución del contrato y aplicar lo dispuesto por la ARL del 
consultor.  

42. Cumplir con los requerimientos de gestión documental para la entrega de informes, soportes, 
archivos y toda la documentación requerida por la ANSV 

43. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 
ejecución del mismo y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de 
acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y en los Términos de 
referencia, los cuales harán parte integral del futuro contrato. 
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 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR 
 

1. Suscribir el acta de inicio del contrato principal, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución previsto en el mismo. 

2. Aprobar los informes, productos y/o documentos presentados por el consultor principal 
objeto de interventoría en cada una de las etapas del proyecto, y emitir los respectivos 
certificados de cumplimiento a satisfacción. 

3. Entregar al supervisor del contrato de interventoría, los productos y/o informes a cargo del 
consultor principal previamente aprobados, acompañado de los soportes correspondientes. 

4. Guardar, conservar y poner a disposición de la ANSV todos los comprobantes, registros, 
libros, recibos de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier 
documentación de soporte, relacionada con las cuentas del contrato principal, durante el 
plazo de ejecución de estos y dos (2) años más. 

5. Cumplir con los requerimientos de gestión documental para la entrega de informes, soportes, 
archivos y toda la documentación requerida por la ANSV tanto de este contrato como del 
contrato principal. 

6. Entregar al supervisor del contrato la documentación que le soliciten para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

7. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, relacionados con la 
viabilidad o no de las solicitudes de modificación, adición, suspensión, reiniciación o 
terminación del contrato principal. 

8. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

9. Mantener vinculados durante el desarrollo del contrato, al personal requerido para el mismo. 
El coordinador de la Interventoría deberá tener autonomía para actuar en nombre del 
interventor y para decidir cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 
del contrato objeto de interventoría y el suyo propio, siempre que sus decisiones no 
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

10. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio 
público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas. 

11. Aprobar cada uno de los informes, productos y protocolos definidos en el alcance del 
contrato principal. 

12. Hacer el seguimiento permanente, presencial y documental de la ejecución del contrato 
principal. 

13. Diseñar la estructura de la base de datos en Microsoft SQL Server 2019 y Excel en su última 
versión, mediante la cual se compilará la información recolectada por el consultor principal. 

14. Definir los lineamientos y protocolos para consolidar, recolectar, y realizar control y 
seguimiento a la información que será recolectada. 

15. Informar mensualmente al Supervisor del Contrato, el avance del contrato principal respecto 
a las observaciones recolectadas. 

16. Requerir al consultor objeto de interventoría, los informes con el desarrollo de las actividades 
en la periodicidad solicitada por la Entidad. 

17. Informar de manera permanente a la ANSV, sobre el avance en la ejecución del contrato 
principal, específicamente respecto al avance en el número de observaciones recolectadas. 

18. Aprobar las justificaciones técnicas de toda adecuación, complementación, ajuste y 
modificación de los protocolos y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento 
del objeto contractual.  

19. Mantener una comunicación constante con el supervisor del contrato y realizar las 
presentaciones que sean necesarias para el entendimiento de la información suministrada. 
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20. Informar, oportunamente a la Agencia, sobre cualquier tipo de novedad encontrada para el 
desarrollo las actividades propuestas de acuerdo con el cronograma. 

21. Presentar, a la ANSV, informes mensuales de la ejecución del contrato de Interventoría, en 
el que se incluya el seguimiento jurídico, financiero, administrativo y técnico del contrato 
principal, y un informe final. Para estos informes, el interventor deberá tener en cuenta las 
características o especificaciones definidas en el alcance.  

22. Remitir registro fotográfico y de video de las acciones adelantadas cuando sea requerido por 
la ANSV. 

23. Cumplir con la dedicación requerida al equipo de trabajo mínimo solicitado para la ejecución 
del contrato, de conformidad con los requerimientos descritos en este documento. 

24. Cumplir a cabalidad el objeto y las obligaciones del contrato. 
25. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato con máximo tres (3) días 

hábiles de plazo.  

26. Calcular los indicadores de desempeño señalados en el numeral correspondiente al Alcance 

del Objeto del presente documento - Tabla 3.  

27. Revisar y aprobar, previo cumplimiento de los requisitos y especificaciones 

correspondientes, todos los productos indicados en el numeral – PRODUCTOS A CARGO 

DEL CONSULTOR, del presente documento sujeto al plazo específico. 

28. Cumplir con los tiempos previstos de cada etapa de la ejecución del contrato y los de entrega 
de los productos. 

30. Proveer las soluciones informáticas (hardware (incluye dispositivos fijos y móviles) y 

software) requeridas para el desarrollo de las actividades establecidas en cada una de las 

fases, las cuales serán implementadas y dispuestas por el consultor principal durante la 

ejecución del contrato en su infraestructura tecnológica. La ANSV podrá generar 

recomendaciones asociadas al componente de tecnologías de información y 

comunicaciones empleadas para la correcta ejecución del contrato  

31. Entregar la información solicitada a la ANSV de manera ágil, confiable y oportuna en los 

plazos requeridos por el contratante. 

32. Socializar el diseño muestral de las observaciones realizadas por el contratista principal, 

para su validación por parte de la ANSV y posterior aprobación por parte del interventor.  

33. Contar con el equipo de trabajo, debidamente capacitado. Seleccionar y capacitar, al 

personal necesario para la ejecución del operativo de trabajo de campo. 

34. Contar con los recursos para verificar en campo la toma de observaciones a cargo del 

consultor principal, lo que incluye la contratación del personal necesario para la ejecución 

del operativo de trabajo de campo, la definición de las rutas de aplicación y el esquema de 

desplazamientos.  

35. Responder por la calidad de la información recolectada en el trabajo de campo, presentando 

información integra y verás, y realizando los procesos de depuración necesarios. 

36. Asistir a reuniones en la periodicidad requerida con el supervisor del contrato en la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (ANSV).  

37. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato. 

 

NOTA 1: Los derechos patrimoniales de todos los informes o productos entregados por el Consultor, 

29. Construir, presentar y desarrollar el plan de trabajo detallado y cronograma de actividades 
para la ejecución del contrato, incluyendo un cronograma detallado del levantamiento, 
consolidación y sistematización de la información. 
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en cada una de las zonas, serán de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 

1982. Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el consultor seleccionado acepta la cesión 

de derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o materiales que se 

generen en el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imágenes, registros, videos, 

contenidos virtuales, animaciones, bases de datos y demás reportes, etc. La cesión de derechos 

patrimoniales de autor se entiende aceptada por el consultor respecto de todos los informes o 

productos generados. No obstante, el consultor deberá presentar ante el interventor del Contrato el 

documento de cesión de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, de los informes o productos creados por Él, como por las personas naturales o 

jurídicas que este vincule o contrate para el efecto. 

NOTA 2: La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la interventoría, podrá realizar llamadas y visitas 

aleatorias para verificar la ejecución de las actividades del proyecto por parte del consultor principal. 

NOTA 3: Para los registros fotográficos de imagen o de video, correspondientes a los realizados 

como parte de las observaciones especificadas en la metodología, el Consultor deberá contar con la 

autorización explícita previa de las personas participantes y deberá presentar ante el supervisor del 

contrato las evidencias en físico, digitalizadas en formato PDF y sistematizadas en Microsoft Excel 

o SQL server 2019, que el consultor, cuenta con los derechos de autor y la autorización de uso de 

videos, imágenes e información, los cuales deberán ser cedidos sin restricción en su totalidad a la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 
CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA AGENCIA: En desarrollo del objeto del contrato, la 
ANSV –como beneficiario del servicio- contrae las siguientes obligaciones:  
 

1. Designar el Supervisor del Contrato.  

2. Suministrar oportunamente la información que se requiera para el desarrollo de las actividades 
u obligaciones contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normativa vigente. 

5. Las demás establecidas en la normativa vigente y en el presente estudio previo. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del 

contrato será de ocho (8) meses y quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 

PARÁGRAFO 1: Se aclara que el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato prestará 
sus servicios durante ocho (8) meses, de acuerdo con lo establecido en el estudio de mercado. Sin 
embargo, el consultor tendrá quince (15) días calendario adicionales con el fin de adelantar tramites 
propios del inicio y cierre del contrato principal e inicio del trámite de su liquidación. 
 
PARÁGRAFO 2:   El contrato de interventoría solo se suscribirá si el contrato principal es adjudicado. 
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 Acta de inicio: Se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (aprobación de las garantías 

y del personal mínimo requerido para la ejecución del mismo).   
 

 Acta de liquidación: Se suscribirá a más tardar dentro del año siguiente al vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato. En su defecto, se llevará a cabo en los términos del Título 
v. Liquidación y terminación de contratos del Manual Unificado de Contratación de la ANSV. 

  
 
CLÁUSULA SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE. ($435.720.880,00) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, 
garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia Definitivos y en la propuesta 
económica de EL CONTRATISTA. 
 
En caso de cesión o terminación anticipada, solo se reconocerá el valor proporcional a las 
actividades realmente ejecutadas y aprobadas por la supervisión del contrato. 
 
En todo caso, dicho valor se encuentra discriminado de la siguiente forma, de acuerdo con la 
propuesta económica presentada por MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S.: 

 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.-  FORMA DE PAGO Y REQUISITOS: El valor del contrato que resulte del 

proceso de contratación se cancelará de la siguiente forma: 

 

1. UN PRIMER PAGO correspondiente al 15% del valor total del contrato, una vez se haya 
aprobado o recibido a satisfacción por parte del Interventor el PRODUCTO No. 1 - PLAN DE 
TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTO No. 2 DISEÑO 
METODOLÓGICO DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL, a cargo del consultor principal. 
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2. UN SEGUNDO PAGO correspondiente al 15% del valor total del contrato, una vez se haya 
aprobado o recibido a satisfacción por parte del Interventor el PRODUCTO No. 3 - BASE 
DE DATOS PRUEBA PILOTO, a cargo del consultor principal. 
 

3. UN TERCER PAGO correspondiente al 10% del valor total del contrato, una vez se haya 
aprobado o recibido a satisfacción por parte del Interventor el PRODUCTO No. 4 - MANUAL 
METODOLÓGICO PILOTEADO, a cargo del consultor principal. 
 

4. UN CUARTO PAGO correspondiente al 20% del valor total del contrato, una vez se haya 
aprobado o recibido a satisfacción por parte del Interventor del contrato el PRODUCTO No. 
5 - INFORMES MENSUALES DE AVANCE, correspondiente a los informes de ejecución 
mensual a presentarse durante los meses 2, 3, 4 y 5 de ejecución del contrato, a cargo del 
consultor principal.  
 

5. UN QUINTO PAGO correspondiente al 15% del valor total del contrato, una vez se haya 
aprobado o recibido a satisfacción por parte del Interventor el PRODUCTO No. 6 - BASE 
DE DATOS FINAL, a cargo del consultor principal. 
 

6. UN SEXTO PAGO correspondiente al 25% del valor total del contrato, una vez se haya 
aprobado o recibido a satisfacción por parte del Interventor el PRODUCTO No. 7 - INFORME 
ANALÍTICO, a cargo del consultor principal. 

 

NOTA 1: Ninguna actividad adelantada por el Interventor, sin que previamente exista la autorización 

por parte de la ANSV, será cancelada. En consecuencia, el interventor asumirá los gastos asociados 

a esta(s). 

NOTA 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, la ANSV 

aplicará las retenciones a que haya lugar. 

NOTA 3: Cualquier costo adicional en el que se incurra por una prórroga atribuible a demoras del 

consultor no será reconocido. 

12.1. REQUISITOS PARA EL PAGO 

 Cuenta de cobro y/o Factura de Venta (cuando a ello hubiere lugar), a nombre del Patrimonio 
Autónomo Fondo de Seguridad Vial - NIT 830.053.994-4, dando estricto cumplimiento a las 
exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la 
misma el número del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 358 de 5 de 
marzo 20208, en concordancia con la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 20209, en 

                                                           
8 “Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 

de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del 

Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” 

9 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de 

venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia 

de sistemas de facturación” 
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caso de estar obligado, el consultor deberá́ presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN. 

 Informe mensual de ejecución del contrato de interventoría, con el contenido definido en el 
acápite correspondientes a “INFORMES MENSULAES DE INTERVENTORÍA”. 

 Certificación del cumplimiento por parte del consultor de sus obligaciones ante el Sistema 
de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda y administradora de Riesgos Laborales. 

 Informe del cumplimiento de las actividades y obligaciones desarrolladas durante el período, 
con los soportes correspondientes. 

 

NOTA: El consultor debe discriminar en la factura, el municipio o ciudad y departamento con 

su respectivo valor en donde prestó el servicio, ya que esa es la base para la aplicación de la 

retención de Industria y Comercio. 

12.2. SISTEMA DE PAGO 

El sistema de pago es por Precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio 

previsto en el numeral correspondiente a PRESUPUESTO OFICIAL del presente documento, 

incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación 

del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 

administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 

salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de 

trabajo, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en 

actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 

software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 

las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor, imprevistos y, en general, todos 

los costos en los que deba incurrir el consultor para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. 

La ANSV no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el consultor en relación con 

los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que 

fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta, incluido el cambio de vigencia al 2022. 

. 

NOTA:  Cada vez que se realice un pago al consultor, el PATRIMONIO AUTÓNOMO adelantará las 

gestiones de control SARLAFT –due diligence and Know Your Client- conforme su política de 

administración de riesgos y las normas aplicables a las entidades del sector financiero. Por ende, si 

se advierte algún tipo de reporte o alerta contra el consultor (listas Clinton, OFAC  entre otras) o una 

circunstancia que represente riesgo para los intereses tanto del PATRIMONIO AUTÓNOMO  o de la 

AGENCIA, éste podrá notificar a la AGENCIA y solicitar la terminación del contrato sin lugar a 

reconocimiento de ningún tipo de compensación o indemnización al consultor, quien con la 

presentación de su oferta y la suscripción del contrato acepta este condicionamiento y renuncia 

expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial en contra el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o FIDUCIARIA COLPATRIA SCOTIABANK S.A. o la ANSV.  

CLÁUSULA OCTAVA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONSULTOR goza de plena 
autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso, el 
presente contrato genera relación laboral, ni prestaciones sociales y demás derechos laborales. En 
consecuencia, EL CONSULTOR solo tendrá derecho al pago de los contados expresamente 
pactados en este contrato.  
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De igual modo, el CONSULTOR al ser una persona independiente del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
y la ANSV, se entiende que el mismo no es su representante, agente o mandatario, y por tanto el 
CONSULTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el Director del 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), o por quien designe la Coordinadora del Grupo de 
Gestión Contractual, quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico del Contrato y podrá tener un apoyo en la supervisión. El supervisor y su apoyo ejercerán 
sus obligaciones conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
Unificado de Contratación. 
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida Ley y las demás 
normas concordantes vigentes.  
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONSULTOR no podrá ceder ni 
subcontratar total o parcialmente ninguna de las obligaciones derivadas del contrato sin el 
consentimiento expreso y escrito de la ANSV, quien informará e instruirá expresamente al 
PATRIMONIO AUTONOMO para adelantar los trámites correspondientes en caso de ser aceptada 
la cesión.   
 
En el evento que EL CONSULTOR sea una persona jurídica y éste sea objeto de fusión, escisión o 
cambio de control, tanto el PATRIMONIO AUTÓNOMO como la ANSV están facultados a conocer 
las condiciones de esa operación. En consecuencia, el CONSULTOR se obliga a informar 
oportunamente al PATRIMONIO AUTÓNOMO y a la ANSV de la misma y solicitar su consentimiento 
de ésta última 
 
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la ANSV directamente o a través del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO exigirán al CONSULTOR, sus socios o accionistas una garantía 
adicional a la prevista en el presente CONTRATO. Si el CONSULTOR sus socios o accionistas no 
entregan esta garantía adicional, la ANSV directamente o a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión 
empresarial o cambio de control. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El CONSULTOR 
responderá: 1) Civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como 
por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen daños y perjuicios al 
CONTRATANTE y/o a la ANSV, derivados de la celebración y  ejecución de la misma en los términos 
de Ley. 2) Por la entrega de los documentos que haya recibido para la ejecución del contrato 
propiedad del CONTRATANTE y/o de la ANSV, luego de finalizar el contrato. 3) Por cualquier 
utilización de la información suministrada, distinta de la acordada para la ejecución del contrato la 
cual queda estrictamente prohibida, ya sea para su beneficio personal o de terceros de manera total 
o parcial. 4) Por el deterioro o pérdida de los elementos que reciba del CONTRATANTE y/o de la 
ANSV para la ejecución del mismo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN: De común acuerdo, EL CONTRATANTE y EL 
CONSULTOR podrán suspender la ejecución de este contrato por: 1) Fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente acreditado y aceptado por la ANSV. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hará 
constar en documento escrito en el cual se indicarán las condiciones en que se efectuará y que la 
misma no generará incremento, ni reajuste alguno en el valor total del contrato, razón por la cual el 
CONSULTOR renuncia expresamente a hacer reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de 
mayores costos originados por la suspensión, quedando claro que la suspensión no amplía el plazo 
contractual pactado inicialmente, sino que lo interrumpe.  
 
PARÁGRAFO.- Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se reanudará de manera 
automática o; si la reiniciación se da antes del vencimiento de este término, el Supervisor y el 
CONSULTOR deberán suscribir Acta de Reinicio. Queda entendido que en ambos casos, la 
ejecución del contrato se reanudará por el plazo faltante.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Se incorporan al presente 
contrato y, por lo tanto, hacen parte integral del mismo, los documentos que se relacionan a 
continuación en el siguiente orden de prelación: 1) Todos los documentos que se alleguen o expidan 
con ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato. 2) Propuesta presentada por el 
CONSULTOR o la manifestación escrita de conocer los términos de la contratación, la cual se 
entiende efectuada por la firma del contrato. 3) Instrucción dada por la ANSV, para que EL 
CONTRATANTE suscriba el presente documento. 4). Términos de referencia definitivos y adendas 
de la Convocatoria Corta No. 2021-006. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por 
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre 
que con ello no se causen perjuicios al CONTRATANTE. 2) Por agotamiento del objeto contratado, 
3) Por vencimiento del plazo pactado, 4) Por agotamiento de recursos, 5) Por fuerza mayor o caso 
fortuito que hagan imposible continuar su ejecución, el cual debe estar debidamente invocado y 
constatado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana 6) Por terminación anticipada en 
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las partes. 7) Por incumplimiento de la 
obligación anticorrupción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes harán sus 
mejores esfuerzos a fin de resolver directa y amistosamente cualquier inconveniente, diferencias, 
discrepancia y/o controversia que surjan en la ejecución y / o interpretación de este contrato. A tales 
efectos, en caso de surgir cualquier discrepancia, reclamo, controversia, desacuerdo y/o diferencia 
relacionada, derivada o en conexión con el presente contrato o relacionada en cualquier forma con 
la legalidad, interpretación, ejecución, terminación, resolución, rescisión y validez del mismo, se 
agotará una instancia de arreglo directo como primer mecanismo, hasta treinta (30) días prorrogables 
por otros treinta (30) días, si se conviene en ello, a partir del momento en que EL CONTRATANTE 
así lo informe al CONSULTOR por escrito, fecha en que se entenderá iniciada la instancia. Si 
transcurrido el plazo no se alcanza acuerdo, las partes estarán en libertad de entablar ante el juez 
del domicilio contractual las acciones legales a que haya lugar, de conformidad con las normas 
procesales vigentes.  
 
De igual manera de no ser posible la solución directa, se podrá emplear los mecanismos previstos 
en la ley, tales como conciliación, amigable composición, transacción y arbitramento, previa 
justificación del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado. El procedimiento aplicable a la presente clausula será el establecido en el 
Manual Unificado de Contratación de la ANSV. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- COMPROMISORIA: Cualquier diferencia, conflicto o incumplimiento 
que surja entre las partes con ocasión de la suscripción, ejecución, terminación o liquidación del 
presente contrato, que no haya podido resolverse mediante los mecanismos de solución de 
controversias extrajudiciales a que se hizo referencia en la cláusula anterior, será sometido al 
mecanismo de arbitraje de conformidad el Manual Unificado de Contratación de la ANSV. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULA PENAL: El CONSULTOR pagará al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo, contraídas en virtud 
del presente contrato, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del mismo. 
Este porcentaje será deducido directamente de cualquier saldo adeudado al CONSULTOR. 
  
PARÁGRAFO 1: La presente cláusula penal da pleno derecho al PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
exigir acumulativamente la indemnización, así como la estimación anticipada de perjuicios y a la vez 
tiene el carácter sancionatorio por el incumplimiento o simple retardo de las obligaciones del 
CONSULTOR. 
 
PARÁGRAFO 2: Respecto de la tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho 
incumplimiento, se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de 
los perjuicios causados al PATRIMONIO AUTÓNOMO, por eso, en exceso de esta suma, EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el 
incumplimiento del CONSULTOR. 
 
PARÁGRAFO 3: El cobro de esta cláusula no excluye la posibilidad que el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO exija el cumplimiento de la obligación principal; así mismo, podrá hacerse efectiva por 
el simple retardo del CONSULTOR en el cumplimiento de sus obligaciones. Ni tampoco excluye la 
posibilidad de que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamación por los perjuicios 
ocasionados que superen el valor y demás cobros a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 4: El cobro de la presente cláusula penal no excluye la posibilidad del descuento que 
sea procedente aplicar con ocasión a los Acuerdos por Niveles de Servicios, si el contrato los llegare 
a contemplar.  
 
PARÁGRAFO 5: El procedimiento para la imposición de la presenta cláusula, en caso de surtirse, 
se realizará en el marco del derecho de defensa del CONSULTOR y el debido proceso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MULTAS DE APREMIO:  Se aplicarán en caso de mora o 
incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato en los plazos 
previstos en el mismo, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, multas equivalentes al 
0.5% del valor total del contrato por cada semana de atraso o proporcional al porcentaje de ejecución 
restante del contrato, según sea el caso, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pactada 
en el presente contrato.  
 
La multa subsistirá hasta que el CONSULTOR cese la conducta que dio origen a la multa, el 
procedimiento para la imposición de cualquier multa o sanción contractual, en caso de surtirse, será 
informado oportunamente al CONSULTOR, en todo caso, respetando el debido proceso, el derecho 
de defensa y los establecido en el Manual Unificado de Contratación de la ANSV 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INDEMNIDAD: EL CONSULTOR mantendrá indemne y defenderá 

a su propio costo a la ANSV y al PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL cuya 
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vocería ejerce FIDUCIARIA COLPATRIA SCOTIABANK S.A., de cualquier pleito, queja o demanda 

y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y 

omisiones del CONSULTOR en el desarrollo de este contrato. EL CONSULTOR se obliga a evitar que 

sus empleados y/o contratistas o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o 

terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la ANSV, con ocasión o por 

razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no 

fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la ANSV, esta Entidad podrá 

comunicar la situación por escrito al contratista.  

En cualquier situación, EL CONSULTOR se obliga a acudir en defensa de los intereses de la ANSV 

y del PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL, cuya vocería ejerce FIDUCIARIA 

COLPATRIA SCOTIABANK S.A., para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la 

Entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si 

la ANSV estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 

escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si la ANSV lo estima 

necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, la ANSV cobrará y descontará de 

los saldos a favor del CONSULTOR todos los costos que implique esa defensa, más un diez por 

ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos 

pendientes de pago a favor del CONSULTOR, la ANSV podrá proceder, para el cobro de los valores 

a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los 

documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: Salvo que en estos términos se 
indique lo contrario, el derecho aplicable a este contrato será el consagrado en el ordenamiento 
jurídico colombiano, el cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1702 de 2013 
operará bajo normas y reglas del Derecho privado observando, en todo, los principios 
contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el 
presente contrato, será la ciudad de Bogotá D.C. pero podrán prestar sus servicios desde cualquier 
lugar del territorio nacional en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO 1.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por ambas partes, por escrito, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que tenga lugar dicho cambio.  En caso de no 
hacerlo, todos los avisos y notificaciones y demás diligencias extrajudiciales y judiciales que se 
hagan en el domicilio indicado surtirán plenos efectos.  
 
PARÁGRAFO 2.- Todas las notificaciones, solicitudes, órdenes, reclamos, consentimientos, 
autorizaciones y demás comunicaciones que se realicen bajo el presente contrato, se harán por 
escrito y se consideran debidamente entregadas si se realiza bajo cualquiera de las siguientes 
modalidades: 1. Si se entregan personalmente con recibo de entrega solicitado. 2. Si se realiza por 
correo certificado con constancia del mismo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES: Cualquier notificación relacionada con el 
presente contrato se realizará en las siguientes direcciones: 
 

EL CONSULTOR:   Dirección: Cl 93 No. 11 A 11 Of 603, Bogotá, D.C., // Correo electrónico:                 

herdzconsultores@gmail.com; juridica.licitaciones@jahvmcgregor.com.co 

mailto:herdzconsultores@gmail.com
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  // Tel: 6919901.  
 
EL CONTRATANTE: Carrera 7 No 24-89, piso 21 de Bogotá, D.C.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cuando surjan graves 
e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de este contrato, 
LAS PARTES podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas 
alteraciones. Sin embargo, cualquier modificación a este documento debe hacerse por escrito con 
las firmas de las dos partes, previo visto bueno de la ANSV.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- MÉRITO EJECUTIVO: Para todos los efectos legales el presente 
contrato presta mérito ejecutivo respecto del incumplimiento de las obligaciones, claras, expresas y 
exigibles y se harán exigibles con la sola manifestación que de ello haga parte la parte cumplida, 
para lo cual las partes renuncian a cualquier tipo de requerimiento para constituirse en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DECLARACIONES DEL CONSULTOR: El CONSULTOR hace 
las siguientes declaraciones: 
 
1.  Conoce y acepta los Documentos del Proceso 
2.  Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 
3.  El CONSULTOR al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en 

ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad que le impida celebrar este contrato. 
4.  Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad Social 

integral  
5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y  

demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
6.  El CONSULTOR manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 

lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 
general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos, 
en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes 
descritas. Como consecuencia de esta declaración, EL CONSULTOR se obliga 
expresamente a entregar, a EL CONTRATANTE, la información veraz y verificable que éste 
le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de lavado de 
activos y a actualizar periódicamente sus datos durante la ejecución del contrato, 
suministrando la totalidad de los soportes que EL CONTRATANTE le solicite. En el evento 
en que no se cumpla con la obligación consagrada en la presente cláusula, EL 
CONTRATANTE tendrá la facultad de dar por terminado el presente contrato en observancia 
de las normas vigentes.  Para efectos de la terminación referida en el párrafo anterior bastará 
con el envío de una comunicación en ese sentido a la dirección registrada como de 
correspondencia. 

7. El CONSULTOR se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, 
dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los 
Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los 
derechos de los niños. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- OBLIGACION ANTICORRUPCIÓN: Por medio de la presente 
cláusula se incorpora como obligación especial exigible al CONTRATISTA, el deber de abstenerse 
de desarrollar, directamente o por interpuesta persona, cualquier clase de conducta o 
comportamiento que sea o pueda ser considera contraria a la Ley, a las buenas costumbres y/o a la 
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moral social, especialmente, en lo relacionado con el trato a funcionarios públicos y el tratamiento 
que debe darse a los recursos y demás bienes de naturaleza estatal. En todo caso, EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne al PATRIMONIO AUTÓNOMO y a la ANSV por cualquier evento 
derivado del incumplimiento de la obligación a su cargo aquí regulada.   El CONTRATISTA manifiesta 
que conoce, entiende y da cumplimiento a la legislación vigente y demás normas concordantes y 
aplicables en materia de lucha contra la corrupción, así como a la política que en materia de lucha 
contra la corrupción le aplica a Fiduciaria Colpatria Scotibank S.A. y que se encuentra disponible al 
público en la dirección URL: 
 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabankcolombia/Colpatria/pdf/empresas/Pol%C3%ADtica-
para-la-Lucha-Corrupci%C3%B3n-Diciembre-Colpatria.pdf 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO:  El CONSULTOR deberá constituir a favor a favor del Patrimonio Autónomo – Fondo de 
Seguridad Vial (NIT 830.053.994-4) en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos 
establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULARES o garantía bancaria expedida por un banco local que 
incluya los siguientes amparos: 
 

AMPAROS 
% DE 

AMPARO 
VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor 

del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más. 

Consultor 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

laborales 

10% del valor 

del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 
30% del valor 

del contrato 

Vigente por seis (6) meses desde la 

firma del acta de liquidación. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMMLV 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato 
 

 

NOTA 1: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar 
la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente. 

2. Intervinientes. El Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial y el contratista deben tener la 
calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la 
ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto el Patrimonio Autónomo – Fondo de 
Seguridad Vial como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del 
contratista o sus subcontratistas. 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabankcolombia/Colpatria/pdf/empresas/Pol%C3%ADtica-para-la-Lucha-Corrupci%C3%B3n-Diciembre-Colpatria.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabankcolombia/Colpatria/pdf/empresas/Pol%C3%ADtica-para-la-Lucha-Corrupci%C3%B3n-Diciembre-Colpatria.pdf
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3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

3.1 Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

3.2 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

3.3 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 

salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 

mismos amparos aquí requeridos. 

3.4Cobertura expresa de amparo patronal. 

3.5 Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo 

recibo de pago de prima.  

NOTA 2: La aprobación de las garantías por parte del Patrimonio Autónomo es requisito previo para 

el inicio de la ejecución del contrato; razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 

existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

NOTA 3: El tiempo máximo para presentar las pólizas y garantías descritas, so pena de hacer efectiva 

la garantía de seriedad de la oferta, corresponderá a tres (03) días hábiles, contados a partir de la 

suscripción del contrato. 

NOTA 4: El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 

por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier 

evento actualizar las garantías, cuando inicie, aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue 

su término o se suspenda o se surta cualquier otra modificación al contrato, es necesario que el 

contratista amplié el valor y/o el plazo de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, o dejar las 

respectivas anotaciones en la garantía, según el caso. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y RESERVA –NON 
DISCLOSURE AGREEMENT: Los estudios, análisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, 
bases de datos, software, hardware, marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos 
industriales, patentes, Know How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos, y demás 
información considerada como propiedad intelectual protegida, a la cual el CONSULTOR tenga 
acceso en virtud del desarrollo del objeto de este contrato y del proceso de selección, serán de 
propiedad exclusiva de la ANSV, o de su creador, si la ANSV no lo es. 
 
El CONSULTOR indemnizará integralmente todos los perjuicios que sean causados al PATRIMONIO 
AUTONOMO y/o a la ANSV, sus asociados o clientes, por la divulgación, uso indebido o no 
autorizado, aprovechamiento, etc. de la información confidencial o por cualquier conducta violatoria 
sobre la misma información, sea originada directamente por el CONSULTOR, por cualquier persona 
que actúe en nombre de él o que haya obtenido la información del CONSULTOR directa o 
indirectamente, o por cualquier otra causa imputable al CONSULTOR. 
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La vigencia de las obligaciones de confidencialidad asumidas en el contrato será igual a la del 
término del contrato y en todo caso se mantendrán con posterioridad a su terminación. Para todos 
los efectos legales la información entregada por el PATRIMONIO AUTONOMO y/o la ANSV al 
CONSULTOR se califica como un secreto empresarial. 
 
Las restricciones respecto de la confidencialidad de la información no se aplicarán a la información: 
 
1. Que sea recibida legalmente de otra fuente, libre de cualquier restricción y sin violación de la ley 
y/o del contrato. 
 
2. Que esté disponible generalmente al público, sin violación de éste documento por el 
CONSULTOR. 
 
3. Que sea divulgada por el CONTRATISTA para cumplir con un requerimiento legal de una autoridad 
competente, siempre y cuando informe de tal hecho a la ANSV antes de la divulgación de la 
información, con una antelación de cinco (5) días hábiles, de tal forma que ANSV tenga la 
oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y siempre y cuando el CONSULTOR divulgue 
solamente aquella información que sea legalmente requerida. 
 
4. Que EL PATRIMONIO AUTONOMO y/o la ANSV informe al CONSULTOR por escrito que la 
información está libre de tales restricciones. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA.- AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Los permisos, licencias, certificaciones y autorizaciones 
que se requieran para la ejecución del contrato, deben ser tramitados y obtenidos por el contratista, 
será su responsabilidad realizar el trámite correspondiente sin que esto cause costos a la ANSV. 
 
Todos los programas de software utilizados en la ejecución del contrato deben haber sido obtenidos 
de manera legal y los elementos producidos en el marco del desarrollo del objeto contractual deben 
cumplir con toda la normativa relacionada con derechos de autor. 
 
En todo caso, LA ANSV tendrá la propiedad de las licencias de software adquiridas durante el tiempo 
de vigencia de estas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS: EL CONSULTOR se obliga 
expresamente a entregar a EL CONTRATANTE, la información veraz y verificable que este le exija 
para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención del lavado de activos y a 
actualizar periódicamente sus datos durante la ejecución del contrato, suministrando la totalidad de 
los soportes que EL CONTRATANTE le solicite. En el evento que no se cumpla con la obligación 
consagrada en la presente cláusula, EL CONTRATANTE tendrá la facultad de dar por terminado el 
presente contrato en observancia de las normas legales vigentes. 
 
Para efectos de la terminación referida en el párrafo anterior bastará con el envío de una 
comunicación en ese sentido a la dirección registrada como de correspondencia. 
 
PARÁGRAFO: EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE certifican que cuentan con los medios 
idóneos para la prevención del lavado de activos y realizarán las acciones pertinentes para efectuar 
las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan 
de actividades relacionadas con el lavado de activos.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONSULTOR manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, 
de que tratan el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias, para celebrar 
este contrato, respondiendo en todo caso por dicha manifestación. Así mismo, EL CONSULTOR se 
obliga a informar a la AGENCIA las causales de incompatibilidad o inhabilidad que le sobrevengan 
durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los 
resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente contrato es exclusiva de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, quien podrá utilizarlos indefinidamente, difundirlos 
y divulgarlos cuando lo estime necesario, sin contraprestación alguna a favor del CONSULTOR 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.-SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONSULTOR se 
obliga a cumplir con la política de seguridad y privacidad de la información establecida al interior de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuando le sean aplicables. Lo anterior incluye autorizar a la 
ANSV para realizar visitas de monitoreo y cumplimiento de los controles de seguridad establecidos 
en esta política. 
 
La información que entregue la Agencia al CONSULTOR para la debida ejecución del contrato es de 
propiedad exclusiva de ésta, por lo cual el CONSULTOR se obliga a la terminación del contrato a 
restituir la información a la ANSV de acuerdo con los procedimientos que ésta establezca y en ningún 
caso podrá conservar esta información, de acuerdo con lo definido en la política de privacidad de la 
información que se encuentra publicada dentro de la página web de la Entidad https// 
ansv.gov.co/public/uoploads/Resolucionseguridaddela infromacion.pdf 
 
En caso de presentarse un incidente de seguridad de la información en las instalaciones del 
CONSULTOR, éste se obliga a comunicar inmediatamente por el medio más expedito dejando 
constancia de su cumplimiento de esta obligación, la forma en que será subsanado el incidente.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- PROTECCION DE DATOS: El CONSULTOR declara que 
cuenta con la política de protección de datos en su calidad de Encargado del tratamiento de los 
mismos en los términos de la Ley 1581 de 2012 comprometiéndose al cumplimiento de las 
obligaciones que le son inherentes, por lo tanto, reconoce que los datos a los que tenga derecho en 
desarrollo del presente contrato son de su propiedad, por lo que no podrá aplicarlos o utilizarlos con 
fines distintos a los previstos en este contrato. Por lo anterior se obliga a 8i) guardar el secreto 
profesional respecto a todos los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso 
durante la realización del contrato , (ii) custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal 
a cualquier tercero ajeno al presente contrato, (iii) comunicar y hacer cumplir a sus empleados, 
asignados al cumplimiento del objeto del presente contrato, las obligaciones establecidas en esta 
cláusula (iv) destruir o devolver los datos proporcionados por la ANSV según sea el caso, una vez 
realizada la prestación del servicio. 
 
Cualquier uso de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en la presente cláusula, será 
responsabilidad exclusiva del CONSULTOR frente a terceros y frente a la ANSV, ante la que se 
responderá por los daños y perjuicios que le hubieren podido causar, siendo considerando también 
responsable del tratamiento a estos efectos. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona 
que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del CONSULTOR y subsistirán 
aún después de terminados los tratamientos efectuados en el marco del presente contrato.   
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA .- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá la suscripción 
del acta de inicio la cual está condicionada a la verificación de los siguientes requisitos previos: a. 
Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción de este por las partes contratantes. 
B. Aprobación por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO de las garantías otorgadas por EL 
CONSULTOR. C. Aprobación por parte del supervisor de los soportes del personal mínimo requerido 
para la ejecución del contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de 
EL CONSULTOR a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas 
contractuales a que haya lugar. 

 
Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de noviembre de 2021. 
 
EL CONTRATANTE,                              EL CONSULTOR, 
 
 
 
 
 
 
MARTHA HELENA CASAS SERRANO                   MARÌA CAMILA HERRERA PADILLA 
Representante Legal                                          Representante Legal 
FIDUCIARIA SCOTIBANK COLPATRIA S.A.                       MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S 
antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.                                  NIT N° 901.411.418-7 
Como vocera del PATRIMONIO 
AUTÒNOMO- FONDO DE SEGURIDAD VIAL                          
 
 


