Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8200537
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(14/08/2025 3:15:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25000907 H2 LOTE 2
Objeto del contrato	REALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD POR LOTES lote 2
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	170 Días
Fecha de inicio de contrato	15/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901506750

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2025 7:32:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NANCY VALBUENA RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2025 10:35:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8200537_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☑Sí ☐No

etapas

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
2. DEF. FORMATO 2C - COMPLEMENTARIO AL PLIEGO DE CONDICIONES CONCURSO DE MERITOS.pdf	-	2. DEF. FORMATO 2C - COMPLEMENTARIO AL PLIEGO DE CONDICIONES CONCURSO DE MERITOS.pdf	Descargar	Detalle
5. DEF. Formato 1. Estudios Previos PGRD Def 10072025.pdf	-	5. DEF. Formato 1. Estudios Previos PGRD Def 10072025.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17677733	Seriedad de la oferta	-	210.393.667,70 COP	-	23/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8200537
Proveedor ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	aeropuerto eldorado	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8200537

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.033.493.411,00	1.033.493.410,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo

									indique la Entidad Estatal
1	77101600	REALIZAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE AEROCIVIL, IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE CALCULO DE RIESGOS MULTIAMENAZA DE LA ENTIDAD	1,00	UN	1.033.493.411,00	1.033.493.410,00	1.033.493.411,00	1.033.493.410,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 25000907 LOTE 2 .pdf	CONTRATO 25000907 LOTE 2 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NANCY VALBUENA RAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52102213	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NANCY VALBUENA RAMOS	2 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 10:35:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NANCY VALBUENA RAMOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.033.493.410
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.033.493.410

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000958	2025	Validado
☐	2018011000576	2025	Validado
☐	2018011000729	2025	Validado
☐	2018011000730	2025	Validado
☐	2018011000992	2025	Validado
☐	2018011000991	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000958	2025	Validado
☐	2018011000991	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	94425	CDP	Generado	2.103.935.677 COP	2.103.935.677 COP	24-12-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 2.103.935.677 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 2.103.935.677 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 25/06/2025 9:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
0000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.033.493.410 COP	1.033.493.410 COP	1.033.493.410 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.033.493.410 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.033.493.410 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -