Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8247837
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(28/08/2025 8:38:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8247837
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y entrenamiento (hardware y software) para la maquina automática pre-estirado paletizadora electrónica modelo MP-206-165220 del área de logística del Centro Sur Colombiano de logística Internacional, año 2025
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/09/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido *(28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26 días para terminar *(27/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNITEL COMUNICACIONES

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 901229951

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	97200014034

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA CAMILA NARVAEZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2025 6:38:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2025 10:19:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora para terminar *(1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8247837
Proveedor TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO S.A.S
Creado por Natalia Alicia Erazo Guerrero
Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 5:36:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MC-9534-BS-CSCLI-15-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 # 24 A-48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1 CO1.PCCNTR.8247837

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.000.000,00	6.944.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152101	Servicio de mantenimiento técnico especializado, incluyendo diagnóstico, ajuste de componentes mecánicos y Provisión de rollos medidas de película stretch film de alta resistencia para uso en la paletizadora, asegurando óptima sujeción de la carga en los procesos de embalaje.	1,00	UN	3.646.500,00	3.600.000,00	3.646.500,00	3.600.000,00

2	73152101	material: Polietileno de alta resistencia,dimensiones: Espesor mínimo de 23 micras, ancho de 500 mm,elasticidad: Capacidad de pre-estirado superior al 150%,compatible con el modelo de paletizadora MP-206-165220.	4,00	UN	406.500,00	406.000,00	1.626.000,00	1.624.000,00
3	73152101	Entrenamiento practico sobre el manejo seguro y eficiente del equipo, dirigida a 10 instructores de planta y contratistas.	10,00	UN	172.750,00	172.000,00	1.727.500,00	1.720.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora para terminar *(1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(28/08/2025 6:38:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1- Oficio solicitud de autorizacion.pdf	1- Oficio solicitud de autorizacion.pdf	(detalle)
☐	2. AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL.pdf	2. AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL.pdf	(detalle)
☐	3. Plan anual de adquisiciones (PAA) PALETIZADORA.pdf	3. Plan anual de adquisiciones (PAA) PALETIZADORA.pdf	(detalle)
☐	4. ESTUDIO PREVIO.pdf	4. ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
☐	5. ESTUDIO DE MERCADO.xlsx	5. ESTUDIO DE MERCADO.xlsx	(detalle)
☐	6. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	6. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
☐	7. Matriz de riesgos para contración.pdf	7. Matriz de riesgos para contración.pdf	(detalle)
☐	8. CDP 1725.pdf	8. CDP 1725.pdf	(detalle)
☐	9._Formato__necesidades[1].pdf	9._Formato__necesidades[1].pdf	(detalle)
☐	10. INVITACION PUBLICA.pdf	10. INVITACION PUBLICA.pdf	(detalle)
☐	11. Autorizacion 065- Ipiales.pdf	11. Autorizacion 065- Ipiales.pdf	(detalle)
☐	OFERTA PROVEEDOR.pdf	OFERTA PROVEEDOR.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	(detalle)
☐	Aviso_NO Limitacion_Mipymes MC-15.pdf	Aviso_NO Limitacion_Mipymes MC-15.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 DISUR.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 DISUR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrés Oswaldo Fajard	Tipo de documento	Citizenship Identification	Número de documento	87572767	Guardar y notificar
Supervisor	Natalia Alicia Erazo Gue	Tipo de documento	Citizenship Identification	Número de documento	1085899234	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera	1/09/2025 10:19:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera
Supervisor	Natalia Alicia Erazo Guerrero	1/09/2025 10:19:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	6.944.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		6.944.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1725	CDP	No se ha iniciado		6.944.000 COP	36-02-00-052-953410	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-