Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8254051
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 8:49:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	12-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES Y HORNOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA OPERACIONAL DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO Y PANADERÍA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	25/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EPMSCSM

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEMZA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901552735

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GEMZA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alvaro Alfonso Maestre Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2025 10:26:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2025 3:40:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 12:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(3/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8254051
Proveedor GEMZA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 24 N 17 A 36
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CALLE 24 N 17 A 36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 24 #17A-36	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.8254051

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.772.078,66	1.772.078,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152101	MANTENIMIENTO DE CONGELADOR VERTICAL INDUSTRIAL (CORECO),LAVADO DE PANELES, REVISION DE CARGA DE REFRIGERANTE COMPLETA, LUBRICACIÓN MOTOR O VENTILADOR, LIJAR Y MANCILLAR PARTES OXIDADAS Y PINTADAS, ANEXAR UN CAPACITOR DE MARCHA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, CAMBIO DE FILTRO SECADOR.	1,00	UN	216.333,33	216.333,00	216.333,33	216.333,00
2	72151802	MANTENIMIENTO DE CONGELADOR HORIZONTAL KALLEY K-CH508L. LAVADO DE PANELES, LUBRICACIÓN MOTOR O VENTILADOR, REVISIÓN DE CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE EMPAQUE, LIJAR Y MANCILLAR PARTES OXIDADAS Y PINTADAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	1,00	UN	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00
3	72151802	MANTENIMIENTO CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER CAPACIDAD 535 LITROS REF: CH 396, LAVADO DE PANELES, LUBRICACIÓN MOTOR O VENTILADOR, REVISIÓN DE CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE EMPAQUE, LIJAR Y MANCILLAR PARTES OXIDADAS Y PINTADAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES, CAMBIO DE FILTRO SECADOR.	1,00	UN	220.260,00	220.260,00	220.260,00	220.260,00
		MANTENIMIENTO DE HORNO INDUSTRIAL DE PANADERÍA,MANTENIMIENTO DE 1 BLOWER HPE 2 HP 3500 RPM 220V, 4 BALINERAS 6205, 2 PLATINOS, 2 CENTRÍFUGOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES. MANTENIMIENTO DE QUEMADOR A GAS NATURAL, 2 BALINERAS						

4	73152106	6202, 1 PLATINOS, 1 CENTRIFUGO, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 110V A 24V, MANTENIMIENTO DE ELECTROVÁLVULA DE GAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES, MANTENIMIENTO DE MOTOR REDUCTOR DE ROTACIÓN, 2 BALINERAS 6204-6203, 1 CAPACITOR 5MF 220V, CAMBIO DE RETENEDORES, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE VALVULINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	1,00	UN	1.129.333,33	1.129.333,00	1.129.333,33	1.129.333,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION D ELA PROPUESTA_0001.pdf	CARTA DE ACEPTACION D ELA PROPUESTA_0001.pdf	(detalle)
RPC_0001.pdf	RPC_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEXANDER ALBERTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7642169	Guardar y notificar
Supervisor	SUPERVISOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12534177	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALEXANDER ALBERTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7642169	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA	1/09/2025 3:40:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA
Supervisor	SUPERVISOR	1/09/2025 3:40:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA
Ordenador del Gasto	ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA	1/09/2025 3:40:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.772.078
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.772.078

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-314

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5025	CDP	Generado	1.840.000 COP	1.840.000 COP	12-08-00-314	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.840.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.840.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 19/08/2025 2:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	29425	Presupuestal (CDP)	29/08/2025 12:00 AM	Generado	1.772.078 COP	1.772.078 COP	-	A-05-01-02-008-007 A-05-01-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.772.078 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.772.078 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 29/08/2025 10:02 AM