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ÁREA INTERESADA FECHA 

GERENCIA GENERAL 10 de julio de 2025  
A. NOMBRE DEL PROYECTO 

N/A 
B. JUSTIFICACIÓN Y/O NECESIDAD 

La Constitución Política de Colombia dispuso en su artículo 365 que: “Los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. En virtud de este principio 
constitucional, y de conformidad con el literal f) del artículo 3° de la Ley 143 de 1994, le 
corresponde al Estado en cabeza del Ministerio de Minas y Energía alcanzar cobertura 
universal en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país a 
través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio. De igual manera 
el artículo 6° de la ley 143 de 1994, establece los principios a partir de los cuales se deben 
desarrollar estos preceptos, así ́́ ́́:  
 

“Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios 
de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.  
 
El principio de eficiencia obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos 
de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico.  
 
En virtud del principio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los requisitos 
técnicos que se establezcan para él.  
 
El principio de continuidad implica que el servicio se deberá́́ prestar aún en casos 
de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las 
empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas 
por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por las sanciones impuestas al 
usuario por el incumplimiento de sus obligaciones”. 

 
En consecuencia, y en cumplimiento de dichas normas constitucionales, en diciembre del 
año 2001, el Gobierno Nacional constituyó la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. 
–DISPAC S.A. E.S.P., con el fin de solucionar la problemática que tenía el departamento 
con respecto a la prestación del servicio de energía por parte de la Electrificadora del 
Chocó, mediante escritura pública No. 3659, como una empresa de servicios públicos 
mixta, de nacionalidad Colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de 
las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que 
ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil. 
 
Ahora bien, DISPAC S.A. E.S.P. ha tenido la oportunidad de desarrollar proyectos 
provenientes de los fondos especiales que el Gobierno Nacional ha dispuesto para 
financiar proyectos en búsqueda de la universalización del servicio de energía (FAZNI, 
FAER y PRONE adscritos al Ministerio de Minas y Energía y de recursos propios del 
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LA 
ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE, del PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO, 
ENTERRITORRIO, el SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS y FENOGE), en aquellas zonas 
donde las comunidades no cuentan con acceso al servicio de energía, así ́́ como en aquellas 
donde no actúa como operador de red, especialmente en aquellas no interconectadas, 



Página 2 de 
12 

 

SUSTENTACIÓN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

Código F10-10-05 

Versión 09 

Fecha 25/06/2025 

 

 

convirtiéndose la compañía en un instrumento del Estado para ejecutar la política pública 
de expansión y transición energética. 

FENOGE ha implementado SSFV en Instituciones Educativas Públicas en el departamento 
de Chocó, por medio de los siguientes contratos, los cuales, para la fecha, requieren del 
diagnóstico y mantenimiento preventivo, incluyendo el manejo de residuos generados en 
estos procesos. Esto permitirá que los SSFV continúen funcionando de manera óptima en 

beneficio de las comunidades atendidas: 

 

En atención a la necesidad identificada, la prestación del servicio de diagnóstico y 
mantenimiento preventivo de activos de los SSFV identificados en Base de datos SSFV 
FENOGE, se realizará de la siguiente manera: 

− Componente 1 – Diagnóstico: Este componente abarca la actividad diagnóstica según 
la definición de diagnóstico incluida en este documento. El diagnóstico de cada SSFV 
incluye el levantamiento de información y evaluación del estado de los SSFV en sitio y 
el análisis de precios unitarios para efectuar un mantenimiento correctivo según las 
necesidades identificadas, entre otras. 

− Componente 2 – Mantenimiento preventivo: Este componente es un servicio e incluye 
todas las actividades de mantenimiento preventivo según la definición incluida en este 
documento. Este componente incluye la limpieza, ajustes, mediciones y verificaciones 
necesarias para prevenir fallas futuras, así como los elementos establecidos para 
realizar reparaciones menores, disposición final de residuos del mantenimiento 
preventivo, entre otros. 

El 21 de enero de 2025, FENOGE a través de correo electrónico solicitó a DISPAC 
cotización para la prestación de los servicios de diagnóstico y mantenimiento preventivo 
para 53 SSFV en el departamento del Chocó. 

DISPAC el 24 de enero de 2025, mediante documento Radicado No 20256000000541 
presentó cotización para la prestación de los servicios de diagnóstico y mantenimiento 
preventivo de los 53 Sistemas de Soluciones Solares Fotovoltaicas (SSFV) ubicados en el 
departamento del Chocó. 

FENOGE el 10 de marzo de 2025, remitió a DISPAC, Invitación a presentar oferta - 
Invitación Directa No. 099 de 2025– ID-099-2025-FENOGE. 

Dentro del componente técnico exigido por el FENOGE se requirió de un equipo mínimo 
de trabajo que cumpliera con las siguientes características:  



Página 3 de 
12 

 

SUSTENTACIÓN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

Código F10-10-05 

Versión 09 

Fecha 25/06/2025 

 

 

Equipo mínimo de trabajo: FENOGE ha definido el siguiente equipo mínimo de trabajo 
exigido para cumplir con las actividades y obligaciones detalladas para la presente 
contratación.    

 

 

El 11 de marzo de 2025, DISPAC remitió a FENOGE la documentación correspondiente 
para la presentación de nuestra oferta, en cumplimiento con los términos y condiciones 
establecidos, y presentó las hojas de vida del equipo mínimo cumpliendo con los 

requisitos. 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE 
seleccionó a DISPAC por cumplir con los requerimientos exigidos en el proceso de 
selección Invitación Directa No. 099 de 2025 a través de la modalidad de selección 

CARGO / CANTIDAD /DEDICACIÓN    FORMACIÓN ACADÉMICA   
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA 

RELACIONADA   

Título de pregrado en alguno de los siguientes

núcleos básicos del conocimiento:   

Experiencia profesional general de tres (3)

años contados a partir de la obtención de la

matricula profesional.   

Ingeniería Eléctrica o Electricista.

Ingeniería Electromecánica.

Ingeniería Electrónica. 

Ingeniería Mecánica. 

Ingeniería en Energía. 

Experiencia profesional específica como

coordinador o líder o ingeniero residente o

ingeniero de proyectos en máximo tres (3)

contratos cuyo objeto o alcance comprendan 

actividades de mantenimiento de SSFV con

una capacidad acumulada (sumatoria de la

capacidad instalada según las certificaciones

presentadas) igual o superior a 185,58 kWp.  

Un (1) coordinador con una dedicación del 

100%.   

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

Su asistencia a cada una de las visitas de diagnóstico y mantenimiento preventivo no es obligatoria, sin embargo, debe coordinar y hacer 

seguimiento a las actividades adelantadas por los demás miembros de su equipo.  

Entre otras.  

Revisión, aprobación y firmar de informes y conceptos técnicos o de ingeniería.  

Coordinación de las actividades y visitas, seguimiento a las actividades adelantadas para el diagnóstico y mantenimiento.  

Programación y organización de las actividades.  

CARGO / CANTIDAD /DEDICACIÓN    FORMACIÓN ACADÉMICA   
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA 

RELACIONADA   

Título técnico o tecnólogo en alguna de las 

siguientes áreas del conocimiento:  

Experiencia general de tres (3) años contados

a partir de la obtención de la matricula

profesional como técnico electricista.   

Montaje de sistemas solares fotovoltaicos 

básicos. 

Técnico en mantenimiento e Instalación de 

sistemas solares fotovoltaicos. 

Técnico en Mantenimiento Eléctrico. 

Otros, siempre y cuando sean aceptados por el 

CONTE y cuenten con la respectiva matricula 

profesional como técnico electricista vigente.

Experiencia profesional específica como

técnico o líder técnico en máximo tres (3)

contratos cuyo objeto o alcance comprendan 

actividades de mantenimiento de SSFV con

una capacidad acumulada (sumatoria de la

capacidad instalada según las certificaciones

presentadas) igual o superior a 185,58 kWp.  

RESPONNSABILIDADES PRINCIPALES 

Entre otras.  

Elaboración de informes, reportes, levantamiento de evidencias y soportes.  

Preparación y organización de las visitas de diagnóstico y mantenimiento preventivo.  

Desarrollo de las visitas de diagnóstico y mantenimiento preventivo, adelantando las actividades contratadas, protocolos pruebas.   

Dos (2) técnicos, cada uno con una 

dedicación del 100 %.  
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"Contratación Directa “ 
 
El 17 de marzo de 2025, FENOGE a través de correo electrónico, remitió a DISPAC el 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 116231-110-2025 LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P para su revisión y firma. 
 
El día 21 de marzo de 2025, se suscribió CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 
116231-110-2025, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
FENOGE CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES EL CONSORCIO PACC FENOGE 2023 Y 
DISPAC, cuyo objeto es: 
 

“Prestar los servicios de diagnóstico y mantenimiento preventivo de los Sistemas 
Solares Fotovoltaicos – SSFV del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía – FENOGE instalados en los diferentes municipios del 
departamento del Chocó y/o los municipios y departamentos del Sistema de 
Distribución Local (SDL) del Operador de Red incumbente.” 

 
Que mediante radicado DISPAC 20256000002093, del 24 de junio, se remitió a FENOGE 
la presentación de estrategia para la ejecución del diagnóstico y mantenimiento preventivo 
de sistemas solares fotovoltaicos en instituciones educativas del Chocó, dentro de la cual 
se describe:  
 

“Una estrategia operativa fundamentada en la subcontratación técnica sectorizada. 
Dicha estrategia contempla la conformación de dos grupos de trabajo, distribuidos 
por zonas geográficas, con base en la ubicación de las instituciones objeto de 
intervención. Esta organización permitirá optimizar tiempos de desplazamiento, 
reducir costos logísticos y operativos, aumentar la cobertura simultánea de 
actividades y mitigar riesgos derivados de factores climáticos o de difícil acceso. En 
consecuencia, se fortalecerá el cumplimiento de los plazos contractuales sin afectar 
la calidad técnica del servicio.” 

 
Como resultado de esta estructuración, y considerando criterios como experiencia en el 
sector, conocimiento de las zonas a intervenir, entre otros, se ha procedido con la 
selección de dos proveedores. 
 
Cada proveedor asumirá la operación técnica en una zona asignada, bajo lineamientos de 
ejecución estandarizados y con mecanismos de control y trazabilidad específicos. 
 
Por lo anterior, la Gerencia General requiere vincular los servicios profesionales de los 
técnicos que presten el servicio integral de diagnóstico técnico y mantenimiento 
preventivo a 53 sistemas de soluciones solares fotovoltaicas (SSFV) instalados en diversas 
localidades del departamento del Chocó. El objetivo de esta intervención es garantizar el 
correcto funcionamiento de cada sistema, optimizar su rendimiento y prolongar su vida 
útil, conforme a los lineamientos técnicos exigidos por el FENOGE IEC 62446-1. 
 
Ahora bien, la supervisión mediante los siguientes radicados, remitió al FENOGE la 
estrategia de ejecución y las hojas de vida del personal técnico propuesto para el proyecto, 
en el marco del contrato de prestación de servicios No. 116231-110-2025: 
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• Radicado 20256000002093 – Presentación de la estrategia para la ejecución del 
diagnóstico y mantenimiento preventivo de sistemas solares fotovoltaicos en 
instituciones educativas del Chocó, con fecha del 1° de julio de 2025. 

• Radicado 20256000002483 – Alcance al oficio anterior, relacionado con la 
sustitución del personal técnico asignado al contrato mencionado y la entrega 
posterior de la documentación de soporte, con fecha del 11 de julio de 2025. 

• Radicado 20256000002603 – Certificación del cumplimiento de requisitos del 
técnico electricista Elkin de Jesús López Matías, con fecha del 17 de julio de 2025. 

 
Posteriormente, el 22 de julio de 2025, el FENOGE, mediante radicado 20253000005641, 
aprobó formalmente la estrategia presentada, con base en la validación satisfactoria del 
personal técnico propuesto. 
 
En consecuencia, y en el marco del proceso de evaluación de la oferta presentada por 
DISPAC, el FENOGE revisó y aprobó expresamente las hojas de vida del equipo técnico, 
incluyendo el personal que actualmente participa en el proyecto bajo la modalidad de 
subcontratación. Esta aprobación previa constituye una validación técnica de la idoneidad 
del personal y, por tanto, respalda el modelo operativo propuesto, incluida la 
subcontratación sectorizada. 
 
Por lo anterior, se aclara que DISPAC no incurre en incumplimiento alguno del contrato, 
en tanto se cuenta con autorización expresa y tácita por parte del FENOGE sobre el recurso 
humano que ejecutará las actividades previstas en el marco del proyecto. 
 
En la actualidad, se han identificado diversos riesgos asociados a la presencia de grupos 
armados ilegales, enfrentamientos, bloqueos de vías, extorsiones y amenazas a la 
integridad del personal que presta servicios en campo. Estas condiciones han generado 
afectaciones operativas significativas, tales como el incumplimiento de cronogramas, 
dificultades logísticas para el transporte de materiales y equipos, así como restricciones 
en la contratación de personal. 
 
En este contexto, y ante la necesidad de mitigar los riesgos derivados de los graves 
problemas de orden público que se presentan en varias regiones del departamento del 
Chocó, se han establecido medidas que permitan garantizar la seguridad del personal 
técnico. Estos problemas han limitado el libre tránsito y el acceso a determinadas zonas, 
dificultando la ejecución normal de las actividades contratadas. 
 
Por lo tanto, en el caso específico del técnico Jose Rafael Julio Pertuz, quien reside en la 
zona del Medio Chocó, el técnico ha decidido que su labor se limitará exclusivamente a 
esta zona. Esto obedece a razones de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, relacionadas 
con la delicada situación de orden público que afecta diferentes regiones del 
departamento. Según lo expresado por el propio técnico, actualmente existen múltiples 
restricciones al libre tránsito debido a la presencia de grupos armados, lo cual pone en 
riesgo la seguridad de quienes deben desplazarse para prestar servicios en campo. 
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Como se puede evidenciar, su integridad personal y al contexto de seguridad descrito, 
DISPAC respalda su decisión de mantenerse operando únicamente en la zona donde reside 
y se siente seguro, lo cual no implica una falta de disposición, sino una medida de 
precaución y sentido común ante la realidad que enfrenta el territorio. 
 
En este mismo sentido, la propuesta presentada por DISPAC para la ejecución del 
diagnóstico y mantenimiento preventivo de los Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV) 
contempla una estrategia técnica y financiera que garantiza el cumplimiento eficiente del 
objeto contractual. 
 
Dicha estrategia se basa en la sectorización operativa del proyecto en tres zonas 
geográficas, distribuidas de la siguiente manera: 

• Alto Chocó – 18 instituciones 
• Medio Chocó – 18 instituciones 
• Zonas dispersas – 17 instituciones 

 
Esta sectorización responde a la necesidad de asignar un técnico responsable por cada 
zona, considerando las condiciones de dispersión territorial, las dificultades de acceso, la 
presencia de grupos armados ilegales y los tiempos requeridos para atender eficazmente 
cada una de las instalaciones. Esta organización permite optimizar los desplazamientos, 
reducir los costos logísticos y asegurar cobertura técnica simultánea, factores esenciales 
para el cumplimiento de los plazos contractuales. 
 
Por otra parte, en el desglose presupuestal adjunto se evidencia que los costos asociados 



Página 7 de 
12 

 

SUSTENTACIÓN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

Código F10-10-05 

Versión 09 

Fecha 25/06/2025 

 

 

a la subcontratación técnica han sido debidamente contemplados dentro de la estructura 
financiera del proyecto, manteniéndose un margen de utilidad razonable para la empresa. 
Cabe aclarar que la subcontratación no afecta la rentabilidad del contrato, ya que los 
valores asignados a los técnicos subcontratistas corresponden exclusivamente a labores 
de ejecución en campo. DISPAC conserva la dirección, supervisión, control y la 
responsabilidad integral sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 
 
A continuación, se presenta el resumen de costos del proyecto: 
 

 
 

Como se observa, la utilidad para DISPAC se mantiene dentro de los parámetros 
razonables del mercado, y no se ve disminuida como resultado del modelo de ejecución 
propuesto, el cual busca eficiencia operativa y técnica en beneficio del cumplimiento del 
objeto contractual. 

 
Adicionalmente, es importante destacar que es indispensable la contratación, toda vez 
que dentro de la planta de personal de la Gerencia General de la Empresa Distribuidora 
del Pacífico S.A. E.S.P. –DISPAC S.A. E.S.P-, no se cuenta con el personal capacitado para 
la prestación del servicio requerido. 
C. OBJETO 

Contrato de obra para el diagnóstico y mantenimiento preventivo a dieciocho (18) sistemas 
de soluciones solares fotovoltaicas –SSFV– instalados en distintas localidades del 
departamento del Chocó medio (Bagadó, Cértegui, Lloró, Quibdó, Río Quito).  
¿Contribuye a los objetivos estratégicos de la 
empresa? 

Sí No 

ITEM % VALOR 

342.734.342,94$          

UTILIDAD 10% 34.273.434,29$             

377.007.777,23$          

IVA 19% 71.631.477,67$             

448.639.254,91$          

$ 27.200.000

$ 71.175.000

$ 71.175.000

$ 71.175.001

$ 240.725.001

$ 31.050.000,00

IMPUESTO DE TIMBRE 1% 3.770.077,77$                

34.820.078$                    

5.000.000$                       

280.545.079$                 

3. PÓLIZAS

TOTAL (1+2+3)

1. TOTAL CONTRATOS 

IMPUESTOS 

2. TOTAL IMPUESTOS 

Costo directo - Prestación de servicio de 

diagnostico y mantenimiento preventivo 53 

sistemas 

SUBTOTAL 

TOTAL CONTRATO FENOGE - DISPAC 

CONTRATO DG-079-2025 - JAMES MASSON 

CONTRATO - ZONA 1

CONTRATO - ZONA 2

CONTRATO - ZONA 3
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  X 

¿Es sostenible en el tiempo? Sí No 

 
 X 

D. VALOR ESTIMADO 

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO STENTENTA Y CINCO MIL PESOS ($71.175.000) 
M/CTE IVA INCLUIDO  
E. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 
1 Recursos Propios  Recursos Terceros X  

 Fuente de financiación en caso de terceros: CONTRATO No. 116231-110-2025 FENOGE 

2. Rubro a afectar 

 B05010100100701- Energía Eléctrica 

3 
Requiere adición del presupuesto de ingresos 
y 
gastos 

Sí No 

   X 
4 Requiere vigencia futura Sí No 
 N/A    

F. CONDICIONES DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN (Seleccionar la que aplique, 
marque X) 

Modalidad de selección 
y contratación. 

Justificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratación directa 

Cuando la cuantía del contrato sea 

inferior o igual a cincuenta (50) 

SMLMV, incluido IVA 
X 

Contratación de ampliación, 

actualización o renovación de 

software, licencias, plataformas o 

asesoramiento tecnológicos, así como 

contratos de prueba o ensayo de 

bienes y servicios, con el fin de evaluar 

la introducción de nuevas tecnologías, 

posibles cambios de las mismas o en 

busca de mejores alternativas, para el 

desarrollo del objeto social de la 

Empresa. 

 

Contratos de transporte de carga 
nacional e internacional, servicios 
aduaneros y almacenaje, cuya cuantía 
sea igual o inferior hasta 
(100) SMLMV incluido IVA 
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b) 

Solicitud pública abreviada de 
ofertas 

Valor estimado del contrato sea 
superior a cincuenta (50) SMLMV y 
hasta  tres  mil  trescientos  (3.300) 
SMLMV, incluido IVA. 

 

 
c) 

 
Solicitud pública de ofertas 

Valor estimado del contrato sea 

superior a tres mil trescientos (3.300) 

SMLMV, incluido el IVA. 

 

 
 

 
e) 

 
 

 
Solicitud única de oferta 

Adquisición de bienes y/o servicios 

que solamente un proveedor pueda 

suministrar por ser fabricante, 

distribuidor, representante exclusivo o 

por ser el titular de los derechos de 

propiedad intelectual, de lo cual se 

deberá dejar la respectiva constancia 

escrita  por  el  responsable  del 
proceso de contratación1. 

 

  Contratación de abogados, expertos 

regulatorios, y en general, del 

personal que se requiera los servicios 

profesionales, de asesoría, de 

capacitación, y de apoyo a la gestión 

de la Empresa. 

 

Cuando se trate de convenios o 

contratos interadministrativos. 

 

Contratos y convenios con personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, como 
universidades, fundaciones, ONG, 
etc., cuya finalidad sea el desarrollo 
de proyectos de responsabilidad social 
empresarial. 

 

Contratos intuito personae  

  
Contratación correspondiente al 
régimen de la seguridad social. 

 

Urgencia manifiesta o emergencia.  

Los contratos de que trata el artículo 

39 de la Ley 142 de 1994, y el contrato 
de servicios públicos regulado en el 
título VIII, capítulo I y II de la misma 
ley. 

 

Contratos de adhesión.  

Arrendamiento o adquisición de 
inmuebles. 
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Contratación de empréstitos, 

operaciones de crédito, de manejo de 

deuda y conexas; operaciones que 

 

 

  se celebren con entidades financieras 

y con bancas de inversión. 

 

   
Contratos de fiducia. 

 

Contratos de seguros y garantías 

bancarias. 

 

 
f) 

 
Subasta inversa. 

Adquisición de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de 

común utilización. 

 

 
g) 

 
Orden de compra directa de 
bienes y servicios. 

Adquisición de bienes y servicios por 

cuantías iguales o inferiores a 

veinticinco (25) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

2 Posibles oferentes / Proveedor / Contratista. 

 
BOREAL CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S 

3 Factores de selección (metodología de evaluación) 

 
N/A 

4 Condiciones de participación 

 No estar incurso en una causal de inhabilidad conforme a la ley y al Estatuto de 
Contratación de DISPAC S.A. E.S.P. 
 

5 Obligaciones para el con y la empresa 

 Del proveedor: Cumplir el objeto y alcance del contrato  

 Del Contratante: Pagar el servicio establecido en el contrato directa de bienes y 
servicios. 

6 Forma de pago 

 El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la siguiente 
manera: 
Pago 1 20%: Un primer pago correspondiente a la entrega de 5 “Informes de 
diagnóstico y mantenimiento preventivo de SSFV”, según el cronograma aprobado. Los 
cuales deben estar debidamente aprobados y recibidos a satisfacción por parte del 
supervisor del CONTRATO. 
Pago 2 40%: Un segundo pago correspondiente a la entrega de 7 “Informes de 
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diagnóstico y mantenimiento preventivo de SSFV”, según el cronograma aprobado. Los 
cuales deben estar debidamente aprobados y recibidos a satisfacción por parte del 
supervisor del CONTRATO. 
Pago 3 40%: Un tercer pago correspondiente a la entrega de 6 “Informes de 
diagnóstico y mantenimiento preventivo de SSFV”, según el cronograma aprobado. Los 
cuales deben estar debidamente aprobados y recibidos a satisfacción por parte del 
supervisor del CONTRATO. 
NOTA: El valor de los pagos del CONTRATO se calculará con base en el valor 
determinado en la oferta para los servicios de diagnóstico y mantenimiento preventivo 
por cada SSFV. 
NOTA: Los pagos se encuentran supeditados a que los recursos sean desembolsados 
por el FENOGE en la cuenta del proyecto. 

7 
Garantías (Seleccionar las que apliquen) 

 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

 

Garantía de Cumplimiento X 

Póliza de correcta inversión, 
manejo y reintegro 
de los anticipos 
o pagos 
anticipados 

 
Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos X 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

X Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

X 

Calidad del servicio X Provisión de repuestos y accesorios  

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

X Otra* 
 

(*) Otra:  

8 
Duración estimada del contrato  
 

 El plazo de ejecución del contrato será un (01) mes o hasta el 23 de septiembre de 2025, 
condición que primero ocurra. El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 

G. TRÁMITE 

1 ¿Hace parte del Plan Anual de Inversión de la CREG? SÍ NO 

   X 
2 ¿Hace parte del Plan Anual de compras? SÍ NO 

  X  

 ¿Otro? SÍ NO 

   X 
3 ¿Requiere autorización de Junta Directiva o Gerencia? SÍ NO 

 
Gerencia General  

X  

 Junta Directiva (Aplica si el valor estimado de la contratación que se 
adelante por la Gerencia General es superior a 500 SMMLV) 

 
X 
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 Junta Directiva (Aplica si el valor estimado de la contratación que se 
adelante por el administrador del establecimiento de comercio es 
superior a 3.300 SMMLV) 

 
X 

4 ¿Requiere comité evaluador? SÍ N/A 

 
  X 

5 Integrantes del comité evaluador. 

 
N/A 

H. ANEXOS (Obligatorios) 
N° Descripción Sí N/A 

1 
Análisis técnico y económico que soporta el valor 
estimado. 

X  

2 
Análisis de exigibilidad de los mecanismos de 
cobertura. 

X  

3 
Acta en la que conste la autorización de la Junta 
Directiva. 

 X 

 
4 

Certificación expedida por el responsable de la 
contratación en los contratos intuito personae o 
único fabricante o proveedor de los bienes o 
servicios. 

 X 

5 Otro: Propuesta del contratista  X  

SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN APROBÓ 

 
 
 
 
 

JUAN DIEGO CASTAÑO  
Contratista  

DISPAC S.A. E.S.P 

 

 

 
JORGE JULIÁN QUINTERO POLO 

Representante Legal Suplente  
DISPAC S.A. E.S.P. 

 
VOBO: Melissa Rodríguez Chadid 

 
MR




