
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 8,78      $  65.346,00 $  573.737,88

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 31,98     $  745.801,00 $  23.850.715,98

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 21,80     $  511.010,00 $  11.140.018,00

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA

EN EL LUGAR 
M3 19,56     $  581.851,00 $  11.381.005,56

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 3.343,50  $  8.447,00 $  28.242.544,50

$  75.188.021,92

33% $  24.812.047,23

$  24.812.047,23

$  100.000.069,15

-$  69,15

$  100.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

Subdirectora Técnica - 

Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN 

Contratista - ICCU

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RESGUARDO 1 AL CASCO URBANO SECTOR LOS GALPONES DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ 

CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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