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1. INTRODUCCIÓN 
La actividad de comprar implica, para quienes adquieren productos o servicios, la responsabilidad de identificar 
necesidades claras y proveedores adecuados; en relación directa a la función de compra que se encuentra en cabeza 
del Ministerio y de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, es indispensable que la entidad 
identifique su necesidad, los potenciales proveedores para satisfacer dichas necesidades y como los anteriores se 
mueven en el mercado del producto a adquirir.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta este estudio de sector para 
desarrollar los lineamientos legales, comerciales, financieros, organizacionales, técnicos y de análisis de riesgos. Con 
el propósito de generar buenas prácticas que propendan por la promoción de la competencia en materia de 
contratación pública.   

2. OBJETO CONTRACTUAL 
 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO  DE CEPITA - 
SANTANDER. 

3. ASPECTOS GENERALES  
El Ministerio del Interior debe analizar los aspectos generales que orientan la movilidad y el desarrollo del mercado de 
bienes, productos o servicios que son esenciales en el proceso de contratación, y en relación directa con el objeto 
contractual. De ello que identifica los siguientes aspectos:  
 

a. Marco Económico  
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En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo 
periodo de 2024pr(ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 
Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta 
un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
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Comportamiento del PIB en el sector 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2024pr, Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos. 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%. 
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 9,6%. 

 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,9%. 
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Índice de precios al consumidor (IPC) e inflación 

 
El Índice de Precios al Consumidor o IPC, es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las 
variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un 
periodo de tiempo. El IPC sirve para medir las variaciones de los precios dentro de la dinámica familiar dando 
porcentajes de caída o subida y dar fe de la evolución de los mismos en el mercado, sin embargo este no es su único 
uso, sirve además para: Medir la inflación, medir las estadísticas y ayudar a la contabilidad nacional, actualizar 
deudos o momentos judiciales, estimar el consumo de vida, ver el efecto en las variaciones financieras, el efecto de 
los cambios en este sector de la economía en las deudas, medir geográficamente qué ciudades fueron más caras y 
cuáles más baratas y revisar las cláusulas de revisión salarial. 
 
En julio de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,28%, la variación año corrido fue 4,02% y la anual 4,90%. 
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Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de julio de 2025, el IPC registró una variación de 0,28% en comparación con junio de 2025, tres divisiones 
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,28%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,82%), Salud (0,39%) y 
por último, Restaurantes y hoteles (0,35%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,22%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,19%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,15%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,14%), Recreación y cultura (0,05%), 
Bienes y servicios diversos (0,04%), Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y por último, Prendas de vestir y calzado 
(-0,08%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,28%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas 
no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles, las cuales 
aportaron 0,25 puntos porcentuales a la variación total. 
 

 
 
En lo corrido del año, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (4,02%): Educación (5,69%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,65%), Restaurantes y hoteles (5,17%), 
Transporte (4,39%) y por último, Salud (4,17%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,59%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,42%), Bienes y 
servicios diversos (2,89%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,86%), 
Prendas de vestir y calzado (1,45%), Recreación y cultura (0,92%) y por último, Información y comunicación (-0,42%). 
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - julio), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y 
hoteles, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,34 puntos porcentuales a la variación total. 



 

 

PROCESO 
GESTIÓN PARA  

LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS 

VERSIÓN 05 

PÁGINA 7 de 16 

FORMATO 
FONSECON  

VIABILIDAD DE PROYECTOS 
ANEXO 12 

FECHA 
VIGENCIA 03/07/2024 

 

Página 7 de 16 
 

 
1 https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones. Consultado el 10 de mayo de 2023. 

 
Agremiaciones del sector1  
 

Gremio o Asociación Enlace 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC www.sotecc.org.co 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL www.acodal.org.co 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la refrigeración, 
ACAIRE 

www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras 
Civiles y Militares, ACIEV 

  

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA   

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector 
Transporte e Industrial, CORASFALTOS 

www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadel
acienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones
http://www.sci.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.protic.org/
http://www.aciem.org/
http://www.acis.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.scg.org.co/
http://www.corasfaltos.com/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
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Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, ASCOLPAT www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

 
 

b. Marco Técnico 
 
Considerando las actuales condiciones de la infraestructura física de la alcaldía del municipio de Cepita y tras 
identificar las deficiencias y el estado de vulnerabilidad que evidencian el incumplimiento de las disposiciones 
generales de diseño y construcción, surge la imperiosa necesidad de mejorar las relaciones de convivencia 
ciudadana en el Municipio de Cepita - Santander. Se propone establecer un acercamiento más efectivo entre la 
comunidad y los dirigentes, así como fortalecer el control sobre las actividades desarrolladas en la entidad 
territorial. Para lograr esto, es fundamental disponer de espacios e instalaciones adecuadas. 

 
El Centro Administrativo Municipal es el principal punto de contacto para resolver problemas, satisfacer 
necesidades y orientar a la comunidad. Por lo tanto, resulta vital contar con un espacio adecuado que facilite la 
comunicación e interacción entre todas las partes involucradas, además de proporcionar ambientes seguros y 
agradables para los colaboradores de la administración. Esto se traducirá en una atención más eficiente a la 
comunidad y en la creación de lazos de fraternidad que redundarán en beneficios para el municipio. 

 
La construcción de un nuevo edificio permitirá garantizar un acceso seguro para toda la población que acude a 
realizar trámites y solicitudes al ente territorial, así como brindar seguridad física y mejores condiciones de trabajo 
para los funcionarios y contratistas municipales. Además, se obtendrá mejora en la Eficiencia Administrativa, toda 
vez, que, un nuevo edificio, diseñado según los estándares contemporáneos de eficiencia y funcionalidad, permitirá 
una mejor organización y distribución de las dependencias administrativas, lo que conllevará a la optimización de 
los flujos de trabajo, mejorará la colaboración interdepartamental y facilitará la atención al público, reduciendo 
tiempos de espera y aumentando la satisfacción de los usuarios. 
 
El fortalecimiento de la gestión administrativa se alcanzará mediante la mejora de las condiciones físicas en cada 
área, proporcionando al personal los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades y garantizar la 
prestación de servicios a los usuarios de la Alcaldía Municipal de Cepita. Esto permitirá unificar las dependencias 
en un solo lugar, lo que facilitará la coordinación de procesos y la realización de un trabajo más eficiente. Así, se 
logrará una mayor celeridad en la respuesta a las necesidades de la comunidad, el cumplimiento de las metas 
proyectadas por la administración municipal y el avance hacia el progreso del municipio. 
 
Ø Condiciones técnicas del proyecto a cofinanciar con recursos FONSECON 
 

El proyecto consiste en realizar la demolición de la edificación actual para la construcción del nuevo centro 
administrativo municipal como bienes de uso público propiedad del municipio, edificación que constará de tres (3) 
niveles, un área de 648,03 m2, el último nivel es un altillo basado en licencia, el cual se realizará con el fin de 
mejorar la infraestructura, reuniendo las dependencias administrativas en un solo conjunto brindando una mejor 
eficiencia para el desarrollo de las actividades, laborales y atención al ciudadano mediante el acceso a las 
instalaciones teniendo algunas sus limitaciones, dando un enfoque de accesibilidad al proyecto y un enfoque 
moderno visualizando su armonía con el entorno y las antiguas instalaciones de la Alcaldía Municipal. 
 
El proyecto está conformado de la siguiente manera: 
 

• Planta Primer Piso: Contará con un área construida cubierta de 193,32 M² y área descubierta de 5,80 m², y 
funcionaran las Secretarías de Salud y Desarrollo Social; Hacienda y del Tesoro; Unidad de Servicios 

http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
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Públicos y; un espacio general. 
 

• Planta Segundo Piso: Contará con un área construida cubierta de 241,68 M² y área descubierta de 7,25 m²,  
conformado por las Secretarías Administrativas y de Gobierno; Planeación e Infraestructura y; un espacio 
general. 
 

• Planta Tercer Piso: Contará con un área construida cubierta de 194,16 M² y área descubierta de 5,82 m²,  
conformado por las siguientes oficinas: Despacho del Alcalde, Comisaría de Familia y un espacio general. 

  
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A INTERVENIR: 

 
Datos de identificación Descripción 

Dirección actual Municipio de Cepita – Santander  
Nomenclatura y 
localización  

Calle 3 No. 2 – (03-11-13) denominado Palacio Municipal 

Número de matrícula 
inmobiliaria  

314-44805 

No. Catastral: 00-0-014-006 
Propietario actual  Municipio de Cepita – Santander 
Área de predio que 
pertenece al propietario en 
referencia 

249 m2 

Servicios públicos con los 
que cuenta el predio:  

Acueducto, Alcantarillado y Energía eléctrica. 

 
Para los estudios y diseños se requiere el desarrollo de los siguientes entregables:  
 
      1 LEVANTAMIENTO TOPOGÁFICO 

2 ESTUDIO DE SUELOS 
3 DISEÑO ARQUITECTONICO 
4 DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO 
5 DISEÑO ESTRUCTURAL 
6 DISEÑO HIDROSANITARIO 
7 DISEÑO DE RED DE INCENDIO 
8 DISEÑO DE RED DE GAS 
9 DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 
10 DISEÑO VOZ Y DATOS 
11 DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMATICO 
12 PRESUPUESTO DE OBRA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 
 

Esquema de presupuesto Proyecto Centro Administrativo Municipal 
 
El presupuesto fue determinado mediante un estudio de mercado exhaustivo, llevado a cabo por la entidad, donde 
se analizaron procesos de construcción de sedes administrativas con necesidades similares, para lo cual se anexa 
el documento soporte, para determinar el valor de los siguientes componentes: 
 
➢ Estudios y diseños 
➢ Interventoría de estudios y diseños 
➢ Presupuesto de Obra 
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➢ Interventoría de Obras 
 
Se presenta el análisis del valor de cada uno de los componentes del presupuesto en los cuales se tuvo en 
cuenta; número de proceso, año, municipio, objeto, valor, área cubierta y descubierta, IPC. 

 
A. PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $ 2.483.556,00 
2 ESTUDIO DE SUELOS $ 17.476.979,00 

3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO $ 49.934.226,00 
4 DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO $ 14.980.268,00 

5 DISEÑO ESTRUCTURAL $ 49.934.226,00 

6 DISEÑO HIDROSANITARIO $ 17.476.979,00 

7 DISEÑO RED DE INCENDIO $ 19.973.690,00 

8 DISEÑO DE RED DE GAS $ 7.490.134,00 
9 DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN $ 19.973.690,00 

10 DISEÑO VOZ Y DATOS $ 17.476,979,00 

11 DISEÑO MECÁNICO Y BIOCLIMATICO $ 7.490.134,00 

12 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA $ 9.986.845,00 

13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 4.993.423,00 

14 OTROS  

TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 249.671.129,00 
 
Nota 1: Los diseños deberán estar coordinados entre sí, con el fin de que haya coherencia y un desarrollo eficiente 
del proyecto en la ejecución 
de la obra. 
Nota 2: El diseño urbano incluye zonas verdes, especies de vegetación, zonas duras y mobiliario urbano. 
Nota 3: El consultor debe elaborar las especificaciones técnicas del proyecto. 

 
B. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 122.849.335,00 
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 122.849.335,00 

 
C. PRESUPUESTO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCIAL 
1 VALOR CONSTRUCCIÓN AREA 

CUBIERTA 
M2 628,16 $ 3.611.429,00 $ 268.555.241,00 

2 VALOR CONSTRUCCIÓN AREA M2 18,9 $ 829.415,00 $ 15.675.944,00 
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DESCUBIERTA 
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA $ 2.284.231.184,00 

 
D. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 
1 INTERVENTORÍA DE OBRA   $ 134.909.160,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA   $ 134.909.160,00 
 

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN TOTAL 

VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 249.671.129,00 
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 122.849.335,00 
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA $ 2.284.231.184,00 
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA DE OBRA $ 134.909.160,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 2.791.660.808,00 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD TIEMPO 

CONTRATACION Y LEGALIZACION ESTUDIOS, 
DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIAS 4 MESES 

EJECUCION ESTUDIOS Y DISEÑOS 3 MESES 

EJECUCION DE LA CONSTRUCCION 9 MESES  

RETIE RETILAB 1 MES  

TOTAL  17 MESES  

  
 
4. Marco regulatorio o legal 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual del presente proceso, la cual consiste en el aporte del 
FONSECON al Municipio de  MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER con el fin de “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO  DE CEPITA - SANTANDER”, 
y que de acuerdo a las condiciones técnicas y demás requisitos establecidos por la entidad, la modalidad de 
selección pertinente para contratar el objeto será la contratación directa, mediante la celebración de un Convenio 
Interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que permita garantizar la ejecución e inversión estratégica del recurso, 
aunando esfuerzos entre entidades con similares objetivos. 
 
Con relación a la normatividad establecida para la ejecución de proyectos por parte del Fondo de Seguridad y 
Convivencia nos rige la siguiente: 
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ü Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia 

de la justicia y se dictan otras disposiciones”. 
ü Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y 

se dictan otras disposiciones”. 
ü Ley 782 de 2002, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y 

modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones". 
ü Ley 1106 de 2006, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y 

modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones". 
ü Ley 1421 de 2010, “Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las 

Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006”. 
ü Ley 1834 de 2017, “Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja El Congreso de 

Colombia”. 
ü Ley 1941 de 2018, “Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la ley 418 de 1997, prorrogada y 

modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006,1421 de 2010 y 1738 de 2014”. 
ü Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”. 
ü Ley 2407 de 2024, “Por medio de la cual se adoptan medidas para promover el uso racional y eficiente de 

energía, se establecen lineamientos para los planes de eficiencia energética de las entidades públicas, se 
incentivan construcciones sostenibles y se dictan otras disposiciones”. 

ü Decreto 2170 de 2004, “Por la cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON”. 

ü Decreto 4708 de 2009, “Por el cual se crea el Comité Técnico del Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad – SIES”. 

ü Decreto 399 de 2011, “A través el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana y otras disposiciones” 

ü Decreto 577 de 2011, “Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 399 de 2011”. 
ü Decreto 1066 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 

del Interior”. 
ü Decreto 812 de 2016, “Por el cual modifica el artículo 2.7.1.1.4. del decreto 1066 de 2015”. 
ü Decreto 1935 de 2018, “Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de la 

Economía Naranja”. 
ü Decreto 0199 de 2024, “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que 

hacen parte del Presupuesto General de la Nación”. 
ü Resolución 0318 de 2009, “Por la cual se modifica la Resolución 1469 de 2008”. 
ü Resolución 2539 de 2010, “Por la cual se modifica la Resolución 1469 de 2008”. 
ü Resolución 2629 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones para la cofinanciación de proyectos para la 

fuerza pública”. 
ü Resolución 2010 de 2011, “Que reglamenta el Comité Evaluador de FONSECON”. 
ü Resolución 0549 de 2015, “Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la Parte 2, del Libro 2 del 

Decreto número 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se 
adopta la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones”. 

ü Resolución 1709 de 2024, “Por la cual se modifica la resolución 1803 del 18 de noviembre de 2022” 
 
Así mismo, y con relación al objeto contractual en referencia a la destinación de los recursos aportados, a 
continuación, se relaciona la normatividad sobresaliente para la regulación del sector y el mercado de bienes y /o 
servicios analizados en el presente estudio: 
 
ü Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación 

de bienes y se dictan otras disposiciones. 
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ü Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. 

ü Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. En esta norma se compilan decretos que reglamentan los aspectos de las licencias de 
urbanismo y construcción para cualquier proyecto que incluya edificaciones en el país y se detallan otros 
criterios.  

ü Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan normas sobre construcción sismo resistentes. 
ü NSR-98 Normas colombianas sismo resistentes. Introduce recomendaciones y responsabilidades para los 

arquitectos, lo cual significa un cambio en su ejercicio profesional. 
ü Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente Aprobado por la ISO. 
ü Decreto 1052 de 1998 Por el cual se reglamenta las disposiciones referentes a licencias de construcción y 

urbanismo, el ejercicio de la curaduría urbana y las sanciones urbanísticas. 
ü Decreto 1547 de 2000 Por medio del cual se modifica el Decreto 1052 de 1998 en lo referente a la prórroga 

de las licencias de urbanismo y construcción. 
ü Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comportamiento 

ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y se dictan otras 
disposiciones. 

ü Decreto 3695 de 2009 Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008. 
ü Decreto 926 de 2010 Por medio del cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científicos para 

construcciones sismos resistentes NSR-10. 
ü Decreto 092 de 2011 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. 
ü Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Algunos de los requisitos a tener en cuenta son: 
 
ü Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de ordenamiento territorial 

(Ley 1523 de 2012). 
ü Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por 

fenómenos de remoción en masa o inundación como requisito previo para obtener la licencia de urbanismo 
(Ley 9/97). 

ü Exigencia de contar con una interventoría para proyectos contratados con el Estado (Ley 80/93). 
ü Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan en cuenta a las personas en condición de 

discapacidad (Ley 1680/13). 
ü Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97).  
ü Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en ciertos 

casos (Ley 1796/16). 
 

Es importante que la entidad solicitante tenga en cuenta todas y cada una de las normas que rigen la contratación 
estatal y que demarcan la regulación aplicable al proceso de contratación que se derive de la presente 
cofinanciación, tales como: 

 
ü Ley 80 de 1993 Por medio de la cual se expide el estatuto de contratación estatal. 
ü Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993. 
ü Ley 1474 de 2011 Por medio de la cual se expide el estatuto anticorrupción. 
ü Decreto Ley 019 de 2012 Por medio del cual se expide el estatuto anti tramite. 
ü Decreto Único 1082 de 2015 Por medio del cual se compilan todos los decretos reglamentarios de la 

contratación estatal. 
ü Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación 
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y se dictan otras disposiciones. 
ü  Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se dictan disposiciones papara promover el desarrollo de las micros, 

pequeñas y medianas empresas. 
ü Decreto 1538 de 2005 Por medio de la cual se regula la Ley 361 de 1997. 
ü Ley 843 de 2003 Por medio de la cual se regula el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 

auxiliares. 
4. ESTUDIO DE OFERTA  

1.1 Vendedor: No aplica  

5. ANALISIS FINANCIERO 
5.1. Verificación de requisitos financieros No aplica 
 
5.2. Capacidad Organizacional No aplica 

6. ESTUDIO DE DEMANDA 
6.1. Adquisiciones anteriores del objeto por parte de la institución. 
 
Consultadas las plataformas de contratación de Colombia Compra Eficiente, se encontraron resultados dentro de las 
últimas vigencias que correspondan en condiciones iguales o similares al objeto contractual que nos ocupa. 
 
6.2. Adquisiciones realizadas por la entidad en anteriores ocasiones. 
 
Con el objeto de identificar cómo la entidad ha adquirido y contratado este tipo de bienes y/o servicios con similar o 
igual objeto contractual, se consultó las plataformas del SECOP, arrojando el siguiente resultado: 
 

ENTIDAD 
No. 

PROCESO 
SECOP I-II 

OBJETO MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  VALOR VIGENCIA 

SUSCRIPCIÓN CONTRATISTA 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

1775 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las partes para desarrollar 

los estudios, diseños y construcción del 
Centro Administrativo Municipal del 

municipio de Aratoca - Santander 

 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA  $ 4,104,562,380 2024 
MUNICIPIO DE 

ARATOCA - 
SANTANDER 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

1396-24 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las  

partes para desarrollar los estudios, diseños y 
construcción Centro Administrativo 

Municipal del municipio de Guapi - Cauca 

 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA  $ 9,231,695,652 2024 MUNICIPIO DE GUAPI - 
CAUCA 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

1405-24 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las  

partes para desarrollar los estudios, diseños y 
construcción del Centro Administrativo  

Municipal del municipio de Aguazul - 
Casanare 

 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA   $ 7,223,359,296 2024 MUNICIPIO DE 
AGUAZUL - CASANARE 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 1794-24 

Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y 
financieros para la construcción del Centro 
Administrativo Municipal del municipio de 

Nuqui - Choco. 

 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA  $ 10,665,736,867 2024 MUNICIPIO DE NUQUÍ - 
CHOCÓ 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

1810-24 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las 

partes para desarrollar la construcción del 
Centro Administrativo Municipal del 

municipio de Mocoa - Putumayo 

 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA  $ 18,723,242,831 2024 MUNICIPIO DE MOCOA 
- PUTUMAYO 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 1767-24 

Estudios, diseños y construcción del Centro 
Administrativo Municipal del municipio de 

Chachagüí, departamento de Nariño 

 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA  
$ 12,203,198,998 2024 MUNICIPIO DE 

CHACHAGÜÍ - NARIÑO 
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MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

CD-1470-
2024 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las partes para desarrollar 

los estudios, diseños y construcción del 
Centro Administrativo Municipal del 

municipio de Consacá - Nariño.” 

 
 
 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA  

$ 10,357,282,314 2024 MUNICIPIO DE 
CONSACA- NARIÑO 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR  

CD-1313-
2023 

Realizar acciones, actividades y compromisos 
conjuntos, tendientes a la construcción de un 
Centro Administrativo Municipal, por parte 
del ente territorial Argelia - Cauca y, para lo 
cual, obtendrá aportes financieros del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana - FONSECON y las condiciones 
técnicas mínimas que deberá contener la 
obra, por parte del Ministerio del Interior. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA  $ 5.452.185.234 2023 ALCALDIA MUNICIPIO 

DE ARGELIA 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

1645 DE 
2023 

Realizar acciones, actividades y compromisos 
conjuntos, tendientes a la construcción de un 
Centro Administrativo Municipal, por parte 
del ente territorial Tangua - Nariño, para lo 
cual obtendrá aportes financieros del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana - FONSECON y las condiciones 
técnicas mínimas que deberá contener la 
obra, por parte del Ministerio del Interior. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA $ 3.755.834.581 2023 MUNICIPIO DE 

TANGUA 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

CD-2300-
2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las partes para desarrollar 
los estudios, diseños y construcción del 
centro administrativo municipal de San 
Antonio de Palmito Sucre 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA $ 2.420.140.264 2022 

ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SAN ANTONIO DE 

PALMITO - SUCRE 

 
Las entidades estatales adquieren las obras que necesitan a través de la celebración de contratos previo el 
adelantamiento de procesos de selección de constructores siguiendo para ello las etapas y procedimientos de la 
modalidad de selección de contratistas que para el caso aplique dependiendo básicamente de su cuantía o de las 
circunstancias de urgencia que se deban solucionar, estas son: licitación pública, selección abreviada de menor 
cuantía, contratación de mínima cuantía o contratación directa por urgencia manifiesta.  
 
Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplican en desarrollo de su actividad contractual, acorde con 
su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Adicionalmente, debe decirse que para efectos de 
celebrar contratos de obra realizan procedimientos más expeditos y sencillos de conformidad con sus manuales 
internos de contratación. 
  
Las entidades privadas celebran contratos de obra con los constructores atendiendo más que todos a 
consideraciones de carácter económico, de manera que su factor de selección no es técnico sino basado en la 
relación de costo-beneficio, por lo tanto, no adelantar procesos para escoger contratistas, simplemente aplican las 
normas comerciales referentes a oferta. 

 
El área técnica a cargo deberá anexar a este documento la matriz de riesgo 
  
 

                                       
Nombre:  TITO LORENZO LOVO CARRETERO  
Cargo: Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana      
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Elaboró: José Antonio Ahumada Soto -Abogado Contratista -SPS  
 
 
 


