Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8101893
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/07/2025 2:35:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SCO-CMA-002-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/09/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIRDUN S.A.S

Número de documento 901161285

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIRDUN S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 7:45:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 4:13:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8101893_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(14/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(14/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía ☑ Calidad del servicio		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(14/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 4:40:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17785878	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.767.360,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17692801	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.725.378,56 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17691299	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.767.360,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.17507329	Seriedad de la oferta	-	98.589.120,00 COP	-	8/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8101893
Proveedor BIRDUN S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 27 No 3-28
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección CALLE 27 No 3-28
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 27 No 3-28	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.8101893

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							985.891.200,00	985.891.200,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101500	INTERVENTORÍA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	1,00	UN	985.891.200,00	985.891.200,00	985.891.200,00	985.891.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRACTUAL.pdf	ANEXO CONTRACTUAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BORIS FELIPE ZAPATA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77184046	Guardar y notificar
Supervisor	BORIS FELIPE ZAPATA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77184046	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO	17 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 4:13:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO
Supervisor	BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO	17 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 4:13:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	985.891.200
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		985.891.200

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	377	CDP	No se ha iniciado		985.891.200 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3801	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	985.891.200 COP	985.891.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 985.891.200 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 985.891.200 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -