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CONTRATO FAER GGC No. 424 DE 2019 

FONDO FAER 

OPERADOR DE RED 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ - EBSA S.A. 

E.S.P. 

PROYECTO AMPLIACIÓN REDES RURALES EN TODAS LAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

CAFAER Acta CAFAER 50 – 04 de abril de 2019 

OBJETO 

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y 
prestar el servicio de energía eléctrica, en 
condiciones de calidad y confiabilidad, en las 
zonas rurales del Sistema Interconectado 
Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de 
Comercialización del OPERADOR DE RED, 
mediante la ejecución del proyecto “AMPLIACIÓN 
REDES RURALES EN TODAS LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA”, el cual será 
construido por el OPERADOR DE RED bajo su 
responsabilidad, en los términos del presente 
Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual 
es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas – FAER. 

VALOR CONTRATO 
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 
M/CTE ($3.946.006.608,00) IVA INCLUIDO 

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTA 

CDP No. 5619 del 10/04/2019 
CDP No. 2120 del 08/01/2020  
CDP No. 2121 del 08/01/2021 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
RP No. 14119 del 26/06/2019 
RP No. 2120 del 08/01/2020 
RP No. 2121 del 08/01/2021 

FECHA FIRMA 26 de junio de 2019 

FECHA ACTA INICIO 04 de septiembre de 2019 

OTROSÍ No.1 Suscrito el 09 de septiembre de 2019 

OTROSÍ No.2 Suscrito el 12 de noviembre de 2019 

OTROSÍ No.3 Suscrito el 09 de diciembre de 2020 

OTROSÍ No.4 Suscrito el 30 de diciembre de 2022 

PLAZO DEL CONTRATO 
20 años contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio. 
PLAZO INICIAL DE FINALIZACIÓN DEL 

PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN 

29 de diciembre de 2021 
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CONTRATO FAER GGC No. 424 DE 2019 
PLAZO FINAL DE FINALIZACIÓN DEL 

PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN - OTROSÍ N°3 

30 de marzo de 2022 

CUENTA AHORROS 001309070200043962 

ENCARGO FIDUCIARIO No. 309-043962 

ENTIDAD ENCARGO FIDUCIARIO 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIEDAD 

FIDUCIARIA 

PÓLIZA 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 

Póliza No. GU008397 
VIGENCIA PÓLIZA 26/06/2019 – 28/02/2024 

AVANCE DE EJECUCIÓN 100% 

VALOR DESEMBOLSADO $ 3.946.006.607,80 
 

1. ALCANCE DEL OBJETO DEL INFORME 
 

El informe tiene como alcance: 
 
• Conceptuar sobre la solicitud la solicitud de modificación del numeral 2 de la 

Cláusula Décima Segunda – Garantías del contrato FAER GGC No. 424 de 2019, 
de acuerdo con la solicitud de remitida por parte de la Empresa de Energía 
de Boyacá – EBSA S.A. E.S.P., y que fue recibida por el Ministerio con radicado 
número 1-2024-025559 de fecha 19 de junio de 2024. (Anexo No. 1) 

 
2. INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas dentro del proceso de 
supervisión del Contrato FAER GGC No. 424 de 2019, así como su estado para la 
elaboración y suscripción del acta de terminación y balance financiero. 
 
2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

• Otrosí No. 1 suscrito el 09 de septiembre de 2019 por las partes, mediante el 
cual se modificó el literal c) y los numerales i) y ii) del literal d del numeral 1 
de la Cláusula Décima – Obligaciones del Operador de Red del contrato FAER 
GGC 424 de 2019. También se modificó el numeral ii) del literal b del numeral 
1 y el parágrafo 1 del numeral 2 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías 
del contrato FAER GGC No. 424 de 2019. 

• Otrosí No. 2 suscrito el 19 de noviembre de 2019, mediante el cual se modificó 
el Anexo No.2 cronograma del contrato FAER GGC No. 424 de 2019. 

https://argo.minenergia.gov.co/orfeo/busqueda/busquedaPiloto.php?PHPSESSID=b6g8cj8t0g0u7kvh5fqqj2ljpq&FormName=Search&FormAction=search&s_RADI_NUME_RADI=&s_DOCTO=&s_CUENTAINTERNA=&s_solo_nomb=All&s_RADI_NOMB=prone+753&value_buscar_por=y&y=on&s_entrada=9999&s_desde_dia=23&s_desde_mes=1&s_desde_ano=2023&s_hasta_dia=23&s_hasta_mes=2&s_hasta_ano=2023&s_TDOC_CODI=9999&s_RADI_DEPE_ACTU=&Busqueda=B%C3%BAsqueda#2
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• Otrosí No. 3 suscrito el 09 de diciembre de 2020 por las partes, mediante el 
cual se modificó el alcance del objeto y se adicionó el parágrafo segundo a la 
Cláusula Primera del contrato FAER GGC No. 424 de 2019. También se 
modificó el Anexo No.2 cronograma del contrato FAER GGC 424 de 2019, en 
el cual se pactó como fecha para la entrega de documentación soporte del 
Acta de Terminación y Balance Financiero de la Actividad de Construcción el 
30 de marzo de 2022. 

• Otrosí No. 4 suscrito el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se modificó 
el literal bb) del numeral 1 de la Cláusula Decima – Obligaciones del Operador 
de red del contrato FAER GGC No. 424 de 2019 en el sentido de ampliar el 
plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero hasta 
el 23 de febrero de 2023. 

2.2 PÓLIZAS 

De conformidad con la Cláusula Décima Segunda – Garantías del contrato FAER 
GGC No. 424 de 2019. La Empresa de Energía de Boyacá – EBSA S.A. E.S.P. expidió 
la Póliza No. GU008397 de garantía de cumplimiento para el contrato FAER GGC No. 
424 de 2019 con la aseguradora COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., la cual 
tenía como vigencia 26/06/2019 al 28/02/2024. 

 
2.3 DESEMBOLSOS 

 
De conformidad con la Cláusula Tercera – Valor del contrato FAER GGC No. 424 de 
2019 se estableció el valor del contrato por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE 
($3.946.006.608,00) IVA INCLUIDO, los cuales conforme el Reporte Relación de Pagos 
Nación SIIF y de conformidad con Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de 
Desembolso de los Recursos del contrato FAER GGC No. 424 de 2019 , fueron 
efectuados los siguientes desembolsos, previo cumplimento de requisito para pago 

Tabla 1. Ejecución Presupuestal del contrato FAER GGC No. 424 de 2019 

REGISTRO 
OBLIGACION 

FECHA VALOR COP $ 
SALDO POR EJECUTAR 

COP $  
51319 27/11/2019 $789.201.321,60 $ 3.156.805.286,40 

26820 21/12/2019 $789.201.321,60 $ 2.367.603.964,80 

29120 24/12/2020 $789.201.321,60 $ 1.578.402.643,20 

20121 15/07/2021 $394.600.660,70 $ 1.183.801.982,50 

29721 27/09/2021 $789.201.321,60 $ 394.600.660,90 

38621 29/11/2021 $394.600.660,70 $ 0,20 

TOTAL $ 3.946.006.607,80 (*) $0,20 
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Nota: (*) Los recursos FAER asignados al Contrato fueron TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 
($3.946.006.608,00) M/CTE IVA INCLUIDO. El Ministerio de Minas y Energía conforme 
con la relación de pagos emitida por la subdirección administrativa y financiera y 
teniendo en cuenta lo referido en la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de 
Desembolso de los Recursos, efectuó los siguientes desembolsos una vez validados 
los compromisos a los cuales estaban sujeto cada uno y atendiendo la certificación 
aportada por la interventoría de cada uno de los proyectos de obra ejecutados de 
manera proporcional e independiente; sin embargo, realizando una validación de los 
mismos, se evidenció que los desembolsos fueron por valor de TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 
OCHENTA CENTAVOS ($3.946.006.607,80), es decir, se generó una diferencia de 
VEINTE CENTAVOS M/CTE ($0,20) que no fueron cobrados, por tanto, quedaron 
pendientes por ejecutar. 
 

Tabla 2. Ejecución de Pagos del contrato FAER GGC No. 424 de 2019 

REGISTRO PAGO FECHA VALOR COP $ SALDO POR PAGAR COP $ 

361293119 29/11/2019 $789.201.321,60 $0,00 

391635220 30/12/2020 $789.201.321,60 $0,00 

393385320 30/12/2020 $789.201.321,60 $0,00 

189951621 05/08/2021 $394.600.660,70 $0,00 

254251821 30/09/2021 $789.201.321,60 $0,00 

335274321 03/12/2021 $394.600.660,70 $0,00 

TOTAL $ 3.946.006.607,80 $0,00 

 
2.4 Ejecución del Contrato 
 
El Contrato FAER GGC No. 424 de 2019 culminó su etapa de Actividad Administración 
de la Construcción y Puesta en Operación, asimismo por parte de la supervisión se 
suscribió Concepto técnico y Alcance al Concepto Técnico, adicionalmente se 
encuentra en trámite la radicación del proyecto de Acta de Terminación y Balance 
del Contrato FAER GGC No. 424 de 2019 al Grupo de Gestión Contractual del 
Ministerio a través del aplicativo NEÓN. 

3. SOLICITUD DEL OPERADOR DE RED 
 
Mediante radicado MME No. 2-2024-015678 de fecha 22 de mayo de 2024 (Anexo 
No. 1), el Ministerio de Minas y Energía envió solicitud al Operador de Red La Empresa 
de Energía de Boyacá – EBSA S.A. E.S.P. en la cual se remitió propuesta de 
modificación con el fin de poder constituir las garantías de la etapa AOM para el 
contrato FAER GGC 424 de 2019, a lo cual La Empresa de Energía de Boyacá – EBSA 
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S.A. E.S.P. mediante radicado No. 1-2024-025559 de fecha 19 de junio de 2024 (Anexo 
No. 2) remitió respuesta a la propuesta en los siguientes términos:  
 

“(…) En atención al comunicado del Ministerio de Minas y Energía, remitido a la 
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. con radicado No 2-2024-015678 del 22 de 
mayo de 2024, donde solicitan la modificación de Pólizas de etapa AOM todo riesgo y 
daño material y responsabilidad civil extracontractual del contrato FAER GGC 242-
2019 la Empresa de Energía de Boyacá le informa lo siguiente: 
 
Que la Empresa de Energía de Boyacá mediante radicado No. 1-2022-020410 de 01 de 
junio de 2022 solicitó al Ministerio de Minas la modificación de los contratos FAER GGC 
427-15, 391-16 en los mismos términos que el contrato FAER GGC 311-14 Conforme a 
los requerimientos exigidos por la compañía de seguros para la expedición de pólizas 
globales. 

 
Que mediante el radicado No 1-2023-020359 de 20 de abril de 2023 la Empresa de 
Energía de Boyacá remito las respectivas pólizas globales de AOM acorde a los 
requerimientos exigidos por el Ministerio de Minas para los contratos FAER GGC 427-
15, GGC 391-16 y GGC 311-14. 

 
Con fecha 11 de octubre de 2023 se remite la póliza de seguro multirriesgo corporativo 
No 0971161-3 al correo jdvillamil@minenergia.gov.co donde se incluyeron dentro de la 
póliza los contratos FAER GGC 311-14, 427-15, 391-16, 424-19 acorde a los 
requerimientos del Ministerio de Minas. (…)” 

 
 

Conforme a lo anterior, EBSA S.A. E.S.P. indicó que en Otrosí No.2 del contrato FAER 
GGC 311 de 2014 pacto los requerimientos solicitados por el Ministerio de Minas y 
Energía y de esta manera la aseguradora expidió póliza global en la cual se incluyó 
el contrato FAER GGC 424 de 2019, a continuación, se relaciona lo acordado en la 
Cláusula Primera del Otrosí No.2 del contrato FAER GGC 311 de 2014: (Anexo No. 3) 
 

“(…) 
 
3. FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y REPOSICIÓN EL OPERADOR DE RED deberá 
asegurar con cargo a sus propios recursos, aquellos activos aportados que sean 
susceptibles de ello con las siguientes pólizas: 
 
a) Todo riesgo y daño material hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del 

total de los activos de distribución aportados, valor que para las partes estará 
determinado conformidad con el valor de los activos en operación a la fecha, y por 
un término contado a partir del inicio de la actividad de AOM, Reposición y hasta 
la terminación del Contrato, en el cual el MINISTERIO será el asegurado y 
beneficiario. En este caso se podrá presentar póliza de todo riesgo y daño material 
global de la empresa, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte 
de la aseguradora, la cobertura detallada, vigencia y valor asegurado de este 
Contrato. 
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b) Responsabilidad Civil Extracontractual en la que el MINISTERIO será el asegurado 

y como beneficiarios los terceros afectados, por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total de los activos, valor que para las partes estará 
determinado por el valor del contrato o del acta de terminación y balance 
financiero, por un término contado a partir del inicio de la actividad de AOM y 
Reposición y hasta por el término de ejecución del contrato y que cubra los 
siguientes amparos: 

 
- Daños a bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones derivados de las 

actividades inherentes al objeto del presente Contrato. 
 
- Muerte y/o lesiones del personal empleado o contratado por el OPERADOR DE RED 

y terceros en general. 
 

En este caso se podrá presentar póliza global de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

- RCE del OPERADOR DE RED, siempre y cuando se certifique de forma expresa por 
parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía, vigencia y el valor 
asegurado que corresponde a este contrato. 

 
PARÁGRAFO 1: El OPERADOR DE RED deberá presentar dichas garantías al MINISTERIO, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del 
Acta de Energización, quien la aprobará o devolverá según el caso. 

 
PARÁGRAFO 2: El periodo de garantía podrá constituirse con una vigencia entre (1) y 
cinco (5) años y la garantía deberá ser ampliada o renovada por el mismo lapso de 
tiempo, a fin de dar continuidad a dichos amparos durante la totalidad del plazo de 
ejecución del contrato para la actividad de AOM y Reposición. Esta garantía deberá 
ser enviada al supervisor del contrato como mínimo diez (10) días hábiles anteriores 
al vencimiento de la póliza vigente. 
 
PARÁGRAFO 3: Se permitirá por parte del Ministerio la constitución de una póliza 
global que ampare varios contratos siempre y cuando los mismo tengas las 
condiciones similares para la etapa de AOM para lo cual mínimo se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 1) La póliza global deberá establecer claramente cuales son los contratos 
que se están asegurando. 2) El monto global asegurable deberá corresponde a la 
sumatoria del monto individual asegurable de cada uno de los contratos que se 
agruparan en la póliza globa y 3) En la caratula de la póliza se indiquen los contratos 
y las coberturas que se están amparando.” 
 

Teniendo en cuenta lo acordado en el Otrosí No.2 del contrato FAER GGC 311 de 2014 
en relación con la modificación a las pólizas FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y 
REPOSICION se evidencia que está acorde a los términos requeridos por el Ministerio 
de Minas y Energía. 
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4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 
Una vez revisada la solicitud de modificación del numeral 2 de la Cláusula Décima 
Segunda – Garantías del Contrato FAER GGC No. 424 de 2019, relacionado con las 
Garantías a cargo del Operador de Red en la etapa de AOM, la cual fue allegada con 
su respectiva revisión y aprobación por La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. 
– EBSA S.A. E.S.P. mediante radicado No. 2-2024-015678 de fecha 22 de mayo de 
2024; se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 

- Que la etapa de Actividad de Administración, Operación, Mantenimiento y 
Reposición – AOM inició a partir de la suscripción del acta de recibo de obra 
por parte del Operador de Red, siendo esta fecha a partir del 18 de octubre 
de 2021, según consta en la mencionada acta suscrita por el contratista de 
obra, el contratista de interventoría y por La Empresa de Energía de Boyacá 
S.A. E.SP. – EBSA S.A. E.S.P. Posteriormente, La Empresa de Energía de Boyacá 
S.A. E.SP. – EBSA S.A. E.S.P. y el Ministerio de Minas y Energías suscribió el 
29 de enero de 2022 Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura del Contrato 
FAER GGC 424 de 2019. 
 

- La forma en que se encuentra actualmente redactado el numeral 2 de la 
Cláusula Décima Segunda - Garantías del Contrato FAER GGC No. 424 de 
2019, no corresponde con su naturaleza, como quiera que: i) Se deben 
amparar activos y no materiales de construcción; y ii) No se tratan de líneas 
de transmisión sino de redes de media y baja tensión, por lo cual este numeral 
debe indicar los requisitos que deben tener las pólizas exigidas al Operador 
de Red en la etapa de AOM y Reposición. 

 
- Que el término de la etapa de AOM para el Contrato FAER GGC No. 424 de 

2019, se acordó hasta alcanzar los 20 años contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, razón por la cual se debe tener en cuenta lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, en referencia con el principio 
de indivisibilidad de la Garantía: “La garantía de cobertura del Riesgo es 
indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años 
las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo 
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.” 

 
- Que por parte de la supervisión, se elaboró una propuesta de modificación al 

numeral 2 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías del Contrato FAER GGC 
No. 424 de 2019, la cual fue remitida a La Empresa de Energía de Boyacá – 
EBSA S.A. E.S.P. mediante oficio con radicado 2-2024-015678 de fecha 28 de 
mayo de 2024. (Anexo No. 1) 

 
- Cabe señalar que, esta solicitud no requiere aval de interventoría máxime 

cuando la misma se encuentra liquidada. 
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Nota: Es de resaltar que la solicitud de modificación al numeral 2 de la Cláusula 
Décima Segunda – Garantías del Contrato FAER GGC 424 de 2019 no implica mayor 
ejecución de recursos FAER, y que, a su vez, los hitos de desembolso se realizaron 
en su totalidad dentro de los plazos del cronograma y cumpliendo con las vigencias 
presupuestales establecidas en la Cláusula Tercera - Valor del contrato FAER GGC 
No. 424 de 2019, y debido a que la obra se encuentra 100% ejecutada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta situación motiva a la modificación del numeral 
2 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías del contrato FAER GGC No. 424 de 
2019. 
 
5. RECOMENDACIÓN 
 
De conformidad con lo indicado en el numeral 4 del presente informe, el apoyo 
técnico a la supervisión recomienda adelantar los trámites a los que haya lugar para 
suscribir el Otrosí No.5 del contrato FAER GGC No. 424 de 2019 modificando el 
numeral 2 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, según lo manifestado en el 
radicado 2-2024-015674 del 22 de mayo de 2024. (Anexo No. 1) 
 
A continuación, se indica en el siguiente cuadro, como se estableció el numeral 2 de 
la Cláusula Décima Segunda – Garantías según el contrato FAER GGC No. 424 de 
2019 y la modificación realizada al parágrafo 1 mediante Otrosí No.1 y se indica como 
quedaría la modificación del numeral 2 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SEGÚN 
CONTRATO Y OTROSÍ 1 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
MODIFICACIÓN 

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS: 
 
2. FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y 
REPOSICION 
 
A CARGO DEL ADMINISTRADOR:  
 
a) El OPERADOR DE RED deberá constituir 

con cargo a sus propios recursos y bajo 
su propio riesgo, una Garantía Única 
expedida a favor de Entidades Estatales, 
que cubra el siguiente amparo:  
 
Cumplimiento: Por una suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total 
del presente Contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del Contrato 
en su etapa de ADMINISTRACIÓN más 
doce (12) meses, contados a partir del 
inicio de la Actividad de AOM Y 

“CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – 
GARANTÍAS: 
 
2. FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y 
REPOSICIÓN 
 
A CARGO DEL ADMINISTRADOR 
 
a) El OPERADOR DE RED deberá constituir 

con cargo a sus propios recursos y bajo 
su propio riesgo, una Garantía Única 
expedida a favor de Entidades Estatales, 
que cubra el siguiente amparo:  
 
Cumplimiento: Por una suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total 
del presente Contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del Contrato 
en su etapa de ADMINISTRACIÓN más 
doce (12) meses, contados a partir del 
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REPOSICIÓN. En este amparo deberá 
figurar como Tomador: El OPERADOR DE 
RED; como Asegurado y Beneficiario: La 
Nación - Ministerio de Minas y Energía.  
 
Calidad del servicio: Por una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del presente Contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del 
Contrato en su etapa de 
ADMINISTRACIÓN más doce (12) meses, 
contados a partir del inicio de la Actividad 
de AOM Y REPOSICIÓN. En este amparo 
deberá figurar como Tomador: El 
OPERADOR DE RED; como Asegurado y 
Beneficiario: La Nación - Ministerio de 
Minas y Energía.  

 
PARÁGRAFO 1: Esta garantía deberá ser 
presentada por el OPERADOR DE RED al 
Supervisor del presente Contrato para su 
aprobación por parte del MINISTERIO, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Recibo de la infraestructura y el 
Acta de entrega de activos e inventarios y, en 
caso de ser póliza de seguros, deberá venir 
acompañada de la totalidad de sus 
clausulados y del recibo que acredite el pago 
de la prima causada por su expedición. La 
Subdirección Administrativa y Financiera del 
MINISTERIO contará con un término de tres 
(3) días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibo en dicha dependencia, para 
aprobar las garantías o solicitar su 
modificación en caso de que no hayan sido 
debidamente otorgadas. 
 
El OPERADOR DE RED deberá asegurar con 
cargo a sus propios recursos, aquellos 
activos aportados que sean susceptibles de 
ello, con las siguientes pólizas:  
 

b) Todo riesgo y daño material por una 
suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total de los materiales 

inicio de la Actividad de AOM Y 
REPOSICIÓN. En este amparo deberá 
figurar como Tomador: El OPERADOR DE 
RED; como Asegurado y Beneficiario: La 
Nación - Ministerio de Minas y Energía.  
 
Calidad del servicio: Por una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del presente Contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del 
Contrato en su etapa de 
ADMINISTRACIÓN más doce (12) meses, 
contados a partir del inicio de la Actividad 
de AOM Y REPOSICIÓN. En este amparo 
deberá figurar como Tomador: El 
OPERADOR DE RED; como Asegurado y 
Beneficiario: La Nación - Ministerio de 
Minas y Energía.  

 
PARÁGRAFO 1: Esta garantía deberá ser 
presentada por el OPERADOR DE RED al 
Supervisor del presente Contrato para su 
aprobación por parte del MINISTERIO, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Recibo de la infraestructura y el 
Acta de entrega de activos e inventarios y, en 
caso de ser póliza de seguros, deberá venir 
acompañada de la totalidad de sus 
clausulados y del recibo que acredite el pago 
de la prima causada por su expedición. La 
Subdirección Administrativa y Financiera del 
MINISTERIO contará con un término de tres 
(3) días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibo en dicha dependencia, para 
aprobar las garantías o solicitar su 
modificación en caso de que no hayan sido 
debidamente otorgadas. 
 
El OPERADOR DE RED deberá asegurar con 
cargo a sus propios recursos y bajo su propio 
riesgo, una garantía única expedida en favor 
de Entidades Estatales, que cubra el 
siguiente amparo: 
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de construcción de las líneas de 
transmisión construidas en virtud de 
todos los proyectos y por un término 
contado a partir del inicio de la 
Actividad de AOM y Reposición y hasta 
la terminación del Contrato, mas doce 
(12) meses, en el cual el MINISTERIO 
tendrá la calidad de asegurado y 
beneficiario. 
 
En este caso se podrá presentar póliza 
de Todo Riesgo Construcción y/o 
Montaje, siempre y cuando se 
certifique de forma expresa por parte 
de la aseguradora, la cobertura 
detallada de la garantía requerida en 
este Contrato. 
 
Así mismo, se podrá presentar póliza 
global de todo riesgo y daño material 
del OPERADOR DE RED, siempre y 
cuando se certifique de forma expresa 
por parte de la aseguradora, la 
cobertura detallada de la garantía 
requerida en este Contrato. 

 
c) Responsabilidad Civil Extracontractual 

en la que el MINISTERIO será el 
asegurado y como beneficiarios los 
terceros afectados, por una suma 
equivalente a lo establecido en 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 
del 2015 calculado sobre el valor del 
contrato establecido en el acta de 
terminación y balance financiero, por 
un término contado a partir del inicio 
de la Actividad de AOM y Reposición y 
hasta por el término de ejecución del 
Contrato, y que cubrirá los siguientes 
amparos: 

 
- Daños en bienes a terceros 

ocasionados por actos u omisiones 
derivados de las actividades 
inherentes al objeto del presente 
Contrato. 

b) Todo riesgo y daño material hasta por el 
ciento por ciento (100%) del valor total de 
los activos de distribución aportados, 
valor que para las partes estará 
determinado conformidad con el valor de 
los activos en operación a la fecha, y por 
un término contado a partir del inicio de 
la activad de AOM, Reposición y hasta la 
terminación del Contrato, en la cual el 
MINISTERIO será el asegurado y 
beneficiario. En este caso se podrá 
presentar póliza de todo riesgo y daño 
material global de la empresa, siempre y 
cuando se certifique de forma expresa 
por parte de la aseguradora, la cobertura 
detallada, vigencia y valor asegurado de 
este Contrato. 
 

c) Responsabilidad Civil Extracontractual en 
la que el MINISTERIO será el asegurado y 
como beneficiarios los terceros 
afectados, por una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total de los 
activos, valor que para las partes estará 
determinado por el valor del contrato o 
del acta de terminación y balance 
financiero, por un término contado a 
partir del inicio de la actividad de AOM y 
Reposición y hasta por el término de 
ejecución del contrato y que cubra los 
siguientes amparos: 

 
- Daños en bienes a terceros 

ocasionados por actos u omisiones 
derivados de las actividades 
inherentes al objeto del presente 
Contrato. 

- Muerte y/o lesiones del personal 
empleado o contratado por el 
OPERADOR DE RED y terceros en 
general. 

 
En este caso se podré presentar póliza 
global de Responsabilidad Civil y 
Extracontractual - RCE del OPERADOR DE 
RED, siempre y cuando se certifique de 
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- Muerte y/o lesiones del personal 

empleado o contratado por el 
OPERADOR DE RED y terceros en 
general. 

 
En este caso se podrá presentar póliza 
global de RCE del OPERADOR DE RED, 
siempre y cuando se certifique de forma 
expresa por parte de la aseguradora, la 
cobertura detallada de la garantía 
requerida en este Contrato. 

 
PARÁGRAFO 2: El OPERADOR DE RED deberá 
presentar dichas garantías al MINISTERIO, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Recibo de la infraestructura y el 
Acta de entrega de activos e inventarios, 
quien las aprobará o devolverá según el 
caso. 

 
PARÁGRAFO 3: En caso de haber utilizado 
plazos de vigencia inferiores al plazo de 
ejecución de la actividad, la garantía deberá 
ser ampliada o renovada, a fin de dar 
continuidad a los amparos. Esta garantía 
deberá ser enviada al Supervisor del 
presente Contrato para efectos de 
aprobación con una anterioridad no menor 
a diez (10) días hábiles anteriores al 
vencimiento de la póliza vigente. 

 
PARÁGRAFO 4: En caso de siniestro de 
alguno de los amparos mencionados a favor 
del MINISTERIO, el OPERADOR DE RED deberá 
realizar la reposición de la misma, de modo 
que conserven su vigencia. 

forma expresa por parte de la 
aseguradora, la cobertura detallada de la 
garantía, vigencia y el valor asegurado 
que corresponde a este contrato. 

 
PARÁGRAFO 2: El OPERADOR DE RED deberá 
presentar dichas garantías al MINISTERIO, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Energización, quien la aprobará o 
devolverá según el caso. 
 
PARÁGRAFO 3: El periodo de garantía podrá 
constituirse con una vigencia entre uno (1) y 
cinco (5) años y la garantía deberá ser 
ampliada o renovada por el mismo lapso de 
tiempo, a fin de dar continuidad a dichos 
amparos durante la totalidad del plazo de 
ejecución del contrato para la actividad de 
AOM y Reposición. Está garantía deberá ser 
enviada al supervisor del contrato como 
mínimo diez (10) días hábiles anteriores al 
vencimiento de la póliza vigente. 
PARÁGRAFO 4: Se permitirá por parte del 
Ministerio la constitución de una póliza 
global que ampare varios contratos siempre 
y cuando los mismos tengan condiciones 
similares para la etapa de AOM para lo cual 
mínimo se tendrá en cuenta lo siguiente: 1) 
La póliza global deberá establecer 
claramente cuáles son los contratos que se 
están asegurando. 2) El monto global 
asegurable deberá corresponder a la 
sumatoria del monto individual asegurable 
de cada uno de los contratos que se 
agruparan en la póliza global y 3) En la 
carátula de lo póliza se indiquen los 
contratos y las coberturas que se están 
amparando. 
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Atentamente,  
 
 
 
 
Verónica Lesmes Cepeda 
Apoyo Técnico a la Supervisión 
Dirección de Energía Eléctrica 
Ministerio de Minas y Energía 
 
Anexos: Anexo No. 1. Radicado 2-2024-015678 del 22-05 Solicitud modificación de pólizas etapa 

AOM todo riesgo y daño material y responsabilidad civil extracontractual contrato 
FAER-GGC-424 de 2019. 
Anexo No. 2. 1-2024-025559 del 19-06 respuesta comunicado 2-2024-015678. 
Anexo No. 3. Otrosí No. 2 del Contrato FAER GCC 311 de 2014_otrosí AOM firmado. 

  
Elaboró: Verónica Lesmes Cepeda 
Revisó:   Carlos Andrés Silva Polo 

Julio Gabriel Lara Álvarez 
Emilio Antonio Negrete Barguil 
Guillermo José Arcila Soto 

 
 
 
 

Signature
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Código validación comunicación: f1e11 Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Roosevelt Mesa Martínez
Gerente General
Empresa De Energía De Boyacá S.A. E.S.P.
gerencia@ebsa.com.co
Carrera 10 No. 15 - 87
Tunja, Boyacá

Asunto: Solicitud modificación de pólizas etapa AOM todo riesgo y daño 
material y responsabilidad civil extracontractual contrato FAER-GGC-
424 de 2019.

Respetado Doctor,

En ejercicio de las labores de Supervisión y en atención a la necesidad de la 
verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular la 
referente  a  la  constitución  de  las  garantías  establecidas  para  la 
actividad/etapa de AOM del contrato FAER-GGC-424 de 2019, este Ministerio 
remite  la  siguiente  propuesta  de  modificación  esto  con  el  fin  de  poder 
constituir las garantías:

“CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

2. FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y REPOSICION

A CARGO DEL ADMINISTRADOR: 

a) El OPERADOR DE RED deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su 
propio riesgo, una Garantía Única expedida a favor de Entidades Estatales, que cubra 
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el siguiente amparo: 

Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato en su 
etapa de ADMINISTRACIÓN más doce (12) meses, contados a partir del inicio de la 
Actividad de AOM Y REPOSICIÓN. En este amparo deberá figurar como Tomador: El 
OPERADOR DE RED; como Asegurado y
Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. 

Calidad del servici0: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor to-
tal del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato en 
su etapa de ADMINISTRACIÓN más doce (12) meses, contados a partir del inicio de la 
Actividad de AOM Y REPOSICIÓN. En este amparo deberá figurar como Tomador: El 
OPERADOR DE RED; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y 
Energía. 

PARÁGRAFO 1: Esta garantía deberá ser presentada por el OPERADOR DE RED al Su-
pervisor del presente Contrato para su aprobación por parte del MINISTERIO, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la firma del 
presente Contrato y, en caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada de la 
totalidad de sus clausulados y del recibo que acredite el pago de la prima causada 
por su expedición. La Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO conta-
rá con un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo en 
dicha dependencia, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de 
que no hayan sido debidamente otorgadas.

El OPERADOR DE RED deberá asegurar con cargo a sus propios recursos, aquellos ac-
tivos aportados que sean susceptibles de ello, con las siguientes pólizas: 

b) Todo riesgo y daño material hasta por el XXX (XXX) del valor total de los activos  
de distribución aportados, valor que para las partes estará determinado de con-
formidad con el valor del contrato o el valor del acta de terminación y balance  
financiero, y por un término contado a partir del inicio de la actividad de AOM y  
Reposición y hasta la terminación del Contrato y XXX (XX) meses más, en la cual  
el MINISTERIO será el asegurado y beneficiario.

En este caso se podrá presentar póliza de todo riesgo y daño material global de 
la empresa, siempre   y cuando se certifique de forma expresa por parte de la 
aseguradora, la cobertura detallada de este Contrato.
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c) Responsabilidad Civil Extracontractual en la que el MINISTERIO será el asegura-
do y como beneficiarios los terceros afectados,  por una suma equivalente al  
xxxx (xx%) por ciento del total de los activos, valor que para las partes estará  
determinado conformidad con el valor del contrato o el valor del acta de termi-
nación y balance financiero, por un término contado a partir del inicio de la ac-
tividad de AOM y Reposición por el término de ejecución del contrato, y que cu-
brirá los siguientes amparos: 

- Daños en bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones derivados de 
las actividades inherentes al objeto del presente Contrato.

- Muerte y/o lesiones del personal empleado o contratado por el OPERADOR 
DE RED y terceros en general.

En este caso se podrá presentar póliza global de RCE del OPERADOR DE RED, siempre  
y cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura  
detallada de la garantía requerida en este Contrato.

PARÁGRAFO 2: El OPERADOR DE RED deberá presentar dichas garantías al 
MINISTERIO, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la  
suscripción del Acta de Energización, quien la aprobará o devolverá según el caso.

PARÁGRAFO 3: El periodo de garantía podrá constituirse con una vigencia entre uno  
(1) y cinco (5) años y la garantía deberá ser ampliada o renovada por el mismo lapso 
de tiempo, a fin de dar continuidad a dichos amparos durante la totalidad del plazo 
de  ejecución  del  contrato  para  la  actividad  de  AOM y Reposición.  Está  garantía 
deberá ser enviada al supervisor  del contrato como mínimo diez (10) días hábiles 
anteriores al vencimiento de la póliza vigente.

PARÁGRAFO 4: Se permitirá  por parte del Ministerio  la constitución de una póliza  
global que ampare varios contratos siempre y cuando los mismos tengan condiciones 
similares para la etapa de AOM para lo cual mínimo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1) La póliza global deberá establecer claramente cuáles son los  contratos  que se 
están asegurando. 2) El monto global asegurable deberá corresponder a la sumatoria 
del monto individual asegurable de cada uno de los contratos que se agruparan en la  
póliza global y 3) En la carátula de lo póliza se indiquen los contratos y las coberturas 
que se están amparando, sus vigencias y la suficiencia de cada una de ellas. (…)”.

Por ello, para tramitar las modificaciones requerimos: 
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1. la manifestación escrita frente a la propuesta de modificación presentada y 
en  especial  para  que  sea  consultada  con  la  compañía  de  seguros  o  sus 
asesores de seguros. 

Por lo anterior solicitamos que la información sea enviada en un plazo no 
mayor a  15 días hábiles  siguientes al recibo de la presente comunicación al 
correo electrónico  apacero  @minenergia.gov.co   karonderos@minenergia.gov.co 
y para radicación en el Ministerio al correo menergia@minenergia.gov.co. 

Cordialmente

María Victoria Ramírez Martínez
Directora
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
 

Elaboró: Adriana Paola Acero López 
Revisó: Katherine Alexandra Ronderos Menjuren, Verónica Lesmes Cepeda, Jairo De Jesús Cadavid Castrillón
Aprobó: María Victoria Ramírez Martínez

mailto:karonderos@minenergia.gov.co
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