MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE NIT. 891118,119-9	**MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE** **DEPARTAMENTO HUILA** **PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA**
OBJETO	**MEJORAR INTEGRALMENTE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DEL LABORATORIO DEL COLEGIO DE LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO, GARANTIZAR LA SEGURIDAD, AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.0	**1- PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	112	$4.400,00	$492.800
1.2	DEMOLICÓN DE ANDEN DE 10CM	M3	36,4	$19.758,20	$719.198
1.3	DEMOLICIÓN DE CUHILLA	M2	8,4	$315.749,30	$2.652.294
	2. EXCABACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCABACIÓN PARA ANDEN	M3	30	$43.055,40	$1.291.662
2.2	RELLENO COMPACTADO CON RECEBO SELACCIONADO	M3	30	$89.515,50	$2.685.465
	3.CONCRETOS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE ACERO DE RFUERZO	M2	51,00	$161.879,63	$8.255.861
	4. INSTLACIONES ELECTRICAS				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CAJA PARA PUNTOS ELECTRICOS DE 220 V P21 , P18	UND	2,00	$34.450,41	$68.901
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EXTERIOR INTEMPERIE HORIZONTAL EN LOS PUNTOS ELECTRICOS 110 V, P1, P3, P6,P13,P17,P14,P29,P30,P31.	UND	9,00	$160.717,41	$1.446.456,69
	4. INSTLACIONES ELECTRICAS				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DLAVAMANOS CON ACCI DE RODILLA IM. 400X385X850MM	UND	1,00	$1.200.000,00	$1.200.000,00
5.2	SHUT DE BASURAS	UND	1,00	$418.131,09	$418.131,09
	COSTO DIRECTO				**$ 19.230.769**

COSTO INDIRECTO	**AIU**	**30%**	**$ 5.769.231**
ADMINISTRACION	A	25%	$ 4.807.692
IMPREVISTOS	I	1%	$ 57.692
UTILIDADES	U	4%	$ 192.308
COSTO TOTAL			**$ 25.000.000**

Elaborado por:

DANIEL FRANCISCO GUTIÉRREZ CASANOVA
Profesional de apoyo Dirección Operativa y Secretaria de Planeación

Revisado Por:

CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR
Director Operativo