ANEXO No. 1

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENTORÍA

SITIO DE OBRA: REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE QUINCHÍA - RISARALDA

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE QUINCHÍA - RISARALDA

A- COSTOS BÁSICOS DEL CONTRATO

PERSONAL	JORNAL TOTAL (Cuadro No 08)	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR
Ingeniero Residente	$ 180.000	1	45	$ 8.100.000
TOTAL 1				$ 8.100.000

GASTOS GENERALES	MENSUAL	No MESES	VALOR
Alquiler oficina	$ -	0	$ -
Celular	$ -	0	$ -
Viáticos	$ -	0	$ -
Papelería	$ -	0	$ -
Equipos de computación	$ -	0	$ -
Servicios	$ -	0	$ -
Gastos varios	$ 485.781,00	1,5	$ 728.672,00
Seguridad social integral contratista	$ 945.600	2	$ 1.891.200
TOTAL 2			$ 2.619.872,00

ALQUILER VEHÍCULOS	MENSUAL	No MESES	VALOR
Camioneta	$ -	0	$ -
			$ -
TOTAL 3			$ -

VALORES ESTIMADOS DE LEGALIZACIÓN Y DESCUENTOS DEL CONTRATO	VALOR
PÓLIZA	$ 96.000
RETEFUENTE	$ 1.478.992
RETEICA	$ 154.560
TOTAL 4	$ 1.729.552

TOTAL COSTOS BASICOS DE LA INTERVENTORÍA (1 + 2 + 3 + 4)	**12.449.424**

B- COSTOS INDIRECTOS DEL CONTRATO

	COSTOS BÁSICOS		
1	Valor del personal	$	8.100.000
2	Gastos generales	$	2.619.872
3	Alquiler vehículos	$	-
4	Valores estimados de legaliz. y descuentos del contrato	$	1.729.552
5	**TOTAL COSTO BÁSICOS (1+2+3+4)**	$	12.449.424

	COSTOS INDIRECTOS		
6	Utilidad 8.00% sobre el total de los costos básicos (5)	$	995.954
7	**SUBTOTAL DEL CONTRATO (5+6)**	$	13.445.378
8	IVA (19%) sobre el subtotal del contrato (7)	$	2.554.622
9	**VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA (7+8)**	**$**	**16.000.000**

ELABORÓ: **ARQ. STEFANIA LEMOS VALOIS**

APROBÓ: **CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ**