Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8229213
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 3:54:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SEM-MC-1164-2025
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA El DESARROLLO DE TALLERES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO Y NUCLEO FAMILIAR EN EL MANEJO DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y SUS RIESGOS, MEDIANTE LA ALFABETIZACION INCLUYENTE DIGITAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(26/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL COTA

COLOMBIA, Cota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Cancino y Quevedo SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901405065

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Cancino y Quevedo SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Gabriel Cancino Arteaga* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 6:45:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Daniel Enrique Manchola Baracaldo* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 7:18:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8229213_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(25/08/2025 11:17:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17746628	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.247.100,00 COP	aseguradora solidaria	26/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17746713	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	aseguradora solidaria	26/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17730241	Seriedad de la oferta	-	3.865.120,00 COP	-	19/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8229213
Proveedor Cancino y Quevedo SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 4 No. 12 - 63
Ubicación CO-CUN-25214 - Cota
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Cota
Dirección Carrera 4 No. 12 - 63
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 No.12-31	COLOMBIA > Cundinamarca > Cota

1 CO1.PCCNTR.8229213

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
48.314.000,00	48.314.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO Y NUCLEO FAMILIAR EN EL MANEJO DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y SUS RIESGOS, MEDIANTE LA ALFABETIZACION INCLUYENTE DIGITAL	1,00	UN	48.314.000,00	48.314.000,00	48.314.000,00	48.314.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Designacion supervision SEM-MC-1164-2025.pdf	Designacion supervision SEM-MC-1164-2025.pdf	(detalle)
ACEPTACION OFERTA SEM-MC-1164-2025.pdf	ACEPTACION OFERTA SEM-MC-1164-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

1070918975 Guardar y

Ordenador del Gasto	Daniel Enrique Manchol	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento		notificar
Supervisor	Yamile Mórtigo G.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070916671	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Daniel Enrique Manchol	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070918975	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Daniel Enrique Manchola Baracaldo	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 7:18:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniel Enrique Manchola Baracaldo
Supervisor	Yamile Mórtigo G.	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 7:18:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniel Enrique Manchola Baracaldo
Ordenador del Gasto	Daniel Enrique Manchola Baracaldo	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 7:18:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniel Enrique Manchola Baracaldo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	48.314.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	48.314.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024252140094	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025001644	CDP	No se ha iniciado		48.314.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	00000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	48.314.000 COP	48.314.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 48.314.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 48.314.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -