Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7950899
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/06/2025 11:45:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202500000620
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(22/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/11/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL CAQUETA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901628156

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Dario Cano Sanchez* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 3:51:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 3:54:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7950899_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	10/11/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 24/06/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 10:03:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17780599	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34.582.878,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/01/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.17377979	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34.582.878,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	18/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17234111	Seriedad de la oferta	-	6.916.575,70 COP	-	4 días para terminar *(7/09/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7950899
Proveedor CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA CENTRO	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

1 CO1.PCCNTR.7950899

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	69.165.757,00	69.165.757,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	69.165.757,00	69.165.757,00	69.165.757,00	69.165.757,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT CONSORCIO SAN ANTONIO 141186222700.pdf	RUT CONSORCIO SAN ANTONIO 141186222700.pdf	(detalle)
005. Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	005. Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NIDIA CAROLINA TAMA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032507321	Guardar y notificar
Supervisor	NIDIA CAROLINA TAMA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032507321	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NIDIA CAROLINA TAMA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032507321	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	18/06/2025 3:54:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Supervisor	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	18/06/2025 3:54:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Ordenador del pago	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	18/06/2025 3:54:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	69.165.757
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	69.165.757
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		69.165.757

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024006180062	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17357	CDP	No se ha iniciado		69.165.757 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17357	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	69.165.757 COP	69.165.757 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	69.165.757 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	69.165.757 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-