## CONTRATO DE CONSULTORIA No. 142 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER Y GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P** | |
| **N.I.T** | 901.093.747-1 | |
| **SUPERVISOR:** | JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | |
| **No. DE CONTRATO** | 142– 2025 | **FECHA**: 19 DE AGOSTO DE 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONSULTORIA | |
| **OBJETO:** | CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLANDE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV PARA LA INCLUSIÓN DEL CORREGIMIENTO DE PITIGUAO Y CENTRO POBLADO CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES-SANTANDER | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | 25-00264 | **FECHA:** 23 DE MAYO DE 2025. |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 25-00860 | **FECHA:** 22 DE AGOSTO DE 2025. |
| **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO** | 2.3.2.02.02.008.4003042 | |
| **DENOMINACION** | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN R INVERSIÓN | |
| **FUENTE:** | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | |

**PÓLIZA: SI APLICA**

| | | |
|---|---|---|
| **Numero** | 96-46-101030515 | |
| **Compañía** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| **Fecha de expedición** | 20/08/2025 | |
| **Fecha de aprobación** | 20/11/2028 | |
| **Descripción de los amparos** | | |
| **Clase de amparo** | **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | |
| | **Vigencia** | |
| | **Desde** | **Hasta** |
| | 20/08/2025 | 20/06/2026 |
| | **Suficiencia** | |
| | $14,000,000.00 | |
| **Clase de amparo** | **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | |
| | **Vigencia** | |
| | **Desde** | **Hasta** |
| | 20/08/2025 | 20/11/2028 |
| | **Suficiencia** | |
| | $7,000,000.00 | |
| **Clase de amparo** | **CALIDAD DEL SERVICIO** | |
| | **Vigencia** | |
| | **Desde** | **Hasta** |
| | 20/08/2025 | 20/05/2026 |
| | **Suficiencia** | |

| | |
|---|---|
| | 14,000,000.00 |
| **FORMA DE PAGO** | El municipio de Mogotes, Santander, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1). Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa radicación por parte del CONTRATISTA de los documentos requeridos ante la autoridad ambiental competente, lo cual deberá ser acreditado mediante copia del radicado oficial y constancia de recibido por parte de dicha entidad. 2) Diez por ciento (10%) restante, una vez se obtenga la aprobación formal por parte de la autoridad ambiental sobre los documentos radicados, lo cual deberá ser acreditado mediante la respectiva comunicación oficial expedida por la autoridad competente, lo anterior, previa certificación del supervisor, pago de parafiscales y anexando los documentos soportes de Ley y lo establecido por la entidad. El pago al consultor conformidad con el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. |
| **TERMINO DE DURACIÓN** | TRES (03) MESES |
| **FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES** | 29/08/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 28/11/2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SETENTA MILLONES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($70.000.000.62) MCTE |

En el Municipio de Mogotes, Santander, se reunieron **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO** – secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de supervisor del contrato de consultoría No. 142– 2025 y **GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P** identificada con NIT 901.093.747-1, actuando como representante legal **DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINSON** titular de la cedula de ciudadanía No. 23.782914 expedida de Moniquirá con el fin de suscribir la presente acta y dar inicio a las actividades objeto del contrato, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Mogotes, ha realizado el proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.
2. Que la alcaldesa municipal mediante oficio de fecha Diecinueve (19) de agosto de 2025, delegó la actividad de supervisión en los cargos de Secretaría de Planeación y Obras Públicas, a través de los jefes de dichos despachos o quienes hagan sus veces, el cual se encuentra debidamente notificado y aceptado.
3. Que en el mencionado contrato SI exigió al contratista la constitución de pólizas a favor de la entidad estatal contratante.
4. Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
5. Que las partes acuerdan fijar como fecha de inicio el día de hoy veintinueve (29) de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

**POR EL MUNICIPIO DE MOGOTES,**

**JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO.**
Secretario de Planeación y obras públicas Municipal.

**POR EL CONTRATISTA,**

**R.L. DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINSON**
C.C. 23.782914 expedida de Moniquirá
**GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P**
NIT 901.093.747-1