CMA-DO-SRT-075-2020

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"".

FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2020

1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL INVÍAS.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS por medio del presente documento da respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes dentro del término de traslado del Informe de Evaluación, publicado en el portal único de contratación – SECOP 2, el día 24 de Septiembre de 2020, de la siguiente manera:

1.1 OBSERVACIONES JURIDICAS:

- **PROPONENTE No. 94 CONSORCIO UNG-UZAQUE**

En el informe final de fecha 24 de Septiembre de 2020, se solicitó al proponente:

(…)

No obstante lo anterior, revidado nuevamente el certificado de existencia y representación legal del integrante del Consorcio **ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Sigla: UNIGRANADINOS** consta en la misma que: "(…) Facultades del Representante Legal: "(…) F. Celebrar actos, convenios y contratos acordes y aprobados por la junta directiva. (Negrillas fuera del texto)

Atendiendo la limitación presentada en el certificado de existencia y representación legal para celebrar contratos, se solicita a la **ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA** que allegue la documentación idónea teniente a levantar la respectiva limitación.

Asi entonces, deberá allegar el citado documento, dentro del término de traslado del presente documento.

Teniendo en cuenta que el proponente no ha cumplido con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego de Condiciones, obtiene calificación jurídica de **NO HABIL**, hasta cuando presente el documento subsanable conforme con lo establecido en el pliego de condiciones."

En consecuencia, dentro del término establecido por la entidad para subsanar (28 de septiembre de 2020) el proponente no allegó el documento en el cual se levantara la correspondiente limitación, requisito jurídico solicitado, incurriendo con ello en la CAUSAL DE RECHAZO establecida en los numerales 2.11 y 7.7-1 del Pliego de condiciones que en su orden consagran:

"2.11. REGLAS DE SUBSANABILIDAD.

(…..)Los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación, deberán allegar las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta en el proceso de selección o para el módulo o módulos a los cuales esté presentando oferta. (…..)"

7.7. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Son causales de rechazo las siguientes:

1) ***Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado*** *o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante.*

Conforme con lo expuesto, el proponente obtiene calificación jurídica de **RECHAZADO.**

1.2 OBSERVACIONES FINANCIERAS:

Durante el traslado del Informe de Evaluación no se presentaron observaciones al informe final, por lo cual se mantiene la evaluación financiera para todos los proponentes.

1.3 OBSERVACIONES TECNICAS:

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 6 CONSORCIO GEYKA**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2013371** y **CO1.MSG.2013369** de fecha 27/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

Con relación a la evaluación de la Experiencia aportada por el PROPONENTE No. 6 CONSORCIO GEYKA, para el concurso de la referencia, tenemos la siguiente observación:

En el Cuadro No. 3 Evaluación de la Experiencia Específica para el Contrato de Orden 5 (AERONAUTICA CIVIL 7000251-OH-2007) inscrito en el RUP con No. 69, el Comité Evaluador indicó que el VFA en SMMLV fue de 42,6272000 para el respectivo contrato, valor en decimales que no es correcto.

Por lo anterior, nos permitimos aclarar que para el Contrato de Orden 5 (AERONAUTICA CIVIL 7000251-OH-2007), cuyo consecutivo en el RUP es 69, el valor de VFA (SMMLV) correspondiente a CGR es de 49,6270000, la información correcta extractada del RUP es la siguiente tal como se evidencia en la imagen.

Atentamente solicitamos al Comité Evaluador corregir para el Contrato de Orden 5 (AERONAUTICA CIVIL 7000251-OH-2007) el VFA (SMMLV), que debe ser de 49,6720000 y así mismo, el PFM aportados por el PROPONENTE No. 6 CONSORCIO GEYKA para la experiencia, que debe ser de 35,59975711 SMMLV.

INVIAS RESPONDE:

El comité evaluador procede a verificar nuevamente la documentación aportada, evidenciando que la información contenida en el RUP del integrante CGR SAS, correspondiente al consecutivo No. 69 con el cual está acreditando al contrato de orden No. 5 suscrito con la AERONAUTICA, corresponde a los valores ingresados en la matriz técnica y así mismo el Valor de VFA, se calcula correctamente cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones.
Por lo anterior, su observación **NO PROCEDE** y su calificación técnica se mantiene como **HÁBIL.**

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 12 VIASTOP SAS**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2009172** de fecha 25/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

Por medio del presente nos permitimos aclarar la suspensión del contrato con Numero de orden 1, presentada en nuestra experiencia la cual es la siguiente y se puede verificar en el certificado aportado:
Suspensión 1: 10 octubre 2004 a 9 de diciembre de 2004
Suspensión 2: 10 de diciembre 2004 y se reinicia antes del tiempo previsto (ver en la certificación Reanudación 1) 19 de diciembre de 2004
Suspensión 3: 28 de febrero de 2005 al 14 de abril de 2005
Para un total de tiempo de suspensión de: 3.8999999 y no 4.6333333 como lo califica la entidad en el informe de Matriz Técnica.

INVIAS RESPONDE:

1. Con respecto al contrato de orden No. 1 suscrito con INVIAS, el comité evaluador procedió a realizar la verificación de los documentos presentados y la documentación interna para la acreditación de la experiencia del contrato de orden 1, evidenciando que la suspensión corresponde a: 3,8666667 meses

Así las cosas, su observación **PROCEDE** y se corrige la suspensión del contrato de orden No. 1 de Interventoría en la matriz técnica.

- **PROPONENTE No. 16 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Contrato de orden 1: 075-1999
Suscrito con INVIAS

La entidad en atención a la ley, realizo de manera oficiosa la consulta interna, de la cual no se encontró información concerniente al contrato en cuestión. Es importante aclarar, que la estructuración de la propuesta está en cabeza del contratista y es este quien debe aportar todos los documentos válidos y requeridos para la acreditación de la experiencia.

Por lo tanto, el contrato de orden No. 1 aportado por el proponente SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA., **NO SE TIENE EN CUENTA PARA EFECTOS DE PONDERACION.**

Y obtiene la siguiente calificación técnica:

Evaluación:

Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aporto **UN (1)** contrato válido para la acreditación de experiencia, obteniendo calificación **TÉCNICA** de **HÁBIL**; los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen incorporado en el presente informe.

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 21 GNG INGENIERIA S.A.S.**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2020354** de fecha 29/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

Respuesta: Para este apartado, nos permitimos adjuntar certificado detallado del contrato que nos ocupa para su evaluación, la presente permitiría aclarar el tipo de pavimento de la vía objeto de interventoría.

INVIAS RESPONDE:

Respecto a su observación la entidad se manifiesta en los siguientes términos:

1. Una vez revisada la documentación aportada inicialmente para la acreditación del contrato de orden No. 1 suscrito con la ALCALDIA DE MOSQUERA, el proponente allegó en su propuesta inicial una CERTIFICACION, en dicho documento no se evidencia el tipo de pavimento intervenido, por lo cual no cumple con lo establecido en el numeral 5.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones.

2. Ahora bien, para el documento aportado adjunto a esta observación "CERTIFICACION" para aclarar que el tipo de pavimento intervenido es Flexible y Rígido, no se tiene en cuenta para efectos de acreditación de experiencia, es de aclarar al proponente que esos documentos no cumplen con los requerimientos del pliego toda vez que vulnera lo establecido en la nota del numeral 5.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE lo siguiente:

(…)

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberán ser anexados por el oferente dentro del sobre No.2 y no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre, por ser factor de ponderación de las ofertas.

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA A PARTIR DE LA INFORMACION APORTADA EN EL SOBRE 2, ***POR ENDE NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACIÓN O DE COMPLEMENTACIÓN, POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACION DE LAS OFERTAS.***

(…) subrayado fuera de texto
Con estos nuevos documentos aportados el proponente pretende mejorar la propuesta, teniendo en cuenta que es una circunstancia nueva y posterior al cierre del presente proceso. Por tal manera, aceptar su pretensión seria vulnerar los derechos de los proponentes que, si acataron los tiempos los numerales y las notas establecidas en el pliego de condiciones, hecho por el cual la entidad NO puede tener en cuenta los documentos aportados, la cual es aportada de manera extemporánea al cierre del proceso.

3. Por último, es importante manifestar que la diligencia en la elaboración de la propuesta está en cabeza del proponente y no en cabeza de la Entidad, por lo cual el proponente debe garantizar que con la propuesta presentada se dé cumplimiento a la totalidad de requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

4. Por lo tanto, su observación **NO PROCEDE** y el contrato de orden No. 1 no se tiene en cuenta para efectos de ponderación, por lo cual su calificación técnica se mantiene como **HÁBIL**.

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 31 MIRS LATINOAMERICA S.A.S.**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2009595** de fecha 25/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

Una vez revisado el informe de evaluación publicado por la entidad mediante la plataforma Secop II, dentro de la evaluación del Contrato de orden No. 6, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA", se observa que la entidad toma un plazo de ejecución de 9,1666666 meses. Al respecto, nos permitimos aclarar:
- En las páginas No. 46 y 47 del documento EXPERIENCIA_075_DEF, se indican las siguientes fechas:
[Imagen]
- En la página No. 51 de ese mismo documento, se especifican las siguientes suspensiones:
[Imagen]
Teniendo en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones: "En caso de indicar el tiempo total en días del período de suspensión, se sumarán los días de la suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato en meses". A continuación, se presenta el tiempo de suspensión en meses:
[Adjunta Tabla]
Considerando que la fecha de inicio fue el 12/04/2018 y la fecha de terminación el 16/09/2019, el tiempo transcurrido entre estas dos fechas es de 17.4333333 meses, y al descontar el tiempo de suspensiones da un total de 11.3666667 meses.
Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la entidad evaluar nuestra experiencia con el plazo correcto.

INVIAS RESPONDE:

1. Con respecto al contrato de orden No. 6 suscrito con el ALCALDIA DE SOACHA, el comité evaluador procedió a realizar la verificación de los documentos presentados por el proponente para la acreditación de la experiencia del contrato de orden 2, evidenciando que el proponente presento una ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA Y ACTA DE TERMINACION DE INTERVENTORIA en donde se evidencian las siguientes suspensiones:
2.

ACTA No.	TIEMPO
Acta No. 1	66 días
Acta No. 2	35 días
Acta No. 3	85 días
Acta No. 4	30 días
Acta No. 5	32 días
Total días	258 días
Total en meses	8,2666667

Cabe aclarar al proponente que el numeral 5.1.4.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA del pliego de condiciones establece:
(…)
Tiempo total de suspensión (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditación se tendrá en cuenta lo siguiente:
En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y años de inicio y terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las fechas de iniciación y terminación de las mismas, para el cálculo de las suspensiones.
Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se indique la fecha de reanudación o de reiniciación, o de levantamiento de la misma, se tomará como fecha de terminación de la suspensión, el día anterior a la reanudación o de reiniciación, o de levantamiento. En caso que en los documentos aportados se evidencie que la fecha de terminación de la suspensión y fecha de reinicio de la suspensión sea la misma, esta se tomará como fecha de terminación de la suspensión.
En caso de indicar el tiempo total en días del período de suspensión, se sumarán los días de la suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato en meses. *(…)" (Subrayados fuera de texto)*

Dado lo anterior, el comité evaluador procede a calcular la suspensión como lo establece el pliego de condiciones.
Cabe aclarar al proponente que, en su apreciación sobre las suspensiones, se encuentra omitiendo el Acta No. 1 la cual equivale a 66 días.

Así las cosas, su observación **NO PROCEDE** y se mantiene la suspensión de 8,2666667 meses en el contrato de Interventoría.

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 35 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2009724** de fecha 25/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

De manera respetuosa nos permitimos observar la evaluación de nuestra experiencia, específicamente en cuanto al cálculo de las suspensiones de dos de los contratos aportados en la propuesta del oferente No. 35 para el presente proceso.
Al respecto, para la calificación de las suspensiones el pliego de condiciones establece en la página 79 la siguiente regla:
[Imagen]
Así las cosas, nos permitimos observar lo siguiente:
1. CONTRATO DE ORDEN 5 SUSCRITO CON METRO CALI: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL CENTRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS: CARRERA 4N ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE 26, Y CARRERA 1 ENTRE CALLES 19 Y 40, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI
De acuerdo con acta de liquidación aportada en nuestra propuesta en la subcarpeta 11 se tiene lo siguiente:
Con esta información se tiene:
Fecha de inicio de suspensión: 19-12-2005
Fecha fin de suspensión: 31-08-2006, en este punto se aclara que el acta 8 de reinicio se suscribe el 31 de agosto, pero el reinicio se da el 01-09-2006, pues es claro que en la nota 10 del fragmento del acta se especifica que la suspensión va hasta el 31 de agosto de 2006. Y esto a su vez en consistente con el acta de suspensión No. 8 también aportada en nuestra propuesta:
[Imagen]
Empleando los procedimientos de cálculo establecidos en el pliego de condiciones se obtiene un valor de suspensión de 8,50 meses y no 8,5333333 como esta consignado en la matriz de evaluación técnica.
[Imagen]
Solicitamos amablemente a la entidad, se sirva corregir la suspensión y consignar el plazo correcto del contrato el cual es de 23,73333330 meses de acuerdo con los procedimientos de cálculo consignados en el pliego de condiciones.

INVIAS RESPONDE:

2. Con respecto al contrato de orden No. 5 suscrito con el METRO CALI, el comité evaluador procedió a realizar la verificación de los documentos presentados por el proponente para la acreditación de la experiencia del contrato de orden 5, evidenciando que el proponente presento una ACTA DE LIQUIDACION, CERTIFICACION Y ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA en donde se evidencia una suspensión de:
3.

FECHA DE INCIO DE SUSPENSION	FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN	**TIEMPO DE SUSPENSION**
19/12/2005	31/08/2006	01/09/2006	**8,5333333**

Cabe aclarar al proponente que el numeral 5.1.4.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA del pliego de condiciones establece:

(…)
Tiempo total de suspensión (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditación se tendrá en cuenta lo siguiente:
En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y años de inicio y terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las fechas de iniciación y terminación de las mismas, para el cálculo de las suspensiones.

CUANDO NO SE INDIQUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, PERO SE INDIQUE LA FECHA DE REANUDACIÓN O DE REINICIACIÓN, O DE LEVANTAMIENTO DE LA MISMA, SE TOMARÁ COMO FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, EL DÍA ANTERIOR A LA REANUDACIÓN O DE REINICIACIÓN, O DE LEVANTAMIENTO. *En caso que en los documentos aportados se evidencie que la fecha de terminación de la suspensión y fecha de reinicio de la suspensión sea la misma, esta se tomará como fecha de terminación de la suspensión. (…)" (Subrayados fuera de texto)*

Dado lo anterior, el ACTA DE REINCIO DE LA INTERVENTORIA presentada por el proponente, evidencia la suspensión con fechas de inicio y reinicio (día-mes-año) y así mismo se procede a calcular la suspensión como lo establece el pliego de condiciones.

Así las cosas, su observación **NO PROCEDE** y se mantiene la suspensión de 8,5333333 en el contrato de Interventoría.

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 38 UNIÓN TEMPORAL RISARALDA 075**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2017667** de fecha 28/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

Una vez revisado el informe de evaluación publicado por la entidad mediante la plataforma Secop II, encontramos que de acuerdo a nuestra aclaración del informe preliminar se nos reconoce la certificación del discapacitado, sin embargo, al momento de ver el cuadro resumen, no se nos reconoce el punto por discapacitado, solicitamos corregir dicha calificación.
En cuanto a la experiencia requerida queremos aclarar la misma así:
[Tabla]
Así las cosas, nos permitimos observar lo siguiente:
Contrato de Interventoría RUP No 6
Se adjunta certificación del contrato de obra, donde se evidencia la intervención con "Carpeta Densa en Caliente MDC-2", junto con el acta de recibo final de obra, donde se evidencia interventor y contratista del proyecto.
Contrato de Interventoría RUP No 12
Se adjunta contrato de obra, donde se evidencia la intervención con "Mezcla Densa en Caliente MDC-2 y MDC-1", junto con el acta de liquidación de obra, donde se evidencia interventor y contratista del proyecto.
Contrato de Interventoría RUP No 101
Se adjunta acta de terminación de obra, donde se evidencia la intervención con "Mezcla Densa en Caliente MDC-2 y MDC-1", y donde se evidencia interventor y contratista del proyecto.
Contrato de Interventoría RUP No 116
En el documento entregado con la propuesta (acta de liquidación) es claro en su objeto que son vías en pavimento rígido, igualmente en el acta de liquidación, resaltamos la fecha de terminación nuevamente. (se adjunta).
Se adjunta contrato de obra, donde se evidencia la intervención con "concreto clase C para pavimentos", junto con el acta de liquidación de obra, donde se evidencia interventor y contratista del proyecto.
[Imagen]

Por tanto, solicitamos a la entidad, aceptar los contratos presentados dentro de nuestra experiencia requerida y su respectiva ponderación.

INVIAS RESPONDE:

Respecto a su observación la entidad se manifiesta en los siguientes términos:

1. Una vez revisada la documentación aportada inicialmente para la acreditación del contrato de orden No. 1, 2, 4 y 5, el proponente allegó en su propuesta inicial documentación donde no se evidencia el tipo de pavimento intervenido, por lo cual no cumple con lo establecido en el numeral 5.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones.

   Así mismo, el contrato de orden 5, no cumple con el numeral 5.1.4.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA del pliego de condiciones.

2. Ahora bien, para los nuevos documentos aportados adjunto a esta observación para aclarar el tipo de pavimento intervenido en los contratos y la fecha de terminación, no se tiene en cuenta para efectos de acreditación de experiencia, es de aclarar al proponente que esos documentos no cumplen con los requerimientos del pliego toda vez que vulnera lo establecido en la nota del numeral 5.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE lo siguiente:

(…)

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberán ser anexados por el oferente dentro del sobre No.2 y no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre, por ser factor de ponderación de las ofertas.

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA A PARTIR DE LA INFORMACION APORTADA EN EL SOBRE 2, ***POR ENDE NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACIÓN O DE COMPLEMENTACIÓN, POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACION DE LAS OFERTAS.***

(…) subrayado fuera de texto

Con estos nuevos documentos aportados el proponente pretende mejorar la propuesta, teniendo en cuenta que es una circunstancia nueva y posterior al cierre del presente proceso. Por tal manera, aceptar su pretensión seria vulnerar los derechos de los proponentes que, si acataron los tiempos los numerales y las notas establecidas en el pliego de condiciones, hecho por el cual la entidad NO puede tener en cuenta los documentos aportados, la cual es aportada de manera extemporánea al cierre del proceso.

3. Por último, es importante manifestar que la diligencia en la elaboración de la propuesta está en cabeza del proponente y no en cabeza de la Entidad, por lo cual el proponente debe garantizar que con la propuesta presentada se dé cumplimiento a la totalidad de requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

4. Por lo tanto, su observación **NO PROCEDE** y los contratos de orden No. 1, 2, 4 y 5 no se tienen en cuenta para efectos de ponderación, por lo cual su calificación técnica se mantiene como **NO HÁBIL**.

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 42 INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES S.A.S**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2020204** de fecha 29/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

Para cumplir con dicho requisito INTERGES SAS aportó los siguientes contratos de interventoría:
1. FI-105-I2009-S "REALIZAR LA CONSULTORIA, EN LA MODALIDAD ASESORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON SUS CORRESPONDIENETES INTERVENTORIAS SEÑALADOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 007 DE 2009 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA CON EL MUNICIPIO DE ARAUCA"
2. 0000527-2009 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS Y S.G.P., EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA"
3. 650-2011 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS Y S.G.P., EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA"
Al respecto, es importante mencionar que en los certificados de los contratos de interventoría aportados, se menciona el objeto de los contratos de obras en vías a los que se les hizo la interventoría respectivamente; y es claro que se intervinieron vías urbanas en PAVIMENTO ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO y vías terciaria que siempre se hacen PLACA HUELLAS. Y la interventoría a infraestructura vial se realizó a este tipo de vías.
Para mayor claridad a la entidad y no con el objeto de complementar información adjunto las actas de recibo final de las obras a las cuales se les realizo la interventoría para que la entidad verifique el tipo de pavimento utilizado.
Con relaciona los contratos de orden 2 y 3 los cuales mencionan en la documentación adjunta fecha de recibo final, es claro que esa es la fecha en que se terminó el contrato de interventoría, teniendo en cuenta que éste contiene varios componentes dentro del mismo contrato.

Solicito respetuosamente a la entidad tener en cuenta los contratos presentados para efectos de ponderación y permitir a la empresa INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S continuar en el proceso de evaluación precontractual.

INVIAS RESPONDE:

Respecto a su observación la entidad se manifiesta en los siguientes términos:

1. Una vez revisada la documentación aportada inicialmente para la acreditación del contrato de orden No. 1, 2 y 3, el proponente allegó en su propuesta inicial documentación donde no se evidencia el tipo de pavimento intervenido, por lo cual no cumple con lo establecido en el numeral 5.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones.

   Así mismo, el contrato de orden 2 y 3, no cumple con el numeral 5.1.4.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA del pliego de condiciones.

2. Con respecto a su apreciación, se le aclara al proponente que ni en los objetos de los contratos ni en los documentos aportados se evidencian actividades de pavimentación en ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO Y/O PLACA HUELLA, por lo cual, la Entidad no es la llamada a inferir, asumir, interpretar, suponer o deducir información, más allá de lo que efectivamente se encuentra consignado en la documentación que reposa en la propuesta. Por lo tanto, es el oferente quien tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso y que son los que le dan certeza a la entidad de la experiencia que el proponente quiere acreditar.

Así mismo, cabe aclarar al proponente, el pliego es claro al indicar que la fecha de recibo final no es válida para acreditar la fecha de terminación del contrato de interventoría, regla que se establece en el siguiente numeral:

"(…)

5.1.4.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA

Los requisitos que deberá acreditar el proponente son los siguientes:

La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). *No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes.*

PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, LA ENTIDAD NO VALIDARA LA FECHA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL Y/O FECHA DEL ACTA FINAL Y/O FECHA DE LIQUIDACIÓN COMO FECHA DE TERMINACIÓN.

(…)".

3. Ahora bien, para los nuevos documentos aportados adjunto a esta observación para aclarar el tipo de pavimento intervenido en los contratos y la fecha de terminación, no se tiene en cuenta para efectos de acreditación de experiencia, es de aclarar al proponente que esos documentos no cumplen con los requerimientos del pliego toda vez que vulnera lo establecido en la nota del numeral 5.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE lo siguiente:

(…)

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberán ser anexados por el oferente dentro del sobre No.2 y no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre, por ser factor de ponderación de las ofertas.

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA A PARTIR DE LA INFORMACION APORTADA EN EL SOBRE 2, ***POR ENDE NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACIÓN O DE COMPLEMENTACIÓN, POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACION DE LAS OFERTAS.***

(…) subrayado fuera de texto
Con estos nuevos documentos aportados el proponente pretende mejorar la propuesta, teniendo en cuenta que es una circunstancia nueva y posterior al cierre del presente proceso. Por tal manera, aceptar su pretensión seria vulnerar los derechos de los proponentes que, si acataron los tiempos los numerales y las notas establecidas en el pliego de condiciones, hecho por el cual la entidad NO puede tener en cuenta los documentos aportados, la cual es aportada de manera extemporánea al cierre del proceso.

4. Por lo tanto, su observación **NO PROCEDE** y los contratos de orden No. 1, 2 y 3 no se tienen en cuenta para efectos de ponderación, por lo cual su calificación técnica se mantiene como **NO HÁBIL**.

- **PROPONENTE No. 49 PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES**

Contrato de orden 3: 2456-2008
Suscrito con INVIAS

Una vez realizada la verificación del contrato de orden No. 3, la Entidad NO evidencia que el contrato cumpla con lo requerido en el numeral **5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.** El contrato solo evidencia actividades ejecutadas en afirmado.

Por lo tanto, el contrato de orden No. 3 aportado por el proponente PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES, **NO SE TIENE EN CUENTA PARA EFECTOS DE PONDERACION.**
Y obtiene la siguiente calificación técnica:
Evaluación:

Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aporto **TRES (3)** contratos válidos para la acreditación de experiencia, obteniendo calificación **TÉCNICA** de **HÁBIL**; los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen incorporado en el presente informe.

- **OBSERVACION DE PROPONENTE No. 68 CONSORCIO KIA**

El proponente dentro del término establecido para observaciones presento en la plataforma del SECOP II mensaje con referencia **CO1.MSG.2019533** de fecha 27/09/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

En atención al informe de evaluación del concurso CMA-DO-SRN-075-2020, publicado el pasado 24 de septiembre y estando en el término legal para realizar observaciones, nos permitimos aclarar lo siguiente:
Si bien el certificado de experiencia aportado para el contrato con número de orden No.3, y asociado al contrato de interventoría Nº 4600051883 de 2013 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA TRANSVERSAL SUPERIOR CON LA LOMA DE LOS BALSOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, no especifica el tipo de pavimento; como asfaltico, de concreto o de placa huella, si está claro que la obra incluyo la ejecución de VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO, en la ciudad de Medellín con calzada superior a 7 metros y además que el contrato de interventoría tuvo un valor superior a los 1.000 SMMLV:
[Imagen]
Se infiere entonces que el comité evaluador tiene dudas frente a si se trató de Pavimento Articulado (con adoquines), el cual estaría excluido como experiencia a acreditar en el presente proceso. Lo anterior entendiendo que la definición de Proyectos de Pavimento según el pliego precisa en pág. 28:
"Proyectos de Pavimentación. Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Sub-bases y/o bases). Para el presente proceso de selección no se tendrán en cuenta pavimentos articulados." Subrayado fuera de texto.
Es necesario ahora que citemos al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá D.C., noviembre doce (12) de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-26-000-1996-12809-01(27986) a) Reiteración de la doctrina contenida en la sentencia del 26 de febrero de 2014 –exp. 25.804-: La evaluación de ofertas y el régimen jurídico de la subsanabilidad de los requisitos- :
"Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la aclaración o explicación se admite, incluso, sobre requisitos que afectan la comparación de las ofertas y/o inciden en la asignación del puntaje, siempre y cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque allí no se modificará el ofrecimiento, simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que ya existe sólo que es contradictorio o confuso, se busca sacar a la luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el requisito que admite ser aclarado tiene que estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance, contenido o acreditación, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos diferentes."
De este modo, solicitamos se nos permita aclarar la duda frente al tipo de pavimento ejecutado durante en la ejecución del contrato en cuestión, y para ello adjuntamos la otra certificación del mismo contrato en la si se confirma que el pavimento no es otro que Pavimento Asfaltico.
Por lo antes expuesto solicitamos de manera respuesta se incluya el contrato referido para la valuación y asignación de puntaje definitivo.

INVIAS RESPONDE:

Respecto a su observación la entidad se manifiesta en los siguientes términos:

1. Una vez revisada la documentación aportada inicialmente para la acreditación del contrato de orden No. 3 suscrito con la ALCALDIA DE MEDELLIN, el proponente allegó en su propuesta inicial una CERTIFICACION, en dicho documento no se evidencia el tipo de pavimento intervenido, por lo cual no cumple con lo establecido en el numeral 5.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones.

2. Ahora bien, para el documento aportado adjunto a esta observación "CERTIFICACION" para aclarar que el tipo de pavimento intervenido es Asfaltico, no se tiene en cuenta para efectos de acreditación de experiencia, es de aclarar al proponente que esos documentos no cumplen con los requerimientos del pliego toda vez que vulnera lo establecido en la nota del numeral 5.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE lo siguiente:

(…)

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberán ser anexados por el oferente dentro del sobre No.2 y no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre, por ser factor de ponderación de las ofertas.

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA A PARTIR DE LA INFORMACION APORTADA EN EL SOBRE 2, ***POR ENDE NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACIÓN O DE***

COMPLEMENTACIÓN, POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACION DE LAS OFERTAS.

(…) subrayado fuera de texto
Con este nuevo documento aportado el proponente pretende mejorar la propuesta, teniendo en cuenta que es una circunstancia nueva y posterior al cierre del presente proceso. Por tal manera, aceptar su pretensión seria vulnerar los derechos de los proponentes que, si acataron los tiempos los numerales y las notas establecidas en el pliego de condiciones, hecho por el cual la entidad NO puede tener en cuenta los documentos aportados, la cual es aportada de manera extemporánea al cierre del proceso.

3. Por último, es importante manifestar que la diligencia en la elaboración de la propuesta está en cabeza del proponente y no en cabeza de la Entidad, por lo cual el proponente debe garantizar que con la propuesta presentada se dé cumplimiento a la totalidad de requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

4. Por lo tanto, su observación **NO PROCEDE** y el contrato de orden No. 3 no se tiene en cuenta para efectos de ponderación, por lo cual su calificación técnica se mantiene como **HÁBIL**.

- **PROPONENTE No. 72 HACE INGENIEROS S.A.S.**

Contrato de orden 2: 1044-2001
Suscrito con INVIAS

Una vez realizada la verificación del contrato de orden No. 2, la Entidad NO evidencia que el contrato cumpla con lo requerido en el numeral **5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.** El contrato solo evidencia actividades ejecutadas en afirmado.

Por lo tanto, el contrato de orden No. 2 aportado por el proponente HACE INGENIEROS S.A.S., **NO SE TIENE EN CUENTA PARA EFECTOS DE PONDERACION.**

Y obtiene la siguiente calificación técnica:

Evaluación:

Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aporto **CINCO (5)** contratos válidos para la acreditación de experiencia, obteniendo calificación **TÉCNICA** de **HÁBIL**; los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen incorporado en el presente informe.

2. CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS

Con base en lo anotado en este informe, la calificación definitiva de las propuestas, es la siguiente:

No. DE PROPUESTA	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD TECNICA	CALIFICACIÓN DEFINITIVA (Hábil / No Hábil)	NÚMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS VÁLIDOS (n)	Ponderación por PFMT		VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL
								PFMT APORTADO POR EL PROPONENTE (SMMLV)	PUNTAJE OBTENIDO (Puntos)			
1	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	3,000	35,658 6445	**881,3 621548**	**10,000**	100,000	**991,36 21548**
2	CONSORCIO NISA 2020	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	39,555 8124	**890,0 000000**	**10,000**	100,000	**1000,0 000000**
3	CONSORCIO CPT -IB	**RECHAZO**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**RECHAZO**	6,000	47,466 5974	**886,4 400054**	**10,000**	100,000	**0,0000 000**
4	CONSORCIO VIALSA CR RISARALDA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	43,511 3163	**889,1 098815**	**10,000**	100,000	**999,10 98815**
5	CONSORCIO INVÍAS RISARALDA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	2,000	65,200 1526	**852,5 915483**	**10,000**	100,000	**962,59 15483**

6	**CONSORCIO GEYKA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	35,599 7597	**881,0 99132 3**	**10,000**	100,0 00	**991,09 91323**
7	**INCOPLAN SA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	39,555 2133	**890,0 00000 0**	**10,000**	100,0 00	**1000,0 00000 0**
8	**CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	43,510 9091	**889,1 10064 8**	**0,000**	100,0 00	**989,11 00648**
9	**PLANES S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,466 6040	**886,4 39999 4**	**10,000**	100,0 00	**996,43 99994**
10	**CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL RISARALDA II**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	43,511 2946	**889,1 09891 3**	**10,000**	100,0 00	**999,10 98913**
11	**CONSORCIO RISARALDA ET**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	43,511 1365	**889,1 09962 5**	**10,000**	100,0 00	**999,10 99625**
12	**VIASTOP SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	47,455 4723	**886,4 50010 9**	**10,000**	100,0 00	**996,45 00109**
13	**CONSORCIO ARG CODIPRO**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	2,000	38,992 5878	**889,8 19755 6**	**0,000**	100,0 00	**989,81 97556**
14	**ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	35,599 9531	**881,1 00002 6**	**10,000**	100,0 00	**991,10 00026**
15	**CONSORCIO DF10**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	31,985 0310	**857,3 99663 7**	**0,000**	100,0 00	**957,39 96637**
16	**SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	1,000	66,348 1754	**849,1 67284 5**	**0,000**	100,0 00	**949,16 72845**
17	**CONSORCIO MRN075**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,466 5764	**886,4 40024 3**	**10,000**	100,0 00	**996,44 00243**
18	**CINTE SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	47,467 5824	**886,4 39118 8**	**10,000**	100,0 00	**996,43 91188**
19	**CONSORCIO INGEVIAL PCC**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	39,555 5190	**890,0 00000 0**	**10,000**	100,0 00	**1000,0 00000 0**
20	**CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS 2**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	35,600 2246	**881,1 01224 3**	**0,000**	100,0 00	**981,10 12243**
21	**GNG INGENIERIA S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	1,000	37,619 4231	**887,8 67826 0**	**10,000**	100,0 00	**997,86 78260**
22	**ARA INGENIERÍA S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	35,600 5456	**881,1 02668 7**	**10,000**	100,0 00	**991,10 26687**
23	**CONSORCIO TECNIVIAS TECNICAL**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	2,000	39,262 8917	**889,9 51296 8**	**0,000**	100,0 00	**989,95 12968**
24	**CONSORCIO INTERVENTORES JI**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,466 6755	**886,4 39935 1**	**10,000**	100,0 00	**996,43 99351**
25	**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	43,511 4611	**889,1 09816 4**	**10,000**	100,0 00	**999,10 98164**
26	**CONSORCIO INTERVIAL CAFÉ**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,466 3940	**886,4 40188 4**	**0,000**	100,0 00	**986,44 01884**
27	**CONSORCIO JJ RISARALDA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	45,479 6155	**888,0 03713 8**	**10,000**	100,0 00	**998,00 37138**
28	**CONSORCIO STC RISARALDA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	48,593 6925	**885,3 53359 3**	**10,000**	0,000	**895,35 33593**
29	**CONSORCIO INGRA 075**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,467 1874	**886,4 39474 3**	**10,000**	100,0 00	**996,43 94743**
30	**INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	1,000	41,805 8824	**889,7 11936 8**	**10,000**	100,0 00	**999,71 19368**
31	**MIRS LATINOAMERICA S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	36,911 6016	**886,0 23814 5**	**10,000**	100,0 00	**996,02 38145**
32	**CONSORCIO INGAVI**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	39,882 8425	**889,9 93905 0**	**10,000**	100,0 00	**999,99 39050**
33	**CONSORCIO INTERVIAL LOJ**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	43,510 7678	**889,1 10128 4**	**10,000**	100,0 00	**999,11 01284**
34	**CONSORCIO RISARALDA RURAL**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	35,599 7659	**881,0 99160 2**	**10,000**	100,0 00	**991,09 91602**

35	**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	47,479 4766	**886,4 28404 6**	**10,000**	100,0 00	**996,42 84046**
36	**CONSORCIO CF RISARALDA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	47,467 0611	**886,4 39588 0**	**10,000**	100,0 00	**996,43 95880**
37	**CONSORCIO ALFA 075**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	40,413 5920	**889,9 58116 7**	**10,000**	100,0 00	**999,95 81167**
38	**UNIÓN TEMPORAL RISARALDA 075**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**NO HÁBI L**	**NO HÁBIL**	0,000	0,0000 000	**0,000 0000**	**0,000**	100,0 00	**0,0000 000**
39	**CONSORCIO KOVIAL**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	39,556 1425	**890,0 00000 0**	**10,000**	100,0 00	**1000,0 00000 0**
40	**CONSORCIO RURAL 2020**	**RECH AZO**	**RECH AZO**	**RECHAZ O**	HÁBIL	**RECH AZO**	1,000	20,918 8235	**692,4 33524 7**	**10,000**	100,0 00	**0,0000 000**
41	**CONSORCIO CONSULTORES G**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,587 3339	**886,3 30513 3**	**10,000**	100,0 00	**996,33 05133**
42	**INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES S.A.S**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**NO HÁBI L**	**NO HÁBIL**	0,000	0,0000 000	**0,000 0000**	**10,000**	100,0 00	**0,0000 000**
43	**CONSORCIO INTER-RURAL A.S.O.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	44,857 4220	**888,4 01022 3**	**10,000**	100,0 00	**998,40 10223**
44	**SEMPAF INGENIERÍA S.A.S**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	43,510 8166	**889,1 10106 4**	**0,000**	100,0 00	**989,11 01064**
45	**NELSON FREDY ARDILA GELVEZ**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	39,555 4871	**890,0 00000 0**	**0,000**	100,0 00	**990,00 00000**
46	**VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	35,600 0733	**881,1 00543 5**	**10,000**	100,0 00	**991,10 05435**
47	**CONSORCIO ECU RISARALDA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	35,599 7211	**881,0 98958 6**	**10,000**	100,0 00	**991,09 89586**
48	**CONSORCIO WH**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	1,000	43,284 9057	**889,2 08857 4**	**0,000**	100,0 00	**989,20 88574**
49	**PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	3,000	45,960 4169	**887,6 66526 9**	**10,000**	100,0 00	**997,66 65269**
50	**AGUASANITARIAS SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	33,920 7169	**871,9 39447 7**	**10,000**	100,0 00	**981,93 94477**
51	**CONSORCIO LAS TERMOPILAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	39,555 8225	**890,0 00000 0**	**10,000**	100,0 00	**1000,0 00000 0**
52	**CONSORCIO ID 075**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	43,511 6448	**889,1 09733 7**	**0,000**	100,0 00	**989,10 97337**
53	**INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	1,000	34,345 9029	**874,5 62217 1**	**0,000**	100,0 00	**974,56 22171**
54	**CONSORCIO LONDON 75**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	46,531 3464	**887,2 31977 2**	**0,000**	100,0 00	**987,23 19772**
55	**ICONSULTING S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	39,489 9415	**889,9 97555 0**	**0,000**	100,0 00	**989,99 75550**
56	**CONSORCIO TECNICO VIAL CR**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	41,612 2186	**889,7 59383 9**	**10,000**	100,0 00	**999,75 93839**
57	**INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	43,511 3255	**889,1 09877 4**	**0,000**	100,0 00	**989,10 98774**
58	**CONSORCIO INVIAL RISARALDA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	39,555 8136	**890,0 00000 0**	**10,000**	100,0 00	**1000,0 00000 0**
59	**CONSORCIO INGEVISA G&G**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	35,612 5594	**881,1 56640 6**	**10,000**	100,0 00	**991,15 66406**
60	**CONSORCIO INFRAVIAL**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	43,511 2589	**889,1 09907 4**	**10,000**	100,0 00	**999,10 99074**
61	**CONSORCIO HR-ARM 075**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	47,464 3122	**886,4 42061 7**	**10,000**	100,0 00	**996,44 20617**
62	**GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	43,510 8452	**889,1 10093 5**	**10,000**	100,0 00	**999,11 00935**
63	**JORES INGENIERIA LTDA.JORES LTDA.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	43,511 3633	**889,1 09860 4**	**0,000**	100,0 00	**989,10 98604**

64	**CONSORCIO DIN ISUTECH**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	43,511 3464	**889,1 098680**	**10,000**	100,0 00	**999,10 98680**
65	**COPEBA S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	35,417 8457	**880,2 616544**	**10,000**	100,0 00	**990,26 16544**
66	**VELNEC S.A**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	47,466 9854	**886,4 396562**	**10,000**	100,0 00	**996,43 96562**
67	**CONSORCIO INTERVIAS WCQ**	**RECH AZO**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**RECH AZO**	3,000	35,715 8139	**881,6 137411**	**10,000**	100,0 00	**0,0000 000**
68	**CONSORCIO KIA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	2,000	30,774 8031	**846,1 434528**	**10,000**	100,0 00	**956,14 34528**
69	**CONSORCIO VÍAS DEL FUTURO 075**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	3,000	66,883 1672	**847,5 203217**	**10,000**	100,0 00	**957,52 03217**
70	**OSAC S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	43,511 8864	**889,1 096250**	**10,000**	100,0 00	**999,10 96250**
71	**CB INGENIEROS S.A.S**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	43,511 4604	**889,1 098167**	**10,000**	100,0 00	**999,10 98167**
72	**HACE INGENIEROS S.A.S.**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	46,347 2343	**887,3 761609**	**10,000**	100,0 00	**997,37 61609**
73	**CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	39,520 9649	**889,9 993215**	**10,000**	100,0 00	**999,99 93215**
74	**CONSORCIO CYC 2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,466 2561	**886,4 403125**	**10,000**	100,0 00	**996,44 03125**
75	**CONSORCIO VIAL NOGOC**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	43,510 8911	**889,1 100729**	**10,000**	100,0 00	**999,11 00729**
76	**CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	35,600 2295	**881,1 012464**	**10,000**	100,0 00	**991,10 12464**
77	**CONSORCIO LA CEIBA 2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	1,000	43,685 3304	**889,0 298474**	**0,000**	100,0 00	**989,02 98474**
78	**CONSORCIO VIPROM**	**RECH AZO**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**RECH AZO**	4,000	40,372 1520	**889,9 620644**	**0,000**	100,0 00	**0,0000 000**
79	**CONSORCIO INTERVENTORIA RISARALDA-075-2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	44,959 8837	**888,3 386234**	**10,000**	100,0 00	**998,33 86234**
80	**CONSORCIO GEO-DVP**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	3,000	40,910 2022	**889,8 956092**	**10,000**	100,0 00	**999,89 56092**
81	**CONSORCIO VIAS HB 2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	3,000	35,599 7633	**881,0 991485**	**0,000**	100,0 00	**981,09 91485**
82	**CONSORCIO INTERESTUDIOS 075 2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	36,657 8874	**885,2 240731**	**0,000**	100,0 00	**985,22 40731**
83	**CONSORCIO RISARALDA RURAL 2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	43,511 3564	**889,1 098635**	**10,000**	100,0 00	**999,10 98635**
84	**CONSORCIO GPM – EMPROCIV II**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	23,616 3361	**745,4 868347**	**0,000**	100,0 00	**845,48 68347**
85	**CONSORCIO VICMAN 2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	4,000	43,512 2716	**889,1 094516**	**10,000**	100,0 00	**999,10 94516**
86	**INGENIERIA Y CONSULTORÍA INGECON SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	35,599 8616	**881,0 995909**	**10,000**	100,0 00	**991,09 95909**
87	**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	3,000	39,615 7213	**889,9 997937**	**10,000**	100,0 00	**999,99 97937**
88	**CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	3,000	45,717 3914	**887,8 402481**	**10,000**	100,0 00	**997,84 02481**
89	**CONSORCIO INTERVIAL 2020**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	47,478 9907	**886,4 288427**	**10,000**	100,0 00	**996,42 88427**
90	**CONSORCIO INTER RISARALDA**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	5,000	32,899 4225	**864,7 992600**	**10,000**	100,0 00	**974,79 92600**
91	**CONSORCIO INTER R&M CARING**	**RECH AZO**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**RECH AZO**	2,000	43,514 2011	**889,1 085828**	**10,000**	100,0 00	**0,0000 000**
92	**CONSORCIO VIAS RURALES TB**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	2,000	29,813 4546	**836,0 145487**	**0,000**	100,0 00	**936,01 45487**

93	**CONSORCIO VIAL MSO-GAN**	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	6,000	35,599 9017	**881,0 99771 3**	**10,000**	100,0 00	**991,09 97713**
94	**CONSORCIO UNG-UZAQUE**	RECH AZAD O	HÁBIL	HÁBIL	**NO HÁBI L**	**NO HÁBIL**	0,000	0,0000 000	**0,000 0000**	**0,000**	100,0 00	**0,0000 000**

3. EVALUACIÓN FACTORES DE PONDERACIÓN PRESENTADOS EN EL SOBRE No. 1

3.1 OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018)

No se presentaron observaciones respecto a este factor.

3.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Nota: En el traslado del Informe de Evaluación no se presentaron observaciones por lo cual se mantiene la evaluación.

3.2 TRATO NACIONAL:

Nota: En el traslado del Informe de Evaluación final no se presentaron observaciones por lo cual se mantiene la evaluación.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE

4.1 MIPYMES Y DISCAPACITADOS

Nota: En el traslado del Informe de Evaluación final no se presentaron observaciones por este criterio lo cual se mantiene la evaluación.

4.2 ACREDITACION PERSONAL CON DISCAPACIDAD

- **PROPONENTE No 21. GNG INGENIERIA SAS**

Mediante comunicación radicada en INVIAS a través de la plataforma del SECOP II el día *9/29/2020 1:14:38 PM*, el proponente presentó observación al informe de evaluación preliminar con referencia CO1.MSG.2020354, manifestando lo siguiente:


2. La entidad señala sobre el OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018):
PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 3 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 3 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO

NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR

Respuesta: Para este aparte nos permitimos adjuntar certificado de Ministerio de Trabajo con fecha de expedición del 19 de agosto de 2020, donde se evidencia que el radicado de nuestro tramite se realizo desde el 27 de abril hogaño. Es decir, que, para la fecha de presentación del presente proceso, ya estaba en trámite este documento. Así mismo, adjuntamos el correo de la trazabilidad de correos con la entidad donde se evidencia que dicho tramite se radico antes del 20 de julio de 2020.

Así las cosas, solicitamos amablemente a la entidad se revise la información aquí dispuesta, se califique la propuesta como cumple en todos los componentes y se le otorgue la totalidad del puntaje.

Lo anterior, no mejora ni adiciona ni modifica la propuesta presentada únicamente corresponde a una aclaración a la misma.



29/9/2020 Correo de GNG Ingeniería S.A.S - Fwd: TRAMITE CERTIFICADO

GNG Ingeniería S.A.S.

Licitaciones Gng <licitaciones@gng.com.co>

Fwd: TRAMITE CERTIFICADO

Nubia Aponte <nubia.aponte@gng.com.co> 1 de septiembre de 2020, 14:38
Para: Jorge Gomez <jorge.gomez@gng.com.co>, Licitaciones Gng <licitaciones@gng.com.co>

Buenas tardes,

envio certificado ministerio

---------- Forwarded message ---------
De: **Diana Elizabeth Hernandez Riano** <dhernandez@mintrabajo.gov.co>
Date: mar., 1 sept. 2020 a las 14:27
Subject: RE: TRAMITE CERTIFICADO
To: Nubia Aponte <nubia.aponte@gng.com.co>

Señores
GNG INGENIERÍA SAS
Correo: nubia.aponte@gng.com.co

Cordial saludo,

Producto de la solicitud consignada en radicado No. 13067 27 de abril de 2020 , remito en adjunto certificación del caso.

Es importante resaltar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el **Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020** medidas de urgencia para garantizar la atención, en la que se estipula en su artículo 8 lo siguiente: "***Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias.*** *Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso autorización certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso autorización certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación.* " Subrayado fuera del texto original. Relaciono acto administrativo en adjunto.

Con el presente correo, queda notificada la certificación.

Cordialmente,

Diana Hernández Riaño
Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites
Dirección Territorial Bogotá
dhernandez@mintrabajo.gov.co

Diana Hernández Riaño
Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites
Dirección Territorial Bogotá

29/9/2020 Correo de GNG Ingeniería S.A.S - Fwd: TRAMITE CERTIFICADO

dhernandez@mintrabajo.gov.co

De: Nubia Aponte <nubia.aponte@gng.com.co>
Enviado: jueves, 27 de agosto de 2020 7:10
Para: Diana Elizabeth Hernandez Riano <dhernandez@mintrabajo.gov.co>
Asunto: Fwd: TRAMITE CERTIFICADO

Buenos dias, ,

en la tarde de ayer recibimos su comunicado pero no venia el adjunto.

quedamos atentos gracias

De: Dirección Territorial De Bogota <dtbogota@mintrabajo.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de agosto de 2020 18:02
Para: Ivan Manuel Arango Paez <iarango@mintrabajo.gov.co>
Cc: Diana Esperanza Diaz Barragan <ddiaz@mintrabajo.gov.co>
Asunto: RV: TRAMITE CERTIFICADO

Para conocimiento y fines pertinentes.

D.T. BOGOTÁ

De: Joaquin Leonardo Leon Cuñino <jleonc@mintrabajo.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2020 2:43 p. m.
Para: nubia.aponte@gng.com.co <nubia.aponte@gng.com.co>
Asunto: RE: TRAMITE CERTIFICADO

Buenas tardes

Apreciado ciudadano

Su solicitud ha sido remitida al área encargada del ministerio de trabajo dando alcance al radicado anteriormente mencionado, número de radicado.

Rad. N°: 05EE2020741100000017974
DT BOGOTA

El área encargada se estará comunicando con usted para darle la respuesta a su solicitud.

Cordial saludo

Grupo de administración documental

29/9/2020 Correo de GNG Ingeniería S.A.S - Fwd: TRAMITE CERTIFICADO

Ministerio de trabajo

NOTA: NO CONTESTAR A ESTE CORREO ELECTRÓNICO YA QUE ES SOLO DE GESTIÓN

De: Nubia Aponte <nubia.aponte@gng.com.co>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2020 3:40:07
Para: SolicDones Documental <solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co>
Asunto: Fwd: TRAMITE CERTIFICADO

Buenas tardes,

De manera atenta solicito me colaboren cuando salida CERTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD CONTRATADOS siguiente información:

adjunto radicar
gracias

DEPENDENCIA	NM. RADICADO	COD.
SEGURIDAD D. T. BOGOTÁ	13EE2020721100000013067	GWLVCMFJ

Para más información consulte su trámite en la página http://www.mintrabajo.gov.co/.

Libre de virus. www.avast.com

Cordialmente,

GNG Ingeniería S.A.S

Nubia Aponte Páez
Auxiliar de Apoyo Administrativo
Teléfonos: (571) 296 0929 - 621 0332
Dirección: Carrera 49 No. 104B - 49, Bogotá D.C.
Email: nubia.aponte@gng.com.co - www.gng.com.co

Este Imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente / Avoid printing. think about your responsibility with the Environment.

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y notificar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones contenidas en este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la opinión o apreciación de GNG INGENIERÍA S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no asume responsabilidad alguna por daño derivado de cualquier virus asociado a este correo.

INVIAS RESPONDE:

De acuerdo con la observación, teniendo cuenta que el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, es de fecha 3 de diciembre de 2020, la cual venció el 3 de junio de 2020, y que de acuerdo al correo de fecha 27 mayo de 2020, en al cual, solicita información del tramite del certificado por discapacidad y en esa misma fecha el Ministerio informa que la solicitud ha sido remitido al área encargada , se establece que el proponente realizó los trámites para renovar su certificado por discapacidad, por tanto, se acepta la observación y se cambia la evaluación, respecto al certificado del Ministerio de trabajo.

- **PROPONENTE No. 42 INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S.SIGLA: INTERGES SAS**

Mediante comunicación radicada en INVIAS a través de la plataforma del SECOP II el día 9/24/2020 2:20:12 PM, el proponente presentó observación al informe de evaluación preliminar con referencia CO1.MSG.2006280, manifestando lo siguiente:

Por medio de la presente me permito solicitar al Comité Evaluador, nos reporte en el informe de evaluación como: **PRESENTA – CUMPLE**, lo referente a la ACREDITACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD COMO CRITERIO DE DESEMPATE; toda vez que la respectiva información se presentó en la plataforma del secopII; y la entidad no menciono nada al respecto.

NO. PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	CERTIFICADO OFICINA DE TRABAJO	FORMATO 7	PERSONAL CON LIMITACIONES COMO CRITERIO DE DESEMPATE
42	INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S. SIGLA: INTERGES SAS	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	

Por lo anterior, solicito respetuosamente al comité evaluador mencionar **PRESENTA – CUMPLE**, en la casilla **personal con limitaciones como criterio de desempate,** ya que allegamos la respectiva documentación para lo referente al criterio de desempate.

INVIAS RESPONDE:

De acuerdo con la observación, se le hace saber al proponente que een el informe final del 24 de septiembre de 2020, publicado en el SECOP 2, se corrigio la calificación, la cual quedó de la siguiente manera:


42	INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S SIGLA: INTERGES SAS	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE

En estos términos damos respuesta a la solicitud.

- **PROPONENTE No. 49 PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES**

Mediante comunicación radicada en INVIAS a través de la plataforma del SECOP II el día 9/29/2020 3:40:19 PM, el proponente presentó observación al informe de evaluación preliminar con referencia CO1.MSG.2021127, manifestando lo siguiente:

En atención a lo acontecido con varios proponentes referente a las demoras presentadas por el Ministerio de Trabajo respecto a los certifcados de vinc ulación de personal en condición de discapacidad nos permitimos presentar evidencia del trámite realizado ante el ministerio dentro de los plazos legal es establecidos por ley, cabe anotar que no se adjuntó ésta evidencia en el periodo de subasanabilidad ya que la Entidad no estaba aceptando ningún tipo de argumento respecto a la situación que se viene presentando concerniente a este certificado y en varios procesos no nos fue aceptado ninguna observación sobre la demora del Ministerio.



INVIAS RESPONDE:

De acuerdo con la observación, teniendo cuenta que el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, es de fecha 8 de enero de 2020, la cual venció el 8 de julio de 2020, y que de acuerdo con el correo y al pantallazo allegado de radicación

de documentación, de fecha 16 de junio de 2020, el Ministerio informa que los términos se encuentran suspendidos, lo que significa entonces que el proponente realizó los trámites para renovar su certificado por discapacidad, se acepta la observación y se cambia la evaluación, respecto al certificado del Ministerio de trabajo.

- **PROPONENTE No. 91 CONSORCIO INTER R&M CARING**

Respecto a este proponente, y revisada nuevamente la observación presentada, en la cual manifiesta que presentó el tramite a tiempo y con la observación allega certificado del Ministerio de trabajo, del certificado se establece que radicó la solicitud de renovación el 20 de mayo de 2020, como se observación a continuación:



PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 | Versión: 3.0 | Fecha: Marzo 14 de 2019 | Página 1 de 1

El SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:		05EE2020741100000016512
FECHA RADICADO:		20/5/2020
NOMBRE – RAZON SOCIAL:		R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.
IDENTIFICACIÓN:		830.028.126-2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	31
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.*	4
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)*	4
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.*	12,90%

ADVERTENCIA: Recuerda que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.**CD882**

OBSERVACIONES: Este trámite se reanuda por levantamiento de términos plasmado en la Resolución 1294 del 14 de Julio de 2020, que empezó a regir a partir del 21 de Julio de 2020.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 7 de septiembre de 2020

IVAN MANUEL ARANGO PÁEZ

Verificó y Elaboró: O.Barreto

Por tanto, teniendo cuenta que el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, del integrante del consorcio **R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S** es de fecha 10 de diciembre de 2020, la cual venció el 10 de junio de 2020, y que de acuerdo al certificado de discapacidad aportado, se observa claramente que el proponente solicito la renovación el 20 de mayo de 2020, se establece que el proponente realizó los trámites para renovar su certificado por discapacidad, por tanto, se cambia la evaluación, respecto al certificado del Ministerio de trabajo.

NO. PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	CERTIFICADO OFICINA DE TRABAJO	SOLICITUD DE RENOVACION ANTE EL MINISTERIO	FORMATO 7	ACREDITACION PERSONAL CON DISCAPACIDAD- DECRETO 392 DE 2018 PARA OTORGAMIENTO DE PUNTAJE.	PUNTAJE
1	**LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 7 DE OCTUBRE DE 2019 VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 7 DE ABRIL DE 2020	PRESENTO SOLICITUD EL 16 DE MARZO DE 2020, LE CONTESTARON EL 8 DE ABRIL DE 2020, MANIFIESTAN QUE LOS TERMINOS ESTAN SUSPENDIDOS	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
2	**CONSORCIO NISA 2020**	XIMENA CALVACHE OBANDO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		HECTOR GUERRERO QUINTERO	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE1	PRESENTA - CUMPLE	
3	**CONSORCIO CPT - IB**	INGENIERIA BASICA SAS	NO PRESENTA		NO PRESETNA	NO PRESENTA	10
		COMPAÑÍA DE PROYECOS TECNICOS CPT SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 8 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 8 DE JULIO DE 2020	CON LA OBSERVACION ALLEGA PANTALLAZO DEL CORREO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, EN EL CUAL INFORMAN QUE SE READICO LA SOICITUD CON ÉXITO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	

4	**CONSORCIO VIALSA CS RISARALDA**	MAGDA CAROLINA PUENTES PRIETO	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		SL SENDAS INGENIERIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
5	**CONSORCIO INVÍAS RISARALDA**	CASTRO FLOREZ SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		BOTERO INGENIERIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
6	**CONSORCIO GEYKA**	CGR S.A.S	PRESENTA CERTIFCACION		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
7	**INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A SIGLA : INCOPLAN S A**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
8	**CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 6 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 6 DE AGOSTO DE 2020	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
9	**:PLANES S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
10	**CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL RISARALDA II**	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		INGENIERA MASTER S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 13 DE FEBRERO DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO EL 13 DE AGOSTO DE 2020	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
		AFATOP SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
11	**CONSORCIO RISARALDA ET**	ELSA TORRES ARENALES	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		RT TERRA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
12	**COMPAÑÍA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
13	**CONSORCIO ARG CODIPRO**	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS SIGLA : CODIPRO INGENIERIA LTDA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 14 DE MAYO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL VINCULADO CON DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 15 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 15 DE JULIO DE 2020	PRESENTA CORREO DE FECHA 2 DE JULIO DE 2020, DONDE INFORMAN QUE SE RADICO EL TRAMITO CON ÉXITO, ADICIONALMENTE CON EL CERTIFICADO ALLEGADO CON LA OBSERVACION SE OBSERVA QUE SE RADICO LA SOLICITUD EL 18 DE JUNIO DE 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
14	**ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
15	**CONSORCIO DF10**	INGENIERIA DF. SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		INVERSIONES MONTEDIEZ S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
16	**SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. SIGLA: SOTA LTDA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 4 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 4 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
17	**CONSORCIO MRN075**	Álvaro Hernando Naranjo Olaya	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		Ramón Iván Ordoñez Tejada	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		Maria Clara Potes Mazuera	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	

18	**INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.- CINTE S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
19	**CONSORCIO INGEVIAL PCC**	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CIUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		JORGE WILLAN CORZO GARCIA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		GERMAN ALONSO PUENTES GORDO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
20	**CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS**	JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	0
		GERENCIA & PROYECTOS DE INGEIERIA CIVIL S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		HENRY JAIMES MONSALVE	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 21 DE MAYO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
21	**GNG INGENIERIA S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 3 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 3 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	Con observación de fecha 29 de septiembre allega correo de fecha 27 mayo de 2020, en al cual, solicita información del tramite del certificado por discapacidad y en esa misma fecha el Ministerio informa que la solicitud ha sido remitido al área encargada.	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
22	**ARA INGENIERÍA S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
23	**CONSORCIO TECNIVIAS TECNICAL**	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S Sigla: TECNICONSULTA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 8 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 8 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		TECAL INGENIERIA S.A.S. SIGLA TECALING Sigla: TECALING	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
24	**CONSORCIO INTERVENTORES JI**	INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRSENTA - CUMPLE	10
		JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
25	**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 10 DE JUNIO DE 2020.	PRESENTA CORREO DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2020, EN LA CUAL LE INFORMA EL MINISTERIO QUE HA SIDO RADICADA SU SOLICITUD, EL 18 DE AGOSTO LE DESIGNAN INSPECTOR	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
26	**CONSORCIO INTERVIAL CAFE.**	IAR PROYECTOS SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 24 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 10 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		BATEMAN INGENIERIA SAS SIGLA : BIL SAS	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 29 DE OCTUBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 29 DE ABRIL DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 AÑO DE DISAPCIDAD	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
27	**CONSORCIO JJ RISARALDA**	AEROVIAS INGENIERIA S.A.S.	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 5 DE MAYO DE 2020.	PRESENTA CORREO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DE RADICACION PARA TRAMITE DE RENOVACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO. EL 14 DE JULIO LE DICEN QUE RENOVADO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		CORTÉS RUEDA INGENIERÍA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
28	**CONSORCIO STC RISARALDA**	TEC CUATRO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 11 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 11 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
		CELQO SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JULIO DE 2020.	PRESENTA CORREO DEL 3 DE JUNIO DE SOLICITUD DE RENOVADION CERTIFIVACION ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	

29	**CONSORCIO INGRA 075**	JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ QUEVEDO	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 27 DE FEBRERO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
		INGENUSAMO EU	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 1 DE AGOSTO DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 1 DE FEBRERO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 DE VINCULACION CON DISCAPACIDAD	PRESENTA RADICADO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2020 SOLICITANDO CERTIFICACION POR TRABAJADORES CON DISCPACIDAD, ASI MISMO RADICADO DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020 RADICANDO INFORMACION AL MINISTRIO DE TRABAJO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
30	**ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. SIGLA: ARQUICIVILES CONSTRUCTORA S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 27 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 27 DE JUNIO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 DE VINCULACION CON DISCAPACIDAD	PRESENTA CORREO DE FECHA 3 DE JULIO DE 2020 SOLICITANDO RENOVACION CERTIFICADO Y EL 4 DE JULIO CONTESTA EL MINSITRIO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
31	**MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACIÓN**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 19 DE MAYO DE 2020. VENCIDO	CON LA OBSERVACION ALLEGA SOLICITUD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020, SOICITANDO CERTIFICADO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD, RADICADO EL 30 DE ABRIL DE ACUERDO A LA CONSULTA DE TRAMITES, ALLEGADAA.	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
32	**CONSORCIO INGAVI**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JUNIO DE 2020.	RADICADO DE FECHA 4 DE MARZO DE 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		ING INGENIERIA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 14 DE MAYO DE 2020. VENCIDO	PANTALLAZO DE SOLICITUD DE TRAMITE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
33	**CONSORCIO INTERVIAL LOJ**	LEZO INGENIERIA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
		JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
34	**CONSORCIO RISARALDA RURAL**	MSING SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 31 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 31 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
		B&C S.A	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 31 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 31 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
35	**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. Sigla:PEB CONSULTORES S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 23 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 23 DE JULIO DE 2020.	CON LA OBSERVACION ALLEGA PANTALLAZO DE CORREO DEL 8 DE JULIO, DONDE CONTESTA EL MINISTERIO, DICIENDO QUE SE HA RADICADO EXITOSAMENTE EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
36	**CONSORCIO CF RISARALDA**	CAG INGENIERIA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 13 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 13 DE JUNIO DE 2020.	PRESENTA CORREO DE FECHA 2 DE JULIO DONDE RESPONDE EL MINSITERIO DE TRABAJO DONDE LE INFORMAN QUE ESTAN SUSPENDIO LOS TRAMITES. DE IGUAL FORMA PRESENTA CORREO DE FECHA 3 DE AGOSTO DONDE EL MINISTERIO INFORMA QUE SE RADICO EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS SIGLA : FERDINCO SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	

37	**CONSORCIO ALFA 075**	NICOLAS RAFAEL REDODO MOLINA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE OCTUBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 22 DE ABRIL DE 2020. VENCIDO	PRESENTA OFICIO DEL 6 DE JULIO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO LE DICE QUE SEA PRORROGADO LA CERTIFICACION	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		OSCAR ALBERTO LOPEZ NUÑEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
38	**UNIÓN TEMPORAL RISARALDA 075**	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS Sigla: INGCONSA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	(0) NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA
		CONSTRUMARCA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 26 DE MAYO DE 2020.	ALLEGA OFICIO DEL 21 DE MAYO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO LES INFORMA QUE SE PRORROGO LA CERTIFICACION Y SUPERADA LA EMERGENCIA DEBERA HACER LA SOLICITUD DEL TRAMITE DE RENOVACION	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
		BC INFRAESTRUCTURA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
39	**CONSORCIO KOVIAL**	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA EN REORGANIZACION	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
40	**CONSORCIO RURAL 2020**	SHM INGENIERIA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JUNIO DE 2020. ADICIONAMENTE NO TIENE PERSONAL CON LIMITACIONES CON MAS DE 1 AÑO DE VINCULACION.	PRESENTO SOLICITUD ANTE EL MINISTERIO EL 4 DE MARZO DE LA CERTIFICACION	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		CANARIAS INGENIERIA CIVIL COLOMBIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		ELEMENTAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
41	**CONSORCIO CONSULTORES G**	CONSULTORIA CONSTRUCCIONES E INSUMOS DE INGENIERIA SAS SIGLA: CI SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		COMPAÑÍA DE CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
		GLORIA INES DIAZ CASTRO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
42	**INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S. SIGLA: INTERGES SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
43	**CONSORCIO INTER-RURAL A.S.O**	ANA ISABEL HENDE CARREÑO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		SIETE S.A.S	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
		OPH INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
44	**SEMPAF INGENIERIA S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 17 DE febrero de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 17 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
45	**NELSON FREDY ARDILA GELVEZ**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE febrero de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 10 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
46	**VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 14 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 14 DE JULIO DE 2020.	ALLEGA CORREO DE FECHA 6 DE JULIO DE 2020 DONDE MANIFIESTA QUE UNA VEZ SUPERADA LA EMERGENCIA SE PROCEDARA A TRAMITRAR LA SOLICITUD	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10

47	**CONSORCIO ECU RISARALDA**	CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JULIO DE 2020.	ALLEGA RESPUESTA DEOL MINISTERIO DEL 9 DE JULIO DE 2020 , MANIFIESTA QUE ESTA PRROGADO Y UNA VEZ SE LEVANTEN LAS MEDIDAS DE LA EMERGENCIA REALIZAR NUEVAMENTE LA SOLICITUD	PRESNTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		ESTUTEC SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		URBACOLING S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
48	**CONSORCIO WH.**	WENTZER MAURICIO LEON TORRES	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 17 DE FEBRERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 17 DE AGOTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESETNA	
49	**PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 8 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 8 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	presenta con la observación correo y pantallazo allegado de radicación de documentación, de fecha 16 de junio de 2020, se evidencia que radico solicitud para renovar.	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
50	**AGUASANITARIAS SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
51	**CONSORCIO LAS TERMOPILAS**	GRUPO POSSO S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		INVESTIGACION ASESORIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S Sigla: INASCON EMPRESARIAL S A S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
52	**CONSORCIO ID 075**	DPC INGENIEROS SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 22 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
53	**INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA**	INDIVIDUAL	NO PRESENTA		PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
54	**CONSORCIO LONDON 75**	CIVIL33 S.A.S – ZOMAC	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	0
		SAVAD INGENIERIA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 225 DE SEPTIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 22 DE MARZO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
		DVS CONSTRUCIONES LTDA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
55	**INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. Sigla: ICONSULTING S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 22 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
56	**CONSORCIO TECNICO VIAL CR**	COVILCO LTDA	PRESENTA - CCUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		RV CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
57	**INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 9 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 9 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
58	**CONSORCIO INVIAL RISARALDA**	GUSTAVO ROSO GOMEZ	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUM´PLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		OMAR PERALTA CARRILLO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		INGENIERIA INVIAL SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	

59	**CONSORCIO INGEVISA G&G**	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		GIA INGENIERIA S.A.S	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
60	**CONSORCIO INFRAVIAL**	LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 19 DE DICIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 19 DE JUNIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR - SE ENCUENTRA UN CORREO DE FEBRERO, PERO AUN NO SE ENCONTRABA DECLARADA LA EMERGENCIA SANITARIA	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	10
		PROYECTOS VIALES SAS	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 19 DE DICIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 19 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA CORREO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020 , EN LA QUE INFORMA EL MINISTERIO QUE SE RADICO CON ÉXITO LA SOLICITUD	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
61	**CONSORCIO HR-ARM 075**	ARM CONSULTING LTDA	PRESENTA - CUM´PLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		HR INGENIERIA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
62	**GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S SIGLA : GMC INGENIEROS S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
63	**JORES INGENIERIA LTDA. JORES LTDA. SIGLA: JORES LTDA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 17 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 17 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
64	**CONSORCIO DIN ISUTECH**	ISUTECH INGENIERÍA Y CONSTRUCIONES S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		DESARROLLO EN INGENIERIA SAS DIN SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 10 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA RADICADO DEL 28 DE MAYO Y CORREO DE FECHA 15 DE JUNIO EN EL CUAL INFORMA EL MINSITERIO DE QUE RADICO CON EXISTO EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
65	**COPEBA S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
66	**VELNEC S A**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
67	**CONSORCIO INTERVIAS WCQ**	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		CRISTIAN CAMILO BEDOYA PÉREZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
68	**CONSORCIO KIA**	SADING GROUP SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		ÁLVARO FELIPE URRUTIA BRAVO	NO PRSENTA		NO PRESENTA	NO PRESETNA	
		FABIÁN RICARDO BOLAÑOS JIMÉNEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTE	NO PRESENTA	
69	**CONSORCIO VIAS DEL FUTURO 075.**	MSC INGENIERIA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		CONSTRUCTORA A & C S. A	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
70	**OSAC S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE PARA PUNTAJE NO CUMPLE PARA DESEMPATE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
71	**CB INGENIEROS S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA PANTALLAZO DE RADICACION DE TRAMITE Y CORREO DE FECCHA 9 DE JULIO DE 2020 EN EL CUAL INFORMAN QUE SE RADICO CON ÉXITO EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
72	**HACE INGENIEROS SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
73	**CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
74	**CONSORCIO CYC 2020**	CAYCO SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		YOLANDA CABRERA BALCAZAR	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	

75	**CONSORCIO VIAL NOGOC**	NOGAALL SAS	PRESENTA -FECHA DE EXPEDICION 11 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 6 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA TRANSCRIPCION DE LA RESPEUSTA EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO RADICADA EL 20 DE MAYO DE 2020. EN LA CUAL SE MANIFIESTA QUE EL TRAMITE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y UNA VEZ SE SUPEREN LAS MEDIDAS SE ATENDERAN LA SOLICITUDES	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
76	**CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS - COINZA ING S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
77	**CONSORCIO LA CEIBA 2020**	INGEY CONSTRUCTORES S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 24 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 24 DE AGOSTO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		LAMBDA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
		OBRAS E INTERVENTORIA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PESENTA	
78	**CONSORCI0 VIPROM.**	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S. A. S. S Sigla: PROYTECO S. A. S.	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 19 DE NO VIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 19 DE MAYO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESETNA - NO CUMPLE VIENE SUSCRITO POR ORLANDO ALBERTO FABRA QUIEN NO ES REPRESENTANTE LEGAL DE PROYTECO SAS	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
79	**CONSORCIO INTERVENTORIA RISARALDA -075-2020**	ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
		NELSON HUMBERTO AREVALO ROJAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
80	**CONSORCIO GEO-DVP**	GEOINTERVENTORIAS S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 27 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 27 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	10
		DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
81	**CONSORCIO VIAS HB 2020.**	ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 28 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 28 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
82	**CONSORCIO INTERESTUDIOS 075 2020**	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 21 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 21 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	0
		GUSTAVO PÉREZ MARIÑO	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 21 DE JUNIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
83	**CONSORCIO RISARALDA RURAL 2020**	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		D&B INGENIEROS CIVILES SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
		RD INGENIEROS CIVILES SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
		RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
84	**CONSORCIO GPM – EMPROCIV II**	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	0
		EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 16 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 16 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	

85	**Consorcio VICMAN 2020.**	ORGANIZACIÓN VICAN SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 6 DE MAYO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	ALLEGA CORREO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO DE TRABAJO INFORMA QUE SE HA READICADO CON ÉXITO LA SOLICITUD	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		MANUEL DORIA NARVAEZ	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 22 DE MAYO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**	
86	**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 24 DE FEBRERO DE 20920 VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 24 DE AGOSTO DE 2020.	ALLEGA PANTALLAZO DE RADICACION PARA TRAMITE DE CERTIFIACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD DE FECHA 25 DE JUNIO D 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
87	**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 4 DE FEBRERO DE 20920 VIGENCIA 6 MESES, VENICO 4 DE AGOSTO DE 2020. VENCIDO.	CON LA OBSERVACION ALLEGA PANTALLAZO DE CORREO DE FECHA 2 DE JULIO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO DE TRABAJO INFORMA QUE SE RADICO EXITOSAMENTE EL TRAMITE.	PRESENTA - CUMPLE1	PRESENTA - CUMPLE	10
88	**CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 17 DE ENERO DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 17 DE JULIO DE 2020. VENCIDO. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	CON LA OBSERACION ALLEGA PANTALLAZO DEL CORREO DE FECHA 11 DE JUNIO, EN LA CUAL LE INFORMA EL MINSITERIO QUE ESTA PRROGADO EL CERTICADO Y UNA VEZ SE SUPERE LA EMERGENCIA SE PROCEDERA A TRAMITRAR LA SOLICITUD.	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
89	**CONSORCIO INTERVIAL 2020**	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. SIGLA:PG & CIA S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		ECOVIAS S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
90	**CONSORCIO INTER RISARALDA.**	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		JUAN CARLOS FLOREZ DUARTE	NO PRESENTA		PRESENTA - NO CUMPLE	PRESENTA - NO CUMPLE	
91	**CONSORCIO INTER R&M CARING**	R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 10 DE JUNIO DE 2020.	DEL CERTIFICADO ALLEGADO CON LA OBSERVACIÓN SE TIENE QUE EL PROPONETNE RADICO EL 20 DE MAYO LA SOLICITUD DE RENOVACION DEL CERTIFICADO ANTE EL MINISTERIO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	10
		CARING LTDA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	
92	**CONSORCIO VIAS RURALES TB**	LINEA GLOBAL INGENIERIA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	0
		TNM INGENIERÍA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
93	**CONSORCIO VIAL MSO-GAN**	GUILLERMO ANDRES NIETO LEON	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	10
		MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - + CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	
94	**CONSORCIO UNG-UZAQUE**	ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Sigla: UNIGRANADINOS	PRESENTA - CUMPLE PARA PUNTAJE NO CUMPLE PARA DESEMPATE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 AÑO DE DISAPCIDAD		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE	0
		PROMOTORA UZAQUE SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA	

DISCAPACITADOS COMO CRITERIO DE DESEMPATE

NO. PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	CERTIFICADO OFICINA DE TRABAJO	SOLICITUD DE RENOVACION ANTE EL MINISTERIO	FORMATO 7	PERSONAL CON LIMITACIONES COMO CRITERIO DE DESEMPATE
1	**LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 7 DE OCTUBRE DE 2019 VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 7 DE ABRIL DE 2020	PRESENTO SOLICITUD EL 16 DE MARZO DE 2020, LE CONTESTARON EL 8 DE ABRIL DE 2020, MANIFIESTAN QUE LOS TERMINOS ESTAN SUSPENDIDOS	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
2	**CONSORCIO NISA 2020**	XIMENA CALVACHE OBANDO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		HECTOR GUERRERO QUINTERO	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE1	PRESENTA - CUMPLE
3	**CONSORCIO CPT -IB**	INGENIERIA BASICA SAS	NO PRESENTA		NO PRESETNA	NO PRESENTA
		COMPAÑÍA DE PROYECOS TECNICOS CPT SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 8 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 8 DE JULIO DE 2020	CON LA OBSERVACION ALLEGA PANTALLAZO DEL CORREO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, EN EL CUAL INFORMAN QUE SE READICO LA SOICITUD CON ÉXITO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
4	**CONSORCIO VIALSA CS RISARALDA**	MAGDA CAROLINA PUENTES PRIETO	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		SL SENDAS INGENIERIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
5	**CONSORCIO INVÍAS RISARALDA**	CASTRO FLOREZ SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		BOTERO INGENIERIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
6	**CONSORCIO GEYKA**	CGR S.A.S	PRESENTA CERTIFCACION		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
7	**INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A SIGLA : INCOPLAN S A**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
8	**CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 6 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 6 DE AGOSTO DE 2020	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
9	**:PLANES S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
10	**CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL RISARALDA II**	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		INGENIERA MASTER S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 13 DE FEBRERO DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO EL 13 DE AGOSTO DE 2020	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		AFATOP SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
11	**CONSORCIO RISARALDA ET**	ELSA TORRES ARENALES	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		RT TERRA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
12	**COMPAÑÍA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE

13	**CONSORCIO ARG CODIPRO**	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS SIGLA : CODIPRO INGENIERIA LTDA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 14 DE MAYO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL VINCULADO CON DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 15 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 15 DE JULIO DE 2020	PRESENTA CORREO DE FECHA 2 DE JULIO DE 2020, DONDE INFORMAN QUE SE RADICO EL TRAMITO CON ÉXITO, ADICIONALMENTE CON EL CERTIFICADO ALLEGADO CON LA OBSERVACION SE OBSERVA QUE SE RADICO LA SOLICITUD EL 18 DE JUNIO DE 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
14	**ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
15	**CONSORCIO DF10**	INGENIERIA DF. SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		INVERSIONES MONTEDIEZ S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
16	**SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. SIGLA: SOTA LTDA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 4 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 4 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
17	**CONSORCIO MRN075**	Álvaro Hernando Naranjo Olaya	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		Ramón Iván Ordoñez Tejada	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		Maria Clara Potes Mazuera	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
18	**INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.- CINTE S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
19	**CONSORCIO INGEVIAL PCC**	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CIUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		JORGE WILLAN CORZO GARCIA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		GERMAN ALONSO PUENTES GORDO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
20	**CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS**	JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		GERENCIA & PROYECTOS DE INGEIERIA CIVIL S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		HENRY JAIMES MONSALVE	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 21 DE MAYO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
21	**GNG INGENIERIA S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 3 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 3 DE JUNIO DE 2020.	Con observación de fecha 29 de septiembre allega correo de fecha 27 mayo de 2020, en al cual, solicita información del tramite del certificado por discapacidad y en esa misma fecha el Ministerio informa que la solicitud ha sido remitido al área encargada.	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
22	**ARA INGENIERÍA S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
23	**CONSORCIO TECNIVIAS TECNICAL**	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S Sigla: TECNICONSULTA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 8 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 8 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		TECAL INGENIERIA S.A.S. SIGLA ECALING Sigla: TECALING	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA

24	**CONSORCIO INTERVENTORES JI**	INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENA - CUMPLE
		JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
25	**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 10 DE JUNIO DE 2020.	PRESENTA CORREO DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2020, EN LA CUAL LE INFORMA EL MINISTERIO QUE HA SIDO RADICADA SU SOLICITUD, EL 18 DE AGOSTO LE DESIGNAN INSPECTOR	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
26	**CONSORCIO INTERVIAL CAFE.**	IAR PROYECTOS SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 24 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 10 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		BATEMAN INGENIERIA SAS SIGLA : BIL SAS	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 29 DE OCTUBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 29 DE ABRIL DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 AÑO DE DISAPCIDAD	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
27	**CONSORCIO JJ RISARALDA**	AEROVIAS INGENIERIA S.A.S.	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 5 DE MAYO DE 2020.	PRESENTA CORREO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DE RADICACION PARA TRAMITE DE RENOVACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO. EL 14 DE JULIO LE DICEN QUE RENOVADO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		CORTÉS RUEDA INGENIERÍA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
28	**CONSORCIO STC RISARALDA**	TEC CUATRO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 11 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 11 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		CELQO SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JULIO DE 2020.	PRESENTA CORREO DEL 3 DE JUNIO DE SOLICITUD DE RENOVADION CERTIFIVACION ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
29	**CONSORCIO INGRA 075**	JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ QUEVEDO	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 27 DE FEBRERO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		INGENUSAMO EU	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 1 DE AGOSTO DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 1 DE FEBRERO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 DE VINCULACION CON DISCAPACIDAD	PRESENTA RADICADO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2020 SOLICITANDO CERTIFICACION POR TRABAJADORES CON DISCPACIDAD, ASI MISMO RADICADO DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020 RADICANDO INFORMACION AL MINISTRIO DE TRABAJO	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
30	**ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. SIGLA: ARQUICIVILES CONSTRUCTORA S.A.S.**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 27 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 27 DE JUNIO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 DE VINCULACION CON DISCAPACIDAD	PRESENTA CORREO DE FECHA 3 DE JULIO DE 2020 SOLICITANDO RENOVACION CERTIFICADO Y EL 4 DE JULIO CONTESTA EL MINSITRIO	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**

31	**MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACIÓN**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 19 DE MAYO DE 2020. VENCIDO	CON LA OBSERVACION ALLEGA SOLICITUD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020, SOICITANDO CERTIFICADO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD, RADICADO EL 30 DE ABRIL DE ACUERDO A LA CONSULTA DE TRAMITES, ALLEGADAA.	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
32	**CONSORCIO INGAVI**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 2 DE JUNIO DE 2020.	RADICADO DE FECHA 4 DE MARZO DE 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		ING INGENIERIA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 14 DE MAYO DE 2020.	PANTALLAZO DE SOLICITUD DE TRAMITE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
33	**CONSORCIO INTERVIAL LOJ**	LEZO INGENIERIA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
34	**CONSORCIO RISARALDA RURAL**	MSING SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 31 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 31 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		B&C S.A	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 31 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 31 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
35	**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. Sigla:PEB CONSULTORES S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 23 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 23 DE JULIO DE 2020.	CON LA OBSERVACION ALLEGA PANTALLAZO DE CORREO DEL 8 DE JULIO, DONDE CONTESTA EL MINISTERIO, DICIENDO QUE SE HA RADICADO EXITOSAMENTE EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
36	**CONSORCIO CF RISARALDA**	CAG INGENIERIA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 13 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 13 DE JUNIO DE 2020.	PRESENTA CORREO DE FECHA 2 DE JULIO DONDE RESPONDE EL MINSITERIO DE TRABAJO DONDE LE INFORMAN QUE ESTAN SUSPENDIO LOS TRAMITES. DE IGUAL FORMA PRESENTA CORREO DE FECHA 3 DE AGOSTO DONDE EL MINISTERIO INFORMA QUE SE RADICO EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS SIGLA : FERDINCO SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
37	**CONSORCIO ALFA 075**	NICOLAS RAFAEL REDODO MOLINA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE OCTUBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 22 DE ABRIL DE 2020. VENCIDO	PRESENTA OFICIO DEL 6 DE JULIO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO LE DICE QUE SEA PRORROGADO LA CERTIFICACION	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		OSCAR ALBERTO LOPEZ NUÑEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA

38	**UNIÓN TEMPORAL RISARALDA 075**	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS Sigla: INGCONSA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		CONSTRUMARCA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 26 DE MAYO DE 2020.	ALLEGA OFICIO DEL 21 DE MAYO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO LES INFORMA QUE SE PRORROGO LA CERTIFICACION Y SUPERADA LA EMERGENCIA DEBERA HACER LA SOLICITUD DEL TRAMITE DE RENOVACION	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		BC INFRAESTRUCTURA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
39	**CONSORCIO KOVIAL**	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA EN REORGANIZACION	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
40	**CONSORCIO RURAL 2020**	SHM INGENIERIA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JUNIO DE 2020. ADICIONAMENTE NO TIENE PERSONAL CON LIMITACIONES CON MAS DE 1 AÑO DE VINCULACION.	PRESENTO SOLICITUD ANTE EL MINISTERIO EL 4 DE MARZO DE LA CERTIFICACION	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		CANARIAS INGENIERIA CIVIL COLOMBIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		ELEMENTAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESETNA
41	**CONSORCIO CONSULTORES G**	CONSULTORIA CONSTRUCCIONES E INSUMOS DE INGENIERIA SAS SIGLA: CI SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		COMPAÑÍA DE CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		GLORIA INES DIAZ CASTRO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
42	**INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S. SIGLA: INTERGES SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
43	**CONSORCIO INTER-RURAL A.S.O**	ANA ISABEL HENDE CARREÑO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		SIETE S.A.S	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		OPH INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
44	**SEMPAF INGENIERIA S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 17 DE febrero de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 17 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
45	**NELSON FREDY ARDILA GELVEZ**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE febrero de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 10 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
46	**VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 14 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 14 DE JULIO DE 2020.	ALLEGA CORREO DE FECHA 6 DE JULIO DE 2020 DONDE MANIFIESTA QUE UNA VEZ SUPERADA LA EMERGENCIA SE PROCEDARA A TRAMITRAR LA SOLICITUD	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE

47	**CONSORCIO ECU RISARALDA**	CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 2 DE JULIO DE 2020.	ALLEGA RESPUESTA DEOL MINISTERIO DEL 9 DE JULIO DE 2020 , MANIFIESTA QUE ESTA PRROGADO Y UNA VEZ SE LEVANTEN LAS MEDIDAS DE LA EMERGENCIA REALIZAR NUEVAMENTE LA SOLICITUD	PRESNTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		ESTUTEC SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		URBACOLING S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
48	**CONSORCIO WH.**	WENTZER MAURICIO LEON TORRES	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 17 DE FEBRERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 17 DE AGOTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
49	**PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 8 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 8 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	presenta con la observación correo y pantallazo allegado de radicación de documentación, de fecha 16 de junio de 2020, se evidencia que radico solicitud para renovar.	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
50	**AGUASANITARIAS SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENA - CUMPLE	PRESENA - CUMPLE
51	**CONSORCIO LAS TERMOPILAS**	GRUPO POSSO S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		INVESTIGACION ASESORIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S Sigla: INASCON EMPRESARIAL S A S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
52	**CONSORCIO ID 075**	DPC INGENIEROS SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 22 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
53	**INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA**	INDIVIDUAL	NO PRESENTA		PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
54	**CONSORCIO LONDON 75**	CIVIL33 S.A.S – ZOMAC	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		SAVAD INGENIERIA S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 225 DE SEPTIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 22 DE MARZO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		DVS ONSTRUCIONES LTDA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
55	**INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. Sigla: ICONSULTING S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 22 DE JULIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**NO PRESENTA - NO CUMPLE**
56	**CONSORCIO TECNICO VIAL CR**	COVILCO LTDA	PRESENTA - CCUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		RV CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
57	**INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 9 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 9 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**

58	**CONSORCIO INVIAL RISARALDA**	GUSTAVO ROSO GOMEZ	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUM´PLE	PRESENTA - CUMPLE
		JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		OMAR PERALTA CARRILLO	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		INGENIERIA INVIAL SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
59	**CONSORCIO INGEVISA G&G**	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		GIA INGENIERIA S.A.S	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
60	**CONSORCIO INFRAVIAL**	LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 19 DE DICIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 19 DE JUNIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR - SE ENCUENTRA UN CORREO DE FEBRERO, PERO AUN NO SE ENCONTRABA DECLARADA LA EMERGENCIA SANITARIA	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		PROYECTOS VIALES SAS	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 19 DE DICIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 19 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA CORREO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020 , EN LA QUE INFORMA EL MINISTERIO QUE SE RADICO CON ÉXITO LA SOLICITUD	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
61	**CONSORCIO HR-ARM 075**	ARM CONSULTING LTDA	PRESENTA - CUM´PLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		HR INGENIERIA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
62	**GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S SIGLA : GMC INGENIEROS S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
63	**JORES INGENIERIA LTDA. JORES LTDA. SIGLA: JORES LTDA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 17 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 17 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
64	**CONSORCIO DIN ISUTECH**	ISUTECH INGENIERÍA Y CONSTRUCIONES S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		DESARROLLO EN INGENIERIA SAS DIN SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE de 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 10 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA RADICADO DEL 28 DE MAYO Y CORREO DE FECHA 15 DE JUNIO EN EL CUAL INFORMA EL MINSITERIO DE QUE RADICO CON EXISTO EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
65	**COPEBA S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
66	**VELNEC S A**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
67	**CONSORCIO INTERVIAS WCQ**	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		CRISTIAN CAMILO BEDOYA PÉREZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
68	**CONSORCIO KIA**	SADING GROUP SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		ÁLVARO FELIPE URRUTIA BRAVO	NO PRSENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		FABIÁN RICARDO BOLAÑOS JIMÉNEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTE	NO PRESENTA
69	**CONSORCIO VIAS DEL FUTURO 075.**	MSC INGENIERIA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		CONSTRUCTORA A & C S. A	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
70	**OSAC S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE PARA PUNTAJE NO CUMPLE PARA DESEMPATE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO		PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**

71	**CB INGENIEROS S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 2 DE ENERO de 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 2 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA PANTALLAZO DE RADICACION DE TRAMITE Y CORREO DE FECCHA 9 DE JULIO DE 2020 EN EL CUAL INFORMAN QUE SE RADICO CON ÉXITO EL TRAMITE	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
72	**HACE INGENIEROS SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
73	**CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENA - CUMPLE
74	**CONSORCIO CYC 2020**	CAYCO SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		YOLANDA CABRERA BALCAZAR	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
75	**CONSORCIO VIAL NOGOC**	NOGAALL SAS	PRESENTA -FECHA DE EXPEDICION 11 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 6 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	PRESENTA TRANSCRIPCION DE LA RESPEUSTA EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO RADICADA EL 20 DE MAYO DE 2020. EN LA CUAL SE MANIFIESTA QUE EL TRAMITE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y UNA VEZ SE SUPEREN LAS MEDIDAS SE ATENDERAN LA SOLICITUDES	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
76	**CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS - COINZA ING S.A.S**	INDIVIDUAL	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
77	**CONSORCIO LA CEIBA 2020**	INGEY CONSTRUCTORES S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 24 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 24 DE AGOSTO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENA - CUMPLE	**PRESENA - NO CUMPLE**
		LAMBDA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		OBRAS E INTERVENTORIA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESETNA
78	**CONSORCI0 VIPROM.**	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S. A. S. S Sigla: PROYTECO S. A. S.	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 19 DE NO VIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 19 DE MAYO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESETNA - NO CUMPLE VIENE SUSCRITO POR ORLANDO ALBERTO FABRA QUIEN NO ES REPRESENTANTE LEGAL DE PROYTECO SAS	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
79	**CONSORCIO INTERVENTORIA RISARALDA -075-2020**	ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		NELSON HUMBERTO AREVALO ROJAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
80	**CONSORCIO GEO-DVP**	GEOINTERVENTORIAS S.A.S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 27 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 27 DE JUNIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
81	**CONSORCIO VIAS HB 2020.**	ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 28 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 28 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA

82	**CONSORCIO INTERESTUDIOS 075 2020**	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 21 DE FEBRERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 21 DE AGOSTO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		GUSTAVO PÉREZ MARIÑO	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 21 DE JUNIO DE 2020.	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
83	**CONSORCIO RISARALDA RURAL 2020**	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		D&B INGENIEROS CIVILES SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		RD INGENIEROS CIVILES SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
84	**CONSORCIO GPM – EMPROCIV II**	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 16 DE ENERO DE 2020, VIGENCIA 6 MESES, VENCIO 16 DE JULIO DE 2020. VENCIDO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
85	**Consorcio VICMAN 2020.**	ORGANIZACIÓN VICAN SAS	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 6 DE MAYO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	ALLEGA CORREO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO DE TRABAJO INFORMA QUE SE HA READICADO CON ÉXITO LA SOLICITUD	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		MANUEL DORIA NARVAEZ	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 22 DE MAYO DE 2020. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	NO ALLEGA DOCUMENTACION EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE REALIZO TRAMITE ANTE EL MINISTERIO PARA RENOVAR	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
86	**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 24 DE FEBRERO DE 20920 VIGENCIA 6 MESES, VENICO 24 DE AGOSTO DE 2020. VENCIDO.	ALLEGA PANTALLAZO DE RADICACION PARA TRAMITE DE CERTIFIACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD DE FECHA 25 DE JUNIO D 2020	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
87	**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**	INDIVIDUAL	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 4 DE FEBRERO DE 20920 VIGENCIA 6 MESES, VENICO 4 DE AGOSTO DE 2020. VENCIDO.	CON LA OBSERVACION ALLEGA PANTALLAZO DE CORREO DE FECHA 2 DE JULIO DE 2020, EN EL CUAL EL MINISTERIO DE TRABAJO INFORMA QUE SE RADICO EXITOSAMENTE EL TRAMITE.	PRESENTA - CUMPLE1	PRESENTA - CUMPLE
88	**CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA**	INDIVIDUAL	PRESENTA - NO CUMPLE, FECHA DE EXPEDICION 17 DE ENERO DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 17 DE JULIO DE 2020. VENCIDO. ADICIONALMENTE NO TIENE PERSONAL EN DISCAPACIDAD CON MAS DE 1 AÑO	CON LA OBSERACION ALLEGA PANTALLAZO DEL CORREO DE FECHA 11 DE JUNIO, EN LA CUAL LE INFORMA EL MINSITERIO QUE ESTA PRROGADO EL CERTICADO Y UNA VEZ SE SUPERE LA EMERGENCIA SE PROCEDERA A TRAMITRAR LA SOLICITUD.	PRESENTA - CUMPLE	**PRESENA - NO CUMPLE**
89	**CONSORCIO INTERVIAL 2020**	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. SIGLA:PG & CIA S.A.S.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		ECOVIAS S.A.S.	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
90	**CONSORCIO INTER RISARALDA.**	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENA - CUMPLE
		JUAN CARLOS FLOREZ DUARTE	NO PRESENTA		PRESENTA - NO CUMPLE	NO PRESENTA

91	**CONSORCIO INTER R&M CARING**	R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S	PRESENTA - FECHA DE EXPEDICION 10 DE DICIEMBRE DE 2019, VIGENCIA 6 MESES, VENICO 10 DE JUNIO DE 2020.	DEL CERTIFICADO ALLEGADO CON LA OBSERVACIÓN SE TIENE QUE EL PROPONETNE RADICO EL 20 DE MAYO LA SOLICITUD DE RENOVACION DEL CERTIFICADO ANTE EL MINISTERIO	PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
		CARING LTDA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
92	**CONSORCIO VIAS RURALES TB**	LINEA GLOBAL INGENIERIA S.A.S	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		TNM INGENIERÍA SAS	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA - CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
93	**CONSORCIO VIAL MSO-GAN**	GUILLERMO ANDRES NIETO LEON	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
		MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ	PRESENTA - CUMPLE		PRESENTA -+ CUMPLE	PRESENTA - CUMPLE
94	**CONSORCIO UNG-UZAQUE**	ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Sigla: UNIGRANADINOS	PRESENTA - CUMPLE PARA PUNTAJE NO CUMPLE PARA DESEMPATE NO TIENE PERSONAL CON MAS DE 1 AÑO DE DISAPCIDAD		PRESENTA - CUMPLE	**PRESENTA - NO CUMPLE**
		PROMOTORA UZAQUE SAS	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA

5. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Si dentro del término establecido en el numeral del pliego de condiciones para la publicación de éste informe de evaluación de las propuestas, los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en el mismo, deberán darlos a conocer por escrito al Instituto Nacional de Vías.

En caso de presentar documentos y/o aclaraciones solicitados por la Entidad. Deberá hacerse a través del Sistema Electrónica de Contratación Pública –SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.

Todos los documentos a radicar deberán venir debidamente foliados, incluir el radicado de las solicitudes enviadas por INVIAS a las que hacen referencia en su respuesta, citar proceso de selección al que se dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara y amplia.

COMITÉ EVALUADOR

(ORIGINAL FIRMADO) **HERNAN EMILIO MEJIA MOGOLLON** Evaluación Jurídica
(ORIGINAL FIRMADO) **BETSY GUERRERO** Evaluación Técnica
(ORIGINAL FIRMADO) **DOLY MORENO** Evaluación Financiera

Revisó: **EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO (ORIGINAL FIRMADO)**
Coordinador Grupo Asuntos Precontractuales