
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8179892  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 25 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 6:15:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

01053-2025  

Objeto del contrato IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS
ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

135 Días  
3/09/2025 11:40:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER+

COLOMBIA, San Gil 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

ASOCIACION INNOVADORES DE LA
RECUPERACION ECOLOGICA AIRE
ASOCIACION INNOVADORES

Fecha de
aprobación:

27/08/2025
7:57:51 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Alexandra
Quintero Pereira

Fecha de
aprobación:

27/08/2025 8:57:42 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8179892_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

15,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 MUNICIPIO LA PAZ COLOMBIA > Santander > La Paz

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y

Pago de salarios  
 % del valor del

contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

22 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido (29/08/2025 2:47:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17784061 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro 284.700.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO S.A. 31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.17784047 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 313.701.053,40 COP SEGUROS DEL ESTADO S.A. 31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.17642755 Seriedad de la oferta - 52.285.807,00 COP - 5/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8179892
UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 12 No 9-06 LA PLAYA  
CO-SAN-68679 - San Gil  
COLOMBIA  
Santander  
San Gil  
CARRERA 12 No 9-06 LA PLAYA  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8179892

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
522.858.071,00 522.835.089,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 70111500

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN
PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

1,00 UN 522.858.071,00 522.835.089,00 522.858.071,00 522.835.089,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

18. RUT UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES.pdf 18. RUT UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES.pdf (detalle)

19. CLAUSULADO.pdf 19. CLAUSULADO.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Alexandra Quintero Pereira Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1100955149  

Supervisor EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1104069512  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2503666 CDP No se ha iniciado 522.858.071 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2506160 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

522.835.089
COP

522.835.089
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Alexandra Quintero Pereira 7 días de tiempo transcurrido (27/08/2025 8:57:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Alexandra Quintero Pereira

Supervisor EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ 7 días de tiempo transcurrido (27/08/2025 8:57:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Alexandra Quintero Pereira

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 522.835.089

522.835.089

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

522.835.089 COP  
0 COP  
522.835.089 COP  

 
-  

Agregar usuario
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