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1. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con la informacion contenida en el registro del cierre de la Minima Cuantia realizado el dia 15 de
julio de 2025, se tiene que se recibieron 38 propuestas de los siguientes oferentes:

i PARTICIPANTES
E % DE IDENTIFICACION
(]
$Z .| PROPONENTE | NACIONALIDAD
S PROPONENTE MIEMBROS PROPONENTE PARTICIPACION | RO ONENTE
&
1 N'A‘;'\S, &%‘ﬂgﬁo N/A 100% 9.050.725-8 | COLOMBIANA
DISENOS,
ARQUITECTURA E
2 INGENIERIA DE N/A 100% 901.760.595-9 | COLOMBIANA
COLOMBIA SAS. -
DARINCOL SAS.
3 c%ﬁggd'ég%ﬂig‘g ,f‘s N/A 100% 901.760.595-9 | COLOMBIANA
4 | ICINGENIO CIVILSAS. NA 100% 901.701.9286 | COLOMBIANA
5 G”s“"°s‘2:‘;';‘;zG”a"e’° N/A 100% 93401607 | COLOMBIANA
6 ROP[‘)L\R?(I;GEAZNADLR(I:EI{\\L A N/A 100% 28548736 | COLOMBIANA
7 | HERBY LUNA CRUZ N/A 100% 4197343 | COLOMBIANA
8 MAJILUAN SA.S N/A 100% 900.809.438-0 | COLOMBIANA
9 AI':XQ';‘; :ﬁggﬁugo N/A 100% 18127.471-3 | COLOMBIANA
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10 | AMV CONSULTORES SAS NIA 100% 901.245.617-4 | COLOMBIANA
VICTOR HUGO BRAVO
11 R e0e N/A 100% 10535393 | COLOMBIANA
" CONSORCIO HGR CONSULTORIA SA.S 90% 9010524068 | COLOMBIANA
INTERCAJAMARCA 2025 EMC2 INGENIERIA SAS 10% 900.907.275-7 | COLOMBIANA
JCCONSTRUCCIONES SAS 10% 901.857.620-3 | COLOMBIANA
13 CONSS:Z?.IO e L 90% 900.035.887-1 | COLOMBIANA
SOLUCIONES LTDA 035.
Ingecia SAS 50% 830506.982-1 | COLOMBIANA
14 CONSORCIOIC Proyectos de Isnggnlerla Cumbre 50% 900.868.183-1 COLOMBIANA
CONSORCIORED VIAL | MANUEL EDUARDO ALVAREZ 90% 1074133645 | COLOMBIANA
15 o VANEGAS
MOMENTI SAS 10% 9019243768 | COLOMBIANA
16 PROYEC;%?NABR'A N/A 100% 901633.1486 | COLOMBIANA
AKROS CONSULTORES Y
I leviedaicrlboo N/A 100% 901.216.6758 | COLOMBIANA
18 CONCIAMCO SAS /A 100% 9007473480 | COLOMBIANA
19 PROCIVING SAS N/A 100% 900.905.6750 | COLOMBIANA
20 | CAG INGENIERIA SAS N/A 100% 9001415990 | COLOMBIANA
21 | HIRO Cog‘:gLTORES N/A 100% 901605.629-8 | COLOMBIANA
22 GR”POHCN?Q'EUCTOR N/A 100% 901.800.703-0 | COLOMBIANA
23 GEOC'V'LESSA'S':'GEN'ER'A N/A 100% 826.003.926-5 | COLOMBIANA
ASESORIAS,
PROYECTOS Y
2| CoNeTORAS ATILIA N/A 100% 901.905.6858 | COLOMBIANA
SAS.
25 BALANCES&A';GEN'ER'A N/A 100% 901.850.231-0 | COLOMBIANA
26 | Joree A'He“ Rodriguez N/A 100% 8.101.577 COLOMBIANA
orales
JUAN CARLOS MESA
27 N N/A 100% 93403327 | COLOMBIANA
CONSORCIO ALVARO HUMBERTO SANCHEZ 5% 900.907.275-7 | COLOMBIANA
28 | GRANCOLOMBIANO CANON
GIA INGENIERIA SAS 95% 9806573 | COLOMBIANA
A&P SOCIEDAD DE
2 | e o N/A 100% 900.461.752-2 | COLOMBIANA
30 GRUPO IRT SAS NIA 100% 9012917841 | COLOMBIANA
31 COVYMAR SAS N/A 100% 901.771.134-4 | COLOMBIANA
ADN CONSULTORIA SAS 10% 901.718.484-2 | COLOMBIANA
32 |  CONSORCIO GEMA INVERSIONES Y PROYECTOS
NP 90% 900.195.023-0 | COLOMBIANA
CONSTRUCCIONES Y
33 | CONSULTORIAS SUAREZ N/A 100% 809.009.4055 | COLOMBIANA
SAS.
JOSE GERMAN GACHA
34 Ay N/A 100% 79.466.268 | COLOMBIANA
PROYECTOS Y
35 | CONSULTORIAS ORION N/A 100% 901503.188-3 | COLOMBIANA
SAS.
36 NEUT'C;‘I'; gE" SUR N/A 100% 901.651.309-1 | COLOMBIANA
G&C GRUPO
T | cuPeecanin, BAS N/A 100% 901534.414-6 | COLOMBIANA
JAMES ALBERTO
38 | amiESALBERTO N/A 100% 77009311 | COLOMBIANA
1.2 METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitacién Publica asi:
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REQUISITOS HABILITANTES Habil / No habil
Decreto 1600 de 2024 Habil / No habil
Requisitos de Capacidad Juridica Habil / No habil
Requisitos Técnicos y de Experiencia Habil / No habil

2. RESULTADOS DE LA EVALUACION

2.1. INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO Art. 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024

De conformidad con lo estipulado en el Informe Preliminar del 24 de julio de 2025, la entidad verific el
cumplimiento de la carga prevista en el art. 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024, por parte de los proponentes
con posterioridad al cierre del proceso de seleccidn en virtud de lo cual los siguientes proponentes cumplieron
satisfactoriamente con la obligacion de informar la existencia de la situacion de control frente a otros
participantes del mismo proceso a través del formato dispuesto para tal fin:

SITUACION DE CONTROL

n PARTICIPANTES e s

& o4 DE IDENTIFICACI

3 ON NACIONALID W[ "
& PARTICIPACL | pROPONENTE | AD z22| .2
| PROPONENTE MIEMBROS /INTEGRANTE FORMAT | 3 | 5 | | 2
S PROPONENTE 0o |EE|\®| =
FEEE
< | <
LUIS GUILLERMO S| S
NO olol|&F|&
1 NARVAEZ NIA 100% 9.050.725-8 | COLOMBIANA olglz|z
APLICA 2| =
RICARDO Sl o
=2 =2
DISENOS, 8
ARQUITECTURA g |8
E INGENIERIA DE . olol&l®
2 | e e NIA 100% 90176035659 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| 2| 5 | 3
— DARINCOL SE=
SAS. 3
o
ELOHIM 2| g
INGENIERIA & . olol|8| 3
3 | coNaaR ok E NIA 100% 90176035659 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| 2| £ | 3
S SAS S| =
(@]
(&)
S
RS
S|
4 | ICINGENIOCIVIL N/A 100% | 901.701.928-6 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2| S | ©
S.A.S. S g
«© i
RS
(&)
<| <
Gustavo Adolfo NO olo % %
5 | ustavo fdotio. NIA 100% 93401607 | coLOMBIANA | 00 | 22 % %
=2 =2
<< | <
PAOLA ANDREA S8
0 NO olol#@|&
6 | RODRIGUEZ NIA 100% 28548736 | COLOMBIANA ololz|a
APLICA 2| %
ALCALA g g
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<< | <<
HERBY LUNA N |olola|3
0,
7 CRUZ N/A 100% 4197.343 | COLOMBIANA | o'y | 2| 2 % %
= =
g
S8
8 | MAJILUANS.A.S N/A 100% 900.809.438-0 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| 2| 5| &
S
8
<< | <<
ALVARO NO =l
9 | FERNANDO LARA N/A 100% 18.127.171-3 | COLOMBIANA | o i~ 2 glz |z
ZAMBRANO olo
= =
N~
S
AMV SRS
10 | CONSULTORES N/A 100% 901.245.617-4 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2| 5| 9
SAS S| =
S
(&)
<< | <<
VICTOR HUGO NO S|
1" BRAVO N/A 100% 10.535.393 | COLOMBIANA | 0 i~ g2leiz|z
MARTINEZ olo
= =
3
w| S
HGR SS
CONSULTORIA 90% 901.052.406-8 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| 2| & | &
SAS 2=
CONSORCIO 8
12 | INTERCAJAMARC 2
A 2025 <
QI >
8|2
EMC2 INGENIERIA 10% 9009072757 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2 § | &
®|=
S
(&)
S
S| S
JCCONSTRUCCION ol - |&|%
ES SAS 10% 901.857.620-3 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | & % §
N [ —
13 | CONSORCIO ING 8
VIAL ©
|3
ING. PROYECTOS & S|
SOLUCIONES LTDA 90% 900.035.887-1 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| g o)
S| 2
o
(&)
D
&
AR
S| ®
Ingecia SAS 50% 830.506.982-1 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| S| 9
]|z
8
14 | CONSORCIOIC 0
g | 8
Proyectos de S|y
Ingenieria Cumbre 50% 900.868.183-1 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | S g o
SAS S|2
8
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MANUEL EDUARDO NO S|
ALVAREZ 90% 1.074.133.645 | COLOMBIANA 2l2l|a|a
APLICA <| <
VANEGAS o| o
= =
15 | CONSORCIO RED o
VIAL M&M S
w o™
S8
MOMENTI SAS 10% 901.924.376-8 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2 g o
S| =
oy
(&)
S
o | S
Sl
16 SAmg;lEg(/)xs N/A 100% 901.633.148-6 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2 g §
AS. |2
oy
(&)
S
AKROS Q| ®
Q| ®
17 ggmglrjlﬁﬂ?:%ig N/A 100% 901.216.675-8 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2 g )
S SAS | =
o
O
(o]
>
8| &
18 | CONCIAMCO SAS N/A 100% 900.747.348-9 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | g 9
S
o
(&)
<
S
SRS
19 | PROCIVING SAS N/A 100% 900.905.675-0 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2 g §
S| =
S
(&)
B
=
Sl
20 | CAG ";i'é"'ER'A N/A 100% 900.141.599-9 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| 2| 2| &
o|n
|2
o
(&)
2
GRUPO ge
22| CONTRUCTOR N/A 100% 901.800.703-0 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 |2 | S | ©
HM SAS 3|2
oy
(&)
N~
Ny
ASESORIAS, | &

o
24 c?»?sYuE&Toorggs N/A 100% 901.905.685-8 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2 | 2 g §
ATILIAS.AS. S| =
o
(&)
<
N
Q| S
BALANCE & ol - | &
25 | \\GENIERIA SAS N/A 100% 901.859.231-0 | COLOMBIANA | CUMPLE | S | @& slg
S| =
S
(&)
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26

Jorge Alfredo
Rodriguez
Morales

N/A

100%

8.101.577

COLOMBIANA

NO
APLICA

NO

NO
NO APLICA
NO APLICA

27

JUAN CARLOS
MESA CASTILLO

N/A

100%

93.403.327

COLOMBIANA

NO
APLICA

NO

NO
NO APLICA
NO APLICA

28

CONSORCIO
GRANCOLOMBIA
NO

ALVARO
HUMBERTO
SANCHEZ CANON

5%

900.907.275-7

COLOMBIANA

NO
APLICA

NO

NO
NO APLICA
NO APLICA

GIA INGENIERIA
S.AS

95%

9.806.573

COLOMBIANA

CUMPLE

NO
NO
22/07/2025

29

A&P SOCIEDAD
DE
PROFESIONALES
SAS

N/A

100%

900.461.752-2

COLOMBIANA

CUMPLE

NO
NO
16/07/2025

30

GRUPO IRT SAS

N/A

100%

901.291.784-1

COLOMBIANA

CUMPLE

NO
NO
21/07/2025

31

COVYMAR SAS

N/A

100%

901.771.134-4

COLOMBIANA

CUMPLE

NO
NO
23/07/2025
C0O1.MSG.8215949 | CO1.MSG.8200228 | CO1.MSG.8178760 | CO1.MSG.820624

32

CONSORCIO
GEMA

ADN
CONSULTORIA
SAS

10%

901.718.484-2

COLOMBIANA

CUMPLE

NO
NO
17/07/2025
C01.MSG.8185315

INVERSIONES Y
PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

90%

900.195.023-0

COLOMBIANA

CUMPLE

NO
NO
17/07/2025
C0O1.MSG.8185315

33

CONSTRUCCIONE
SY
CONSULTORIAS
SUAREZ S.A.S.

N/A

100%

809.009.405-5

COLOMBIANA

CUMPLE

NO
NO
22/07/2025
C01.MSG.8206003
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< | <
JOSE GERMAN \O S| 9
34 GACHA N/A 100% 79.466.268 | COLOMBIANA | o) 1~ gleiz|g
BOCANEGRA olo
= =
8
ol S
PROYECTOS Y AR>S
35 | CONSULTORIAS N/A 100% 901.503.188-3 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| 2 | 5| &
ORION S.A.S. S| =
o)
(&)
P
ol S8
NEUTICAL DEL S8
o|o| Y :
36 SUR SAS. N/A 100% 901.651.309-1 | COLOMBIANA | CUMPLE | 2| 2 59
S
o
(&)
<< | <<
JAMES ALBERTO NO S| S
38| KAMMERER N/A 100% 77.009311 | COLOMBIANA | 5"y 22|z
JIMENEZ o9

2.2. EVALUACION JURIDICA

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar evaluacién a la oferta
de menor precio y verificar si cumple con las condiciones de la invitacion.

> PRPONENTE No. 34, JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

Asi mismo y de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 4.2. de la Invitacion Publica, se realizo
la evaluacion juridica de la oferta sefialada, otorgandose la siguiente calificacion juridica:

Teniendo en cuenta que el proponente cumplié con los requisitos Legales y Administrativos sefialados en la
Invitacion Publica, obtienen calificacién juridica de CUMPLE

2.3. EVALUACION TECNICA

> PROPONENTE No.34: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Evaluacion:

Realizada la evaluacion técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportd DOS (2)
contratos validos para la acreditacion de experiencia general relacionad a la: “INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.”

Por consiguiente, el proponente obtiene una calificacion TECNICA de CUMPLE.

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION TECNICA PROPONENTE No. 34

| RESUMEN DE EVALUACION

CONDICION ACREDITACION CONDICION ACREDITACION
PROPUESTA OBSERVACIONES
; PROPONENTE DEL 50% DE LA EXPERIENCIA REQUERIMIENTOS DE
NUMERO GENERALES
VTE POR PARTE DE UNO DE LOS | EXPERIENCIA MINIMA Y MAXIMA | TOTAL

INTEGRANTES EN CASO DE PARTICIPACION SOLICITADOS
ESTRUCTURA PLURAL LA INVITACION PUBLICA
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JOSE GERMAN ) )
34 GACHA HABIL NO APLICA NO APLICA HABIL NO APLICA
BOCANEGRA

2.4. EVALUACION ECONOMICA

Este criterio se evalu6 a partir de lo exigido en el Formulario N°1 - Presupuesto Oficial, respectivamente, el
Instituto Nacional de Vias.

2.4.1. PROPONENTE No. 27 JUAN CARLOS MESA CASTILLO

El proponente no subsané durante el término de traslado del informe de evaluacion, por lo que se
encuentra incurso en la causal de rechazo establecida en el literal E del numeral 1.15 de la invitacion
publica, “Cuando al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o aportar un
documento de la propuesta y no lo efectte dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de
acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacion, aclaracion o aporte requerido sea necesario para
cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la seccion 1.6.”.

Por lo tanto, se concluye que el proponente no cumple con los Requisitos sefialados en la Invitacidn
Publica, siendo asi, su calificacién cambia a RECHAZADO.

24.2. PROPONENTE No. 06 PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta
durante la ejecucion del contrato, por lo que se encuentra incurso en la causal de rechazo establecida
en el literal P del numeral 1.15 de la invitacién publica “P. Cuando se determine que el valor total de la
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la seccion 5.2.1 de la Invitacion Pablica”

Teniendo en cuenta la Guia para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratacion
de Colombia Compra Eficiente, numeral 4.3. Decision sobre la oferta artificialmente baja, la cual indica
que:

“La Entidad Estatal debera rechazar la oferta que puede tener precios artificialmente bajos en los
siguientes casos:

* Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la
oferta durante la ejecucion del contrato”.

Por lo tanto, se concluye que el proponente no cumple con los Requisitos sefialados en la Invitacidn
Publica, siendo asi, su calificacién cambia a RECHAZADO.

2.4.3. PROPONENTE No. 34. JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

Teniendo en cuenta que el proponente que presento la oferta economica con tercer menor valor fue el
No. 34. JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA para el presente proceso de seleccion, el comité
evaluador procedio a abrir el sobre econdmico.

A continuapién, se hace un breve resumen de esta, de conformidad con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA de la Invitacion Publica.
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CONSIGNAR EL VALOR TOTAL
NO SUPERE EL LOS ITEMS VALORDE 1 "\ SUPERE EL
N NOMBRE DEL CORRESPOND ESTABLECIDO | LOSITEMS
o. PRECIO TECHO DE VALOR DEL
PROPONENTE E AL PROCESO SENLA NO SEA
LOS ITEMS PRESUPUESTO
OFERTA CERO OFICIAL
ECONOMICA
JOSE GERMAN GACHA
34 BOCANEGRA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Mediante la publicacién del informe preliminar de fecha 13 de agosto de 2025, la entidad solicitd
aclaracién de posibles precios artificialmente bajos al proponente No. 34. JOSE GERMAN GACHA
BOCANEGRA, teniendo en cuenta que se efectud un descuento del 50,00 % con respecto al valor del
Presupuesto Oficial del proceso, para lo anterior se le otorgd al proponente el término de un (01) dia
habil para pronunciarse al respecto.

El proponente mediante mensaje con referencia No. CO1.MSG.8326030 y CO1.MS(G.8326047 del 14 de
agosto de 2025 a través de la plataforma transaccional del SECOP I, presentd los siguientes

argumentos:
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Detalles de mensaje

Referencia interna:

SVR-005-2025
INTEGRAL PARA EL ME.

CODIGOC 32200 EN LA VA CAIAM

De: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

Descripcién del proceso

Usuario: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Fecha: 4 dias de Sempo iranscurmda 1+
Reforencia del mensaje CO1MSG £326030
Tipo de mensaje: General

Asunto:  SUSTENTACION OFERTA ECONOMICA

Documenta
SUSTENTACION OFERTA ECONOMICA pal
FACTOR MULTIFLICADOR CAJAMARCA. paf
Anexos  Certificacion LABORATORIO pdt
CONTRATOS zip
HOJAS DE VIDAZiD
Expartar todas

Texto de mensaje

¥ MANTENIMIENTC DE LA RED TERCIARIA A CARGD DEL INVIAS

SENORES

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Junto con 5us 5o

Afte JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

Ibagué, agosto 14 de 2025

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Calle 25 G Mo. 73B-90

Bogota D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IP-DEQ-SVR-006-2025, cuyo chjeto es “INTERVENTORIA
INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO
DEL INVIAS CODIGO 32200 EN LA VIA CAJAMARCA — TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®.

ASUNTO: SUSTENTACION OFERTA ECONOMICA
Estimados sefiores:

De acuerde con las observaciones del informe de evaluacion de la invitacion publica IP-DEO-SVYR-
008-2025 del 13 de agosto de 2020, me permito presentar la siguiente sustentacion de los precios
ofertados.

La detenmnaclon de los preclns \ncluldos en mi propuesta econdmica se fundamenta en la
n la ej de de interventoria celebrados directamente

wn el Instituto Naclonal de Vias (INVIAS), Ios cuales fueron adjudicados mediante proceses de

Invitacion Pdblica, y han sido ejecutades, finalizados y recibidos a satisfaccion por parie de la entidad

conftratante.

A continuacion, se relacionan alguncs de los contratos mas representatives que sustentan la

experiencia y razonabilidad de los precios ofertados:

DIRECCION Noi. DE CONTRATO ORIETO
TERAITORIAL
THTERVENTORLA PARA EL LA GUFETERA NAGIONAL A GARGD
TouM ZODEANE  [TOUMACHONS0 4510 VIA PUEKTO SALGA - RO ERMITARD, PR0ED AL PRIS-DLY ¥ PRISIZE AL
[PRISSHMOM, , Y VARIANTE PUERTO LIBRE.
INTERVENTOALA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO ASFALTICE DE LA VA ALTAMIFA
HUILA 1XBOE20IE  |GABINETE, ALITA 2003, SECTOR ALTAMIRA - GLADMLFE, PROMO00AL PR 10+0000, DEFARTAMENTO DE
HUALA, HINIHA CLANTIA,
[ADMINIST RACIGM VAL DE LA 5 A ARG CE LA TERRTTORIAL AMARCA
CUNDINAAACA | 108 DE21s VILLETA BOGOTA, VILLETA, PRE-0SB0AL
CAMEIADOR VIAL DE VILLETA, PR 340000 - PR B4-0000
INTERVENTORIA PAS £ MANTENIMIENTC) DE LA WA GEONGO 5604 TACOP - LA PALMA (P 0-0000 - PR
CUNDINAMAACA | 1M0DE2018 1540500 Y PR1-DACO - PRI4-O50CH GSDIGO SOCHIL: DINDAL - CAPARRAPI - LA AGLIADA (FRO-0000
PR34-000 Y PA1S-000 - PROS-0555), BN EL o€
INTERVENTORIA TECNICA, ADHINISTRATIVA, FINANGIERAY AMBIENTAL PARA LAS DERAS DEATENGION
cunomassacs | 1m00Eme  |DESTION CHTICOSEN LA VIA RUERTO LLERAS- BIZERTA CEIDHG0 39508 QUEBRADA LA SALADA K36870Y
(GUESRAA MELOLISEDEC Ki+208 MUNICIPG DE Lk MESA, BN EL DEPARTAMENTO DE CLNDINAMARCA
INTERVENTORIA PAAA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUAYERD (SAN MARCDS) - MAIAGUAL
e MIOEANS  [acad, pTA 708 E0 ELOEPARTAMENTO DE SUCRE.
FARA LA ATENGEON DESTIOS S DF LASVIAS CODNG0 560 AR - LA PALMA
CUNDINAMARCA | 157DE2018 [P 00000 - PR 1540500 PRZEI500 - FRB0), CHIOIGO SOCNOL: DINDAL - CAPARAAFT-LA AGLIADA
[PAO-C00 - PR24-000'Y PRS00 - PRE836], N ELDEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
— PR !:':awemomnmummwn.\mwPmnm\wuu\mlm\wummu
INTERVENTORIA PAA £ MANTENIMIENTE DE LA VIA CODIG0 S0CNDS SECTOR VIA L SALTRE
CUNDINAMARCA 980 DE 2021 [BRICERO SECTOR AUTA 50 (EL SALITRE] - CRUCE RUTA 55 (BRICERIO] EN JURISDIOCION DE LA DVRECCION
TeRATORIAL ADEL NS
INTERVENTORIA PARS £L MANTENIMIENT Y ATENCON DE SO CRITIC B4 LAS VIASCODIGO 5808
CUNDINAMARCA | 122DE2021  [VAGO] - LA PALMA Y OOIGO SICHOL: DINDAL - CAPARSAS - LA AGUADI EN IURISDICEION DE LA
TemaTORIAL DEL INVAS
INTEVENTORIA TECHICA, ADMINISTAATIVA, FINANGEAY AMBIENTAL PARA EL HEXORAMIENTO Y
Touma 027 ez ELMUNIGEN0 CE TouMADEL
[PROGRAMA ~CAMINGS COMUNITARIOS DE Ui PAZ TOTAL

lgualmente, conozco la via del proyecto (Cajamarca — Toche) en el municipio de Cajamarca, ya que
en ella ejecute un contrato de interventoria con el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima
{Anexo contrato), y domi
Cajamarca, lo gue me permitid realizar un estudic més detallade de los precios del mercade para
establecer los costos directos de personal y ofros costos de la propuesta econdmica los cuales
sustento a continuacion:

L

o en la ciudad de Ibagué ubicada a 25 kildmetros del municipio de

Director de interventoria

Teniendo en cuenta que la propuesta se presentd a nombre propic como persona natural,
ejercere personalmente el cargo de director de interventoria, ya que cumplo con los reguisitos
exigidos en el anexo técnico del proceso para este cargo (Anexo hoja de vida), reduciendo los
costos.

Ingeniera Residente de interventoria.

Teniendo en cuenta los reguisitos exigidos en el anexo técnico del proceso, para el cargo de
ingeniero residente son 4 afios de experiencia general y 2 afios de experiencia especifica; de
acuerdo con el estudio de mercade realizado, y considerando los perfiles profesionales
disponibles en el sector, es plenamente viable contratar un Ingenierc Residente con las
caracteristicas exigidas por la entidad por un valor mensual de $3.000.000, cifra que resulta
adecuada y competitiva denfro de los rangos habituales del mercado para este tipo de
profesionales.

En este sentido, presento como soporte la hoja de vida y carta de compromiso de la Ingeniera
Ginna Marcela Tl'ljjllln Méndez [Anexo — hojas de vida y cartas de compromiso), profesional que
cumple con los i idos y ha i formalmente su disponibilidad e interés
en asumir el cargo de Ingeniera Residente.

Especialista en Pavimentos y/o Vias, y Esp en Geologi
Los honorarios del Especialista en Pavimentos ylo Vias, y Especialista en Geologia yio
Geotecnia, no fueron medificados, segln se establecido en el Invitacién Publica IP-DEQ-SVR-
006-2025.

ylo Geot

Pi i i y Pr Social.

La participacion establecida para cada uno de estos profesionales es de 0.50 hombre-mes, lo
cual equivale a 24 dias de frabajo dentro del plazo total de ejecucidn del contrato, que es de
tres (3) meses. En este sentido, se ha asignado un valor total de $1.800.000 M/CTE por cada
profesional, suma que permite contratar personal calificade en el secter, en funcién de las
actividades especificas que deben desarrollar y el tiempo efectivo de dedicacion. Estos cargos
=eran bajo la modalidad de prestacion de servicios, reconociéndoles la seguridad social por los
tres (24) dias laborados que =erd paga a través mio como contratista de acuerdo con lo
establecido por ley, motive por el cual se ajusta asi el respectivo valor ofertado (Anexo - Hoja
de vida y cartas de compromiso del personal).

Inspector $5T

Segun los requisitos exigides en el anexo técnico del proceso para el cargo de inspector S5T
=e exigen de 2 afios de experiencia general y 1 afio de experiencia especifica; segin el estudio
de mercado realizado, y considerando los perfiles profesionales disponibles en el sector, es
plenamente viable contratar un Inspector SST con las caracteristicas exigidas por la entidad por
un valor mensual de $1.800.000. Anexo - carta de compromiso

Factor multiplicador {1,62). (Anexo 3 - Desglose de Factor Multiplicador).

De acuerdo a la Ley de reforma tributaria 1519 de 2016, en su Articulo B5 este reza.

Articulo 65. Adicidnese el articulo 114-1 del Estatuto Tributaric el cual quedard asi:

Articulo 114-1. Exoneracidn de aportes. Estaran exoneradas del pago de los aporfes
parafiscales a favor de! Servicio Nacional del Aprenmzaje (SENA) del Instituto Colombiano de
Bignestar Familiar (ICBF) y las cotf al Régimen Ci ivo de Salud, las sociedades
¥ juridicas y asil sobre la renta y

del ii

contribuy
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I fari correspondi a los bajad: que
cunsfdemdas menos de diez (10) salarios minimos mensuaies legales wgenfes

Asi mismo las personas naturales empleadoras estaran exoneradas de la obligacion de

de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF v al Sistema de Seguridad Social en Salud
empleados gue devenguen menos de diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Lo anterior no aplicard para personas naturales gue empleen menos de dos trabafadores, los

cuales seguirin obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Anexo Formulario del Registro Unico Tributario, donde se registra Tipo de confribuyente

obligado a pagarie per ley. En lo que respecta al aporte de salud como empleador estoy exonerado
de pagar el 8,5% en salud de los trabajadores que devengan menos de 10 SMMLY (art. 65; Reforma
Tributaria 1319 de 2018), el 4% restante para sumar el 12 5% serd pagado por el trabajador quien
estd obligado a pagario por ley; es por ello por lo que los porcentajes correspondientes al 4% de
salud y el 4% de pension que pagan los empleados y el 8 5% de salud del cual estoy exonerado, no
se registraron en factor multiplicador.

Persona natural. APORTES EMPLEADO | EMPLEADOR
] BE%
=TV N I — 001 | s | o | A,
oo [U]2] A APORTESPENSION Y 12%
+ Moma o femuarn 141144381111
|“Il ‘ N]"’ TOTAL L2 1%
L s i
&wnw-aﬂ-?m—ww r'"' [mivimsye s !WM En el céleulo del factor multiplicador para los Gastos administrativos por Ariendo oficina y Servicios
4 4 S e . .
e : piblicos se fijé un porcentaje del cero (0,00%) ya que estos gastos estan incluidos dentro de la
= = |m | presupuesta omica como costos bolsables en los items correspondientes a:
2] 13 FI4EE2ED _
Lgm e mpedcin. o e 52 g e . . -
N 168 |amsne 14 | Bogrm, va *  Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos).
D |;‘é.‘:;'§;§‘“ |j’:3"5"“‘""° ‘;;;M“‘ * Comunicaciones (telefonia fila y/o celular, fax, correo, internet, ete).
i v
T — El Personal Administrativo no facturade, el Personal Profesional no facturado y los Otros Gasios no
reembolsables se han ﬁjadn con un porcentaje del cero pnr c\ento (0,00 %), dado que no se originan
ECACION ni se atribuyen direct ite al d llo del proy i , N inciden en la calidad del
e = o peE—— ) ;
COLOWEIA 1e B|Tﬂm - 7 3 | oot servicio, ya que estos gastos admini e |nd|rectos | dos en &l factor multiplicador estan
. Darernn siendo cubiertos por ofros proyectos en mi calidad como consultor.
CLE7 4A % CON TORFECH DE PIEDRAFINTADAET § MZC CA S
= o
o camg gt - 311877827 g moms D on técnica y seguridad industrial: dado gue, como resultado del desarrollo de anteriores
- = D pRCanen I I confratos de interventoria, ya se cuenta con estos elementos en buen estado, por ello se ha fijado
rp— [T —a ey pey— un p taje del cero por ciento (0,00 %) dentro del factor multiplicador.
moem o Fcamneem | e e B B o e
7112[200408623|[[d 27012008082 3] [¢ 0 1 2438 0| 2142 | - . . .
le2t) Fomap ommabt Rirbaion En cuanto a los costos en el factor multiplicador de garantias y seguros se establecido un porcentaje
TR e el S w R wow o m o w o m o m @ a total del 2,00%, y para impuestos un porcentaje total del 7,00%.
sroemels |1 alzelazlealszl) p o[ | | | |
02 WEHs. BE Y COTOL 1AW (Al

Teniendo en cuenta lo estipulado en la ley, como persena natural estoy exonerado del pago de los
aportes parafiscales de Sena e Instituto de Bienestar Familiar, y del 8,5% de aporte como empleador
al Sistema de Seguridad Social en Salud, ya que los salarios del costo de personal no supera mas
de diez (10) salarios minimos y que el personal segin la propuesta econdmica sera mas de 2
trabajadores. Por lo anterior no se registrd en el factor multiplicader estos aportes parafiscales y de
salud.

En cuando 12% para el pago de la seguridad social (salud + pension) este comesponde (nicamente
de la obligacién como empleador de pagar el 12% en pensidn sobre el ingreso del trabajader, el 4%
restante para completar el 16% del aporte a pension, sera pagado por el trabajador quien esta

El factor multiplicador incluye como honorarics del consultor un 3.00% de la suma de los Sueldos
Prestaciones v Gastos administrativos, con lo cual estoy logrando la utilidad esperada.

Segun el numeral 14.6.1 Factor multiplicador, del Anexo Técnico de la presente la Invitacion Publica
IP-DEQ-5VR-006-2025 se establece: En ningun caso el valor del factor multiplicador no podra ser
superior a 2.36, pero no establece un limite para el valor minimo.

Con el valor del factor multiplicador de 1,62 la propuesta econdmica no selo estoy cumpliendo con
mis obligaciones de ley en el pago de los aportes de sequridad social, parafiscales v prestaciones
sociales: también estoy logrando |a utilidad estimada para este proyecto.

Tenge la iencia con la ej ion de contratos de intervenioria con el Institute Nacional de Vias,
ejecutados y recibidos a satisfaccion por la entidad (Anexo — Contratos Interventoria), en donde el
valor del facter multiplicar fue inferior al 1,62 con respecto a la propuesta presentada

] =
JERATOAL Ho. DE COM ™ e Huliipicadar
HTERVENTRIN AL MEIGRAMIENT ¥ MANTER FSHTG BN GONGRETD ASFALTD GE LAVIA ATAMIEA
HuILA 13230€2048  |GABINETE, RUTA 2003, SECTOR ALTAMIRA - GUADALLIPE, PA-D000 AL PR 10-0000, CEPARTAMENTO D€ 154

s, wosaa cuanTia,
[AD ST RRCGN V1AL DE LAS CARRETERAS NACCIALES A CARGO DE LA TERRITCRIAL CUNDIAMARCA,
CMoAMARCH | 1SS0ES  [\IA 08 MONDA - VILETA. TOSIAGRANDE -EOGOTA, SECTOR HONDA - VILETA, PRESIRAL 1m0
[PRS4-0000 {INTEREAMBIADOS VIAL OE VILLETAI GUADLIAS  VILLETA, PA34-0000 - PRSd-0000.
[NTERVENTORIR FARA EL MANTEN-MIENTE DE LA VIA CODIGE SE04 YACDR! - LA PALMA (PR 00000 - 77
cunomanance | 180001 (1900500 v FRr1e0500 . PRASHEDD, CODIGO SOCNDL: DINDAL - CAPARRAS! . L& AGLIADA [FRI40000 1%
[PR24=000 ¥ PR25~0000 - 35-0885), EN ELDEPART AMENTO DE CUNTINAMAREA.

[ FTESVENTORA TECHICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIESA ¥ AMBIBNTAL PARA LAS 0SRAS DE ATENCION
CMoINAMARCR | 18208705 [DESTION CRITICOS BN La Vil PUSKTO LLERAS - BZERTA CXO0HGE T9608 QUEBRADA LA SLLADA K550 Y 1s
|GUESAADW MEQUASEDEE K5208 MUNIIFIC DE LA MESA, N ELDEPARTAMENTD DE CUNDINAMARCA

[INTERVENTORIR FARA Li ATENGORS D SITI05 CRITIO0S DE LAS VIAS CORNG0 BE04: YACOR] - LA PALMA.
cunDnaMance | 134eoe 0000 - PR 18-0500'Y PA21+0500 - FR2=05001. COONGO SICHL: DNNDAL - CAPARAKF.-LA AGLADA 1=
[o-m005. Pase-omor Prisvemn Pmm;l N EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

P reoemom | TETVENTORA PARA EL HANTENHIENTE PERIOOCE TRONCAL CEL MAGDALENA TRAMI Lt HATA =
[54N S00UE DPARTAMENTD DEL CEsaR.
[INTERVENTORA FARA L MANTEN MISNTE DE LAVIA CODIGE BOCH D3 5070 V1A L SALITRE
[BRICSHIC) SECTOR AUTA 50 =L SALITRE) - CRLICE RUTA 55 (S8ICEAD) SN IUSSINN 0N DE LA DIRECCON 1=
[1ERATORIAL CUNDINANASCS DEL mvvas.
[INTERVENTORA FARA BL MANTENMIENTE Y ATENTION DE STI0 CRITICD EN LAS WIAS CODIGD 520+
[YACOP - LA PALMA ¥ CO0HG0 S0CHD1: DANDIAL - CARARFAF - LA AGLIADA EN JURSDICION D€ LA 13
[rERaTORIAL QUNDINANARCA DEL mvAS

cunDMamaAce | seooe s

amomamaace | mmzoesm

Lo arltencr demuestra que con el factor multiplicador de 1.62 no tendré inconveniente alguno en el
de las d

7. Viaticos Director y/o Especialistas.
Teniendo en cuenta que voy & ejercer el cargo de Director de interventoria, asi como el de
Especialista en Pavimentos el cual cumplo con mi hoja de vida (Anexo Hoja de Vida) y que mi
domicilio en la ciudad de lbagué donde tambien domicilian Especialistas en Geologia yio
Geotecnia dispuestos a laborar en el proyecto de acuerdo a los honorarios establecidos en la

pmpuesta econdmica, se posibilta que el despl i de los 25 Kild desde Ibagué
hasta la via Cajarnurca Toche y su posterior recomido se realice en un mismo dia por parte del
Director yio E: sin de en Cajamarca, y por lo que el costo de

vidticos diarie de $120.000, corresponde a la alimentacién para el Director y los Especialistas, ya
que cuento con vehiculo propio para el transporte y este valor se cubrira en el item de

9.

Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte).

Para esta acfividad se contratard al sefior ANGEL LEONARDO CASTRO PRADA, topagrafo de
la zona del proyecto, quien realizara | te las actividades de t fia y cuenta con el
personal de apoyo, equipes topograficos propios y transporte. Se anexa hoja de vida y carta de
compromiso para la realizacion de los trabajos de topografia y aceptacion del valor total ofertado
en la propuesta de $3.765.000 por parte del sefior ANGEL LEONARDO CASTRO PRADA.

. Ensayos de laboratorios { suelos, pavimentos, concretos, etc.)

Consultando el proceso de obra SA-MC-DECQ-5YR-003-2025 cuye objeto es MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGO 32200 EN LA
VIA CAJAMARCA - TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, al
cual se le realizard la interventoria mediante la presente invitacién publica IP-DEQ-SVR-D06-
2025; se dentro del p P oficial y las i de obra, los items de concretos
hidraulicos de 21MPa para esfructuras y placa huella, Concreto resistencia fc 14 MPa, Concreto
resistencia f'c 14 MPa ciclépeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa - 40% Piedra para ciclépeo),
Relleno para estructuras eon suelo, afirmado y relleno para estructuras con recebo; ltems en los
que se efectuara los ensayos de laboratorio necesarios para la caracterizacién de los materiales,
T ala presién de las del concreto 3 , ¥ los ensayos
para determinar el porcentaje de compactacion del material de relleno para estructuras.

Con el valor ofertado se garantiza la ejecucion de la totalidad de los ensayos de laboratorio
necesarios de acuerdo con las Especificaciones Generales de Construccidn de Carreteras del
Instituto Macional de Vias, garantizando |a calidad de la obra ejecutada.

Anexo; Certificade de la empresa INGEOCONSULTORES S.AS - Nit. 900.096.888-1
(www.ing: .com), de la disp idad de los equipos de laboratorio en campo y
laboratorio, v garantia para efectuar todos los ensayos de laboratorio necesarios con el valor
ofertado, y de acuerdo a las tarifas actuales de la empresa se garantiza la totalidad de los ensayos
de laboratorio necesarios para el control de calidad de las obras de segun las caracteristicas de
obra y de las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de
Vias.

. Oficina/Camp to (incluye d ion y servicios publicos)

Se utilizaran equipos disponibles de oficina propios que se encueniran en buen estado, uilizades

temestre.

8. Motocicletas (150cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) afios anteriores al afio de
suscripcion del contrato., Incluye combustible y SOAT).
De acuerdo a la experiencia obtenida con la ejecucion del contrato 5027 de 2023 cuyo objeto es
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SUAREZ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL", contrato en el gue también se establecid este mismo item de page, y en el cual

en di proy! coma consultor.

De acuerdo con analisis de mercado realizado en el municipio de Cajamarca, se logran encontrar
arriendos econdmicos de casa yo apartamentos entre $500.000 y $800.000 mensuales, a causa
del bajo desamollo econdmico y comercial del municipio cuya actividad principal es la agricultura.
Con &l valor oferta en este item de $650.000 mensuales, no se tendra ningln inconveniente de
alguilar un inmueble para ubicar la oficina 0 campamento en este municipio.

. Transportes aéreos ylo terrestres y/o maritimos ylo fluviales (incluye peajes y cumbustible]

Teniendo en cuenta que voy & ecupar el cargo de Dirsctor de interventoria, asi como el de

el costo fue de $450.000 por mes, en un contrato donde los recorridos fusron mas ext
debido al control simultinso de 3 frentes de obra cada uno ubicado en diferentss vias veredalss.
Por tal motivo, en la propuesta presentada para el presente proceso también se incluye este
mismo valor, ya que conozco la via Cajamarca — Toche, cuando ejecute el contrato de
interventoria con el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima (Anexo 1) y las obras se
ejecutarén solamente en esta via, haciendo que el recomido sea mas corto con respecto al del
contrato 5027 de 2023, permitiéndome con el valor ofertado alquilar las mismas motocicletas
utilizadas anteriormente

lista en P: ntos el cual cumplo con mi hoja de vida (Anexo Hoja de Vida) y que mi
domlmlm es en la ciudad de lbagué donde también domicilian Especialistas en Geologia ylo
Geoter.nla dlspuestos a laborar en el proyecto segin los honorarios establecidos en la propuesta

s realizaran p terrestre de 25 kildmetros desde Ibagué hasta la
via Cajamarca — Toche, y 21 kilometros de Cajamarca a Toche, con el valor ofertado de $650.000
por viaje se cubre perfectamente los gastos de gasolina y rodamiento ya que cuento con vehiculo
propio y no tengo necesidad de alquilado.
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13. Edicidn de informes, papeleria, reproduccion de d . planos, f fias, videos,
etc,

Este item se desamolla bajo la recopilacidén de informacion de campo y laboratorio, para sy
desarrolio se utilizara el equipo de oficina ya estipulado y propios de la oferente. Ya gue hoy er

dia la mayoria de la informacion se entrega al invias de forma Digital.

14. Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)
Se ofrece el respective costo teniendo en cuenta que para el desamollo de este item se utilizaran)
equipos propios de comunicacion existentes gue también se emplean para labores personales)
diferentes a las de la pr nifs on. El valer ofertado coresponde un porcentaje del valo
del servicio gue paga actualmente por telefonia de voz y datos de intemet, cada uno del personal

Es de mencionar que el valor de mi propussta econdmica para el presente proceso es d
$69.675.471,00 corespondiente al 50,00% del presupuesto oficial; porcentaje similar con el cual me|
he presentade en otros pl con el Instituto de Vias de es ¥ qug
me han sido adjudicadas, ejecutadas y recibidas a satisfaccion por el Invias de acuerdo con e
siguiente cuadro

PROCESO PRESUPUESTO OFICIAL | VALOROFERTADO | PORGENTAJE
INVITACION PUBLICA No. IP- DT-HUI-016-2018 $78.100.220,00 438 554 63200 B3
INVITACION PUBLICA No. IP- DT-CUN-014-2019 $52.500.000,00 $35 B4G.BET, 00 0,29
INVITACION PUBLICA No. IP-DO-SRN-003-20%0 £75.635. 400,00 436 251008, 00 £7,78%

Las anteriores justificaciones ratifican las razenes del valor ofertado, razenables y acorde con &
objeto contractual sin detrimento de la calidad esperada y el compromizo con la entidad para e
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales se evidenciaran desde el inicio def
contrate; ademas dejo claridad gue NO ALEGARE DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCIO

DEL CONTRATO, CAUSAL POR DESQUILIBRIC ECONOMICO.

Atentamente.

ACHA BOCANEGRA
C.C.79.466.268 de Bogota D.C
Proponente No. 34

Anexo: Desglose del factor multiplicader.
Contratos ejecutados.
Coniratos con factor multiplicador inferiores a 1,62
Conirato 5027 de 2023
Conirato 437 de 2006 comité de cafeteras
Contratos ejecutados sobre el 50.00% del presupuests oficial

[Detalles de mensaie

Referencia interna: 1P-DEO-SVR-006.2025

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS
CODIGOC 32200 EN LA VIA CAJAM

JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

Desc ael pr

[

Usuario: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Fecha: 4 dias de fiempo Wanscurrido (14
Referencia del mensaje CO1MSG 8326047
Tipo de mensaje: General

Asunto: ALCANCE SUSTENTACION OFERTA ECONOMICA - HOJAS DE VIDA

Anexos

La Subdireccion de Procesos de Seleccion Contractuales, dio traslado a la Subdireccion de
Estructuracion de Proyectos mediante correo electronico el dia 15 de agosto de 2025, la mencionada
subdireccion dio respuesta el 19 de agosto de 2025 en el siguiente sentido:

Una vez realizada la revision correspondiente al ANALISIS POSIBLES PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS IP-DEQ-SVR-006-2025 (tercer menor valor) y los
documentos allegados para su sustento, nos permitimos mencicnar:

- Enlos puntos 1,2,3,4 v 5 el proponente sustenta con diferentes razones los salarios presentados para los diferentes cargos requeridos en la ejecucién, sobre los cuales no
presentamos objecion.

-En el punto 6, el proponente justifica los valores presentados en el desglose de su factor multiplicador, mencionande por un lado gue por su condicion de persona natural
presenta una exoneracién de aportes SENA, ICBF y Regimen contributivo de salud, lo cual es corroborado por el érea juridica y financiera de la subdireccion, ademas de
otros componentes que son justificados. Por lo tanto, no se presenta objecién al facter multiplicador del propenente.

- Finalmente, en los puntos del 7 al 14 el proponente justifica los valores presentados en su oferta economica, sobre los cuales no presentamos objecion.

- El proponente menciona gue con la propuesta economica presentada no tendrd desequilibrio economice, ademas, consideramos que s relevante el hecho de presentar
contratos ejecutados a conformidad con la entidad con condiciones similares.

Por lo anterior se considera que el valor global de la oferta se ajusta a las necesidades y requerimientos establecidos en los documentos del proceso. Asimismo, el proponente
ha justificado su condicion de persona natural (con condiciones adicionales ya mencicnadas), lo que le permite acogerse a una reduccion significativa del factor multiplicador, y
ha demostrado experiencia previa en la ejecucion exitosa de contratos de naturaleza similar.

En este sentido, no se evidencisa, en principio, una afectacion significativa que comprometa la sostenibilidad del contrato ni gue represente un alto riesgo durante su ejecucion.
Lo anterior, salvo que la Subdireccian de Procesos de Seleccién Contractual emita un concepto en contrario, con base en los considerandos agui expuestos y en competencia
de sus funciones como comité evaluador respecto la determinacidn de ofertas artificialmente bajas segun la Guia de CCE.

3. CONCLUSIONES
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El comité evaluador manifiesta que acepta la recomendacion de la Subdireccién de Estructuracion de
Proyectos, en el sentido que existen suficientes argumentos objetivos por parte del oferente que
corroboran la veracidad de la informacién plasmada en el escrito de sustentacion en los mensajes
remitidos mediante la plataforma del SECOP II; asi mismo, la mencionada Subdireccion manifestd que
se considera que el valor global de la oferta se ajusta a las necesidades y requerimientos establecidos
en los documentos del proceso IP-DEO-SVR-006-2025, una vez desestimada la ocurrencia de precios
artificialmente bajos en relacion con su propuesta econdmica, por las razones expuestas, la entidad
manifiesta que el proponente CUMPLE para continuar en el proceso.

4. RESUMEN DE LA EVALUACION

v | REQUISITOS - -
EVALUACION A EVALUACION | EVALUACION
No. | PROPONENTE : TECNICOS :
JURIDICA HABILITANTES ECONOMICA | DEFINITIVA
JOSE
34 GGE:(l:VII-IAAN HABIL HABIL HABIL CUMPLE
BOCANEGRA
COMITE EVALUADOR
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SANTIAGO GONZALEZ VEGA JENNYFER PAOLA GALVIS TORRES

Evaluacion Técnica
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VICTOR ADOLFO FIGUEROA MARTINEZ
Evaluacion Econdmica
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