Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8122693
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	24/07/2025 4:24:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600105463
Objeto del contrato	Adquirir dispositivos multimediales, elementos electrónicos y electrodomésticos
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Econtrol Systems

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 9007332609

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Econtrol Systems SAS	Bancolombia	Ahorros	1025203107

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO RINCON SANTAMARIA* ***Fecha de aprobación:*** *3/09/2025 4:08:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Gomez Arango* ***Fecha de aprobación:*** *3/09/2025 5:20:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/07/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14/07/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/07/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 25/07/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17543039	Seriedad de la oferta	-	38.284.978,00 COP	-	26 días para terminar *(30/09/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8122693
Proveedor Econtrol Systems SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 44 # 52 165
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 44 # 52 165
Código postal 050015

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Calle 44 # 52 165	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.8122693

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	171.288.043,00	382.849.780,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	45111600	Adquirir dispositivos multimediales, elementos electrónicos y electrodomésticos.	1,00	UN	171.288.043,00	382.849.780,00	171.288.043,00	382.849.780,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 25/07/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RP 4500014662 SEGURIDAD.pdf	RP 4500014662 SEGURIDAD.pdf	(detalle)
RP 4500014947 DESARROLLO ECONOMICO.pdf	RP 4500014947 DESARROLLO ECONOMICO.pdf	(detalle)
RP 4500014950 JUVENTUD.pdf	RP 4500014950 JUVENTUD.pdf	(detalle)
RP 4500014955 INFRAESTRUCTURA.pdf	RP 4500014955 INFRAESTRUCTURA.pdf	(detalle)
RP 4500014960 DAP.pdf	RP 4500014960 DAP.pdf	(detalle)
RP 4500014969 SALUD.pdf	RP 4500014969 SALUD.pdf	(detalle)
RP 4500014972 GOBIERNO.pdf	RP 4500014972 GOBIERNO.pdf	(detalle)
RP 4500014980 COMUNICACIONES.pdf	RP 4500014980 COMUNICACIONES.pdf	(detalle)
RP 4700056355 DAGRD.pdf	RP 4700056355 DAGRD.pdf	(detalle)
Certif Responsabilidad fiscal Contraloria c.c..pdf	Certif Responsabilidad fiscal Contraloria c.c..pdf	(detalle)
Certif Responsabilidaf fiscal Contraloria Nit.pdf	Certif Responsabilidaf fiscal Contraloria Nit.pdf	(detalle)
Certif. antecedentes penales Policía Nal c.c..pdf	Certif. antecedentes penales Policía Nal c.c..pdf	(detalle)
Certif. antecedentes Procuraduria C.c..pdf	Certif. antecedentes Procuraduria C.c..pdf	(detalle)
Certif. antecedentes Procuraduria Nit.pdf	Certif. antecedentes Procuraduria Nit.pdf	(detalle)
Certif. medidas correctivas RNMC c.c..pdf	Certif. medidas correctivas RNMC c.c..pdf	(detalle)
Cta cobro 230019441269_econtrol.pdf	Cta cobro 230019441269_econtrol.pdf	(detalle)
ANEXO ALCONTRATO E.P 39821- LOTE 1 (003) RV.pdf	ANEXO ALCONTRATO E.P 39821- LOTE 1 (003) RV.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	382.849.780
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	382.849.780

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2020050010060	2025	Validado
2024050010142	2025	Validado

2024050010250		2025	Validado
2024050010332		2025	Validado
2024050010208		2025	Validado
2024050010036		2025	Validado
2024050010150		2025	Validado
2024050010065		2025	Validado
2024050010052		2025	Validado
2024050010115		2025	Validado
2024050010299		2025	Validado
2024050010333		2025	Validado
2024050010107		2025	Validado
2024050010227		2025	Validado
2024050010063		2025	Validado
2024050010236		2025	Validado
202400000005237		2025	Validado
2024050010280		2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
2024050010280	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
4000120987	CDP	No se ha iniciado		49.164.872 COP	00-00-00	-	Editar
4000120991	CDP	No se ha iniciado		14.310.400 COP	00-00-00	-	Editar
4000120995	CDP	No se ha iniciado		160.938.585 COP	00-00-00	-	Editar
4000120998	CDP	No se ha iniciado		9.171.636 COP	00-00-00	-	Editar
4000121001	CDP	No se ha iniciado		8.328.122 COP	00-00-00	-	Editar
4000121010	CDP	No se ha iniciado		22.462.956 COP	00-00-00	-	Editar
4000121017	CDP	No se ha iniciado		423.919.949 COP	00-00-00	-	Editar
4000121020	CDP	No se ha iniciado		9.019.872 COP	00-00-00	-	Editar
4000121033	CDP	No se ha iniciado		105.557.336 COP	00-00-00	-	Editar
4000121034	CDP	No se ha iniciado		23.803.987 COP	00-00-00	-	Editar
4000121041	CDP	No se ha iniciado		160.748.049 COP	00-00-00	-	Editar
4000121050	CDP	No se ha iniciado		10.793.737 COP	00-00-00	-	Editar
4000121070	CDP	No se ha iniciado		21.238.764 COP	00-00-00	-	Editar
4000121069	CDP	No se ha iniciado		6.576.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000121014	CDP	No se ha iniciado		10.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500014662	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	131.476.621 COP	131.476.621 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014947	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.805.476 COP	4.805.476 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014950	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	20.302.764 COP	20.302.764 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014955	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	119.834.449 COP	119.834.449 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014960	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	37.412.872 COP	37.412.872 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014969	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.019.872 COP	9.019.872 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014980	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.549.236 COP	7.549.236 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056355	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	40.448.494 COP	40.448.494 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014972	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
04500014972	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.999.996 COP	1.999.996 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 382.849.780 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	382.849.780 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-