Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8120290
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/07/2025 9:40:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	370-2025
Objeto del contrato	APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DEL SECTOR SALUD, BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTIVOS E IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LOS RESGUARDO DE MATECANDELA Y EL ZAMURO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA

COLOMBIA, Arauca

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASCATIDAR

COLOMBIA, Saravena
Número de documento 834001583

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASCATIDAR	DAVIVIENDA	Ahorros	506000121489

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANILO ANTONIO TAMARAN COBARIA* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2025 4:23:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MUNICIPIO DE ARAUCA.* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2025 5:15:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8120290_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8120290
Proveedor ASCATIDAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CI-370-2025 DOCUMENTO TECNICO PROYECTO RESGUARDO MATECANDELA.pdf	CI-370-2025 DOCUMENTO TECNICO PROYECTO RESGUARDO MATECANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 DOCUMENTOS ASCATIDAR Y REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CI-370-2025 DOCUMENTOS ASCATIDAR Y REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 DOCUMENTOS ASCATIDAR Y REPRESENTANTE LEGAL2.pdf	CI-370-2025 DOCUMENTOS ASCATIDAR Y REPRESENTANTE LEGAL2.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 DOCUMENTOS ASCATIDAR Y REPRESENTANTE LEGAL3.pdf	CI-370-2025 DOCUMENTOS ASCATIDAR Y REPRESENTANTE LEGAL3.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 ESTUDIO PREVIO.pdf	CI-370-2025 ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 MATRIZ DE RIESGOS.pdf	CI-370-2025 MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 PAA.pdf	CI-370-2025 PAA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 PLAN DE INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATENCADELA2.pdf	CI-370-2025 PLAN DE INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATENCADELA2.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 PLAN DE INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATENCADELA1.pdf	CI-370-2025 PLAN DE INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATENCADELA1.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 PLAN DE INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATENCANDELA.pdf	CI-370-2025 PLAN DE INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATENCANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 PRESUPUESTO INVERSION RECURSOS RESGUARDO COROCITO.pdf	CI-370-2025 PRESUPUESTO INVERSION RECURSOS RESGUARDO COROCITO.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 PRESUPUESTO INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATECANDELA.pdf	CI-370-2025 PRESUPUESTO INVERSION RECURSOS RESGUARDO MATECANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 REPORTE SICODIS RECURSOS RESGUARDO COROCITO.pdf	CI-370-2025 REPORTE SICODIS RECURSOS RESGUARDO COROCITO.pdf	Descargar Detalle

☐	CI-370-2025 REPORTE SICODIS RECURSOS RESGUARDO MATECANDELA.pdf	CI-370-2025 REPORTE SICODIS RECURSOS RESGUARDO MATECANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 RESOLUCION DE JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION.pdf	CI-370-2025 RESOLUCION DE JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 ANALISIS DEL SECTOR.pdf	CI-370-2025 ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CDP.pdf	CI-370-2025 CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CERTIFICACION ACREDITACION CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASCATIDAR.pdf	CI-370-2025 CERTIFICACION ACREDITACION CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASCATIDAR.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CERTIFICACION DE CONTRAPARTIDA ASCATIDAR.pdf	CI-370-2025 CERTIFICACION DE CONTRAPARTIDA ASCATIDAR.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CERTIFICACION TESORERIA RECURSOS RESGUARDO COROCITO.pdf	CI-370-2025 CERTIFICACION TESORERIA RECURSOS RESGUARDO COROCITO.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CERTIFICACION TESORERIA RECURSOS RESGUARDO MATECANDELA.pdf	CI-370-2025 CERTIFICACION TESORERIA RECURSOS RESGUARDO MATECANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CERTIFICACIONES INCLUSION SOCIAL PROYECTO RESGUARDO COROCITO.pdf	CI-370-2025 CERTIFICACIONES INCLUSION SOCIAL PROYECTO RESGUARDO COROCITO.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CERTIFICACIONES INCLUSION SOCIAL PROYECTO RESGUARDO MATECANDELA.pdf	CI-370-2025 CERTIFICACIONES INCLUSION SOCIAL PROYECTO RESGUARDO MATECANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CONTRATO DE ADMINISTRACION RESGUARDO COROCITO.pdf	CI-370-2025 CONTRATO DE ADMINISTRACION RESGUARDO COROCITO.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 CONTRATO DE ADMINISTRACION RESGUARDO MATECANDELA.pdf	CI-370-2025 CONTRATO DE ADMINISTRACION RESGUARDO MATECANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 COTIZACIONES RESGUARDO COROCITO.pdf	CI-370-2025 COTIZACIONES RESGUARDO COROCITO.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 COTIZACIONES RESGUARDO MATECANDELA.pdf	CI-370-2025 COTIZACIONES RESGUARDO MATECANDELA.pdf	Descargar Detalle
☐	CI-370-2025 DOCUMENTO TECNICO PROYECTO RESGUARDO COROCITO.pdf	CI-370-2025 DOCUMENTO TECNICO PROYECTO RESGUARDO COROCITO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24 ENTRE 18 Y 20
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección CARRERA 24 ENTRE 18 Y 20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNIICPIO DE ARAUCA	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.8120290

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
316.827.124,95

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93151500	APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DEL SECTOR SALUD, BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTIVOS E IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LOS RESGUARDO DE MATECANDELA Y EL ZAMURO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	1,00	VG	316.827.124,95	316.827.124,95	316.827.124,95

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
370-2025 ASCATIDAR.pdf	370-2025 ASCATIDAR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JUAN ALFREDO QUENZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1116783080 Guardar y notificar
Tipo de Número de Guardar y

Supervisor documento documento notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS	8 días de tiempo transcurrido *(26/08/2025 5:15:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MUNICIPIO DE ARAUCA.

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	301.740.119
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	301.740.119
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	301.740.119
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	15.087.005,95
Total		316.827.124,95

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0544	CDP	No se ha iniciado		80.562.611 COP		-	Editar
☐	0543	CDP	No se ha iniciado		221.177.508 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1136	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	301.740.119 COP	301.740.119 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 301.740.119 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 301.740.119 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -